Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1425510
Versión del contrato	11
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4/03/2020 7:45:20 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3982-2020
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	1/03/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/04/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	304 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JEISON DUAN FONSECA MARTINEZ

Número de documento 1012420949

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JEISON DUAN FONSECA MARTINEZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JEISON DUAN FONSECA MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *8/03/2020 12:20:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS* ***Fecha de aprobación:*** *9/03/2020 11:09:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	1/03/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	30/04/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1425510
Proveedor JEISON DUAN FONSECA MARTINEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 20 No. 47B 35 SUR	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.1425510

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
25.835.892,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA	1,00	UN	5.977.296,00	5.977.296,00	5.977.296,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	5.591.664,00	5.591.664,00	5.591.664,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	1.831.752,00	1.831.752,00	1.831.752,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	1.638.936,00	1.638.936,00	1.638.936,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	1.638.936,00	1.638.936,00	1.638.936,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	1.928.160,00	1.928.160,00	1.928.160,00
1	80111701	AD	1,00	UN	2.024.568,00	2.024.568,00	2.024.568,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	1.638.936,00	1.638.936,00	1.638.936,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	1.492.440,00	1.492.440,00	1.492.440,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	2.073.204,00	2.073.204,00	2.073.204,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación:

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 8/03/2020 12:20:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO-3982-2020.pdf	CTO-3982-2020.pdf	(detalle)
NEC DIR URGENCIAS Y APH.pdf	NEC DIR URGENCIAS Y APH.pdf	(detalle)
CDP 1622.pdf	CDP 1622.pdf	(detalle)
PRO ADC ACL CTO 3982-2020.pdf	PRO ADC ACL CTO 3982-2020.pdf	(detalle)
NEC URGENCIAS.pdf	NEC URGENCIAS.pdf	(detalle)
CDP 1845.pdf	CDP 1845.pdf	(detalle)
PRO ADC CTO 3982-2020.pdf	PRO ADC CTO 3982-2020.pdf	(detalle)
NEC-3982.pdf	NEC-3982.pdf	(detalle)
CDP-3982.pdf	CDP-3982.pdf	(detalle)
PRO-ADC-CTO-3982.pdf	PRO-ADC-CTO-3982.pdf	(detalle)
NEC-DIR-URGENCIAS.pdf	NEC-DIR-URGENCIAS.pdf	(detalle)
CDP 2372.pdf	CDP 2372.pdf	(detalle)
PRO Y ADC-CTO-3982-2020.pdf	PRO Y ADC-CTO-3982-2020.pdf	(detalle)
NEC CONVENIO APH.pdf	NEC CONVENIO APH.pdf	(detalle)
MODF-CTO-3982-2020.pdf	MODF-CTO-3982-2020.pdf	(detalle)
NEC URGENCIAS.pdf	NEC URGENCIAS.pdf	(detalle)
CDP-2801.pdf	CDP-2801.pdf	(detalle)
ADC-CTO-3982.pdf	ADC-CTO-3982.pdf	(detalle)
NEC-DIR.URGENCIAS APH.pdf	NEC-DIR.URGENCIAS APH.pdf	(detalle)
CDP-62.pdf	CDP-62.pdf	(detalle)
PRO-ADC-CTO-3982.pdf	PRO-ADC-CTO-3982.pdf	(detalle)
NEC-3982.pdf	NEC-3982.pdf	(detalle)
CDP-3982.pdf	CDP-3982.pdf	(detalle)
PRO-ADC-MODF-CTO-3982.pdf	PRO-ADC-MODF-CTO-3982.pdf	(detalle)
NEC-APH.pdf	NEC-APH.pdf	(detalle)
CDP-718.pdf	CDP-718.pdf	(detalle)
MODF-PRO-ADC-CTO-3982.pdf	MODF-PRO-ADC-CTO-3982.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	328	CDP	No se ha iniciado	5.534.731.024 COP	5.977.296 COP	31-10-204	-	Editar
☐	1088	CDP	No se ha iniciado	870.440.578 COP	5.591.664 COP	31-10-204	-	Editar
☐	1622	CDP	No se ha iniciado	334.301.958 COP	1.831.752 COP	31-10-204	-	Editar
☐	1845	CDP	No se ha iniciado	304.840.458 COP	1.638.936 COP	31-10-204	-	Editar
☐	2070	CDP	No se ha iniciado	399.283.833 COP	1.638.936 COP	31-10-204	-	Editar
☐	2372	CDP	No se ha iniciado	434.543.480 COP	1.928.160 COP	31-10-204	-	Editar
☐	2801	CDP	No se ha iniciado	436.726.190 COP	2.024.568 COP	31-10-204	-	Editar
☐	62	CDP	No se ha iniciado	216.559.703 COP	1.638.936 COP	42-12-02-020-090201	-	Editar
☐	578	CDP	No se ha iniciado	256.195.647 COP	1.492.440 COP	42-12-02-02-009-0201	-	Editar
☐	718	CDP	No se ha iniciado	294.795.261 COP	2.073.204 COP	42-12-02-02-009-0201	-	Editar

Saldo de CDP	9.082.418.132 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	25.835.892 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
328	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.977.296 COP	5.977.296 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
1088	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.591.664 COP	5.591.664 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
1622	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.831.752 COP	1.831.752 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
1845	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.638.936 COP	1.638.936 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
2070	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.638.936 COP	1.638.936 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
2372	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.928.160 COP	1.928.160 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
2801	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.024.568 COP	2.024.568 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
62	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.638.936 COP	1.638.936 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
578	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.492.440 COP	1.492.440 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
718	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.073.204 COP	2.073.204 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	25.835.892 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	25.835.892 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-