**ACTA DE EVALUACION FINAL DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO NÚMERO 080 DE 2025**
**CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES.**

De conformidad con la Resolución número Resolución No. 002859 del 05 de agosto de 2025, mediante la cual se reasigna el comité Asesor y Evaluador dentro del proceso **CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CMA-080-2025**, que tiene por objeto **"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, CÓDIGO BPIN 2022000060023".** Se realizó la evaluación a las propuestas de este Concurso de Méritos Abierto.

**REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS**
Se realizó el análisis sobre la totalidad de los requisitos y documentos habilitantes – jurídicos exigidos en el proceso contractual, lo cual se consigna el siguiente cuadro: Conforme a lo examinado se concluye que están **HABILITADOS JURÍDICAMENTE** los siguientes proponentes:

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 1**<br>**NOMBRE:** CONSORCIO HOSPITALARIO GB10<br>**DOMICILIO:** CRA 13 # 93-35<br>**REPRESENTANTE LEGAL:** BLANCA INES BUITRAGO FARAH<br>**CÉDULA DE CIUDADANÍA:** 41638871 de BOGOTÁ D.C |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **NA** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| DOCUMENTOS | PROPONENTE N° 2<br>**NOMBRE:** YOHAN BERMUDEZ<br>**DOMICILIO** CARRERA 71 B N° 55 - 15,- BOGOTÁ D.C<br>**CÉDULA DE CIUDADANÍA**: 1.077.426.433 De Quibdó |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **N/A** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **NA** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **N/A** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 3**<br>**NOMBRE:** CONSORCIO INTERHOSPITAL<br>**DOMICILIO:** Calle 48c #65a-3<br>**REPRESENTANTE LEGAL:** RUTH ELENA TABARES ZULETA<br>**CÉDULA DE CIUDADANÍA**: 30.303.454 de Manizales |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **NA** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| DOCUMENTOS | PROPONENTE N° 4<br>**NOMBRE:** FEYMA INGENIERIA SAS<br>**DOMICILIO:** CALLE 79 #69P-29 Piso 3 BOGOTA DC.<br>**REPRESENTANTE LEGAL:** MAGDA LUCERO MEDINA LARA<br>**CÉDULA DE CIUDADANÍA**: 40.042.721 |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **NA** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **NA** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE**. |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 5**<br>**NOMBRE:** CONSORCIO INTER BAUTISTA<br>**DOMICILIO:** AVDA 19 No. 120 – 71 OF 104<br>**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS MARIO ROLON AMAYA,<br>**CÉDULA DE CIUDADANÍA**: 72.180.533 de Barranquilla |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **NA** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| DOCUMENTOS | PROPONENTE N° 6<br>**NOMBRE:** CONSORCIO INTERHOSPITAL CP<br>**DOMICILIO:** AV Dorado 69 76 Torre 4 oficina 1401, Bogotá<br>**REPRESENTANTE LEGAL:** CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER.<br><br>**CÉDULA DE CIUDADANÍA**: 46.451.944 de Duitama |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **NA** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 7**<br><br>**NOMBRE:** CONSORCIO HOSPITAL A&C-INGEVAL<br>**DOMICILIO:** Cra 7 156 80 Of 1504<br>**REPRESENTANTE LEGAL:** WILLIAM VALENCIA CAMPOS<br>**CÉDULA DE CIUDADANÍA**: 79.366.850 de BOGOTÁ D.C |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **NA** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 8**<br>**NOMBRE:** CONSORCIO SAN JUAN AV<br>**DOMICILIO:** Avenida Carrera 86 No. 51 – 66 Oficina 301<br>**REPRESENTANTE LEGAL**: PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY<br>**CÉDULA DE CIUDADANÍA:** 52.473.897 de Bogotá |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **NA** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 9**<br>**NOMBRE:** CONSORCIO SJB INTERVENTORIA<br>**DOMICILIO:** Calle 13 C # 18 – 36 – San Vicente, Valledupar<br>**REPRESENTANTE LEGAL:** MARIA JOSE MOJICA DAZA<br>**CÉDULA DE CIUDADANÍA:** 49.796.398 de Valledupar |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **CUMPLE** |
| Certificación sociedad anónima | **NA** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 10**<br>**NOMBRE:** UT HOSPITAL CHAPARRAL<br>**DOMICILIO:** CRA 64 # 9/187 OFICINA 202<br>**REPRESENTANTE LEGAL** Luis Carlos Zabala Hol<br>**CÉDULA DE CIUDADANÍA:** 76.315.525 de Popayán |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **CUMPLE** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 11**<br>**NOMBRE:** CONSORCIO INTER HOSP 2025<br>**DOMICILIO:** Cra 15 A No. 121-12 Oficina 314<br>**REPRESENTANTE LEGAL:** CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO<br>**CÉDULA DE CIUDADANÍA:** 80.029.202 de BOGOTA D.C. |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **N/A** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 12**<br>**NOMBRE:** CONSORCIO INTER-HOSPITAL<br>**DOMICILIO:** Calle 127 a # 7 – 19 oficina 412<br>**REPRESENTANTE LEGAL:** RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE<br>**CÉDULA DE CIUDADANÍA:** 19.396.948 de Bogotá |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **N/A** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 13**<br>**NOMBRE:** BAUTISTA AYU-BIC<br>**DOMICILIO:** NO REPOSA INFORMACION<br>**REPRESENTANTE LEGAL:** NO REPOSA INFORMACION<br>**CÉDULA DE CIUDADANÍA:** NO REPOSA INFORMACION |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **N/A** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 14**<br>**NOMBRE:** INTERPROYECTOS - HOSPITAL TOLIMA<br>**DOMICILIO:**<br>**REPRESENTANTE LEGAL:** FREDY LEAL MENDOZA |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |

| | |
|---|---|
| Certificación sociedad anónima | **N/A** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 15**<br>**NOMBRE: CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA 080** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **N/A** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 16**<br>**NOMBRE: CONSORCIO METSOL SAN JUAN** |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **N/A** |

| | |
|---|---|
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 17**<br>**NOMBRE: UT INFRAESTRUTURA MEDICA** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **N/A** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 18**<br>**NOMBRE: ECG INGENIERIA SAS** |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **N/A** |

| | |
|---|---|
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **N/A** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 19**<br>**NOMBRE: CONSORCIO INTERVENTORES HOSPITAL SJB** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **N/A** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 20**<br>**NOMBRE: CONSORCIO GA HOSPITAL** |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **N/A** |

| | |
|---|---|
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 21**<br>**NOMBRE: CONSORCIO HOSPITAL SAN JUAN** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **N/A** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 22**<br>**NOMBRE: CONSORCIO ECOSALUD INGENIERIA** |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **N/A** |

| | |
|---|---|
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 23**<br>**NOMBRE: CONSORCIO INTERBAUTISTA** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **N/A** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 24**<br>**NOMBRE: CONSORCIO INTER BAUTISTA** |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **NO CUMPLE**<br>Se requirió al proponente sobre información relacionada con el certificado de existencia y representación legal, frente a lo cual guardó silencio incurriendo así en la causal de rechazo establecida en el E de las causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones:<br>**E.** Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsan un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indi correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsa aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilit establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones. |

| | |
|---|---|
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **N/A** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| DOCUMENTOS | PROPONENTE N° 25<br>NOMBRE: CONSORCIO SAN JUAN 080 |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **N/A** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 26**<br>**NOMBRE: CONSORCIO SMA - FAMING** |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **N/A** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| DOCUMENTOS | PROPONENTE N° 27<br>NOMBRE: CONSORCIO INTERCHAPARRAL HSB |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **N/A** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

| **DOCUMENTOS** | **PROPONENTE N° 28**<br>**NOMBRE: CONSORCIO INTER-SALUD 18** |
|---|---|
| Carta de presentación de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario | **CUMPLE** |
| Copia del documento de identificación del representante legal. | **CUMPLE** |

| | |
|---|---|
| Documento de facultades para presentar propuestas y contratar | **NA** |
| Certificación sociedad anónima | **N/A** |
| Pacto de transparencia | **CUMPLE** |
| Documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal. | **CUMPLE** |
| Garantía de seriedad de la propuesta | **CUMPLE** |
| Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales | **CUMPLE** |
| Registro Único de Proponentes (RUP)<br>(fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) | **CUMPLE** |
| Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) | **CUMPLE** |
| Certificado Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) | **CUMPLE** |
| Certificado Medidas Correctivas (Policía Nacional) | **CUMPLE** |

Conforme a lo examinado, se concluye **SE HABILITAN** los siguientes proponentes:

| | |
|---|---|
| **PROPONENTE N° 01** CONSORCIO HOSPITALARIO GB10 | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N° 02** YOHAN BERMUDEZ | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N° 03** CONSORCIO INTERHOSPITAL | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 04** FEYMA INGENIERIA SAS | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 05** CONSORCIO INTER BAUTISTA | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 06** CONSORCIO INTERHOSPITAL CP | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N° 07** CONSORCIO HOSPITAL A&C-INGEVAL | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 08** CONSORCIO SAN JUAN AV | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 09** CONSORCIO SJB INTERVENTORIA | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N°10** UT HOSPITAL CHAPARRAL | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 11** CONSORCIO INTER HOSP 2025 | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 12** CONSORCIO INTER-HOSPITAL | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 13** BAUTISTA AYU-BIC | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 14** INTERPROYECTOS - HOSPITAL TOLIMA | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 15** CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA 080 | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 16** CONSORCIO METSOL SAN JUAN | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 17** UT INFRAESTRUTURA MEDICA | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 18** ECG INGENIERIA SAS | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 19** CONSORCIO INTERVENTORES HOSPITAL SJB | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 20** CONSORCIO GA HOSPITAL | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 21** CONSORCIO HOSPITAL SAN JUAN | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 22** CONSORCIO ECOSALUD INGENIERIA | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 23** CONSORCIO INTERBAUTISTA | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 24** CONSORCIO INTER BAUTISTA | **RECHAZADO** |
| **PROPONENTE N. 25** CONSORCIO SAN JUAN 080 | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 26** CONSORCIO SMA - FAMING | **HABILITADO** |

| | |
|---|---|
| **PROPONENTE N. 27** CONSORCIO INTERCHAPARRAL HSB | **HABILITADO** |
| **PROPONENTE N. 28** CONSORCIO INTER-SALUD 18 | **HABILITADO** |

## REQUISITOS FINANCIEROS

Se realizó el análisis sobre la totalidad de los requisitos y documentos habilitantes – financieros exigidos en el proceso contractual, lo cual se consigna el siguiente cuadro:

## EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA

**proceso contractual CMA-080-2025**

**OBJETO DEL PROCESO A EVALUAR**

**CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, CÓDIGO BPIN 2022000060023**

| | | REQUISITOS CAPACIDAD FINANCIERA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | Mayor o igual a (1.6) | Debe ser menor o igual a (0.70) | Debe ser mayor o igual (1) | Debe ser igual o mayor CTD: $ 561.932.948 | Debe ser igual o mayor PD: $ 1.123.865.896 | Mayor o Igual (0.04) | Mayor o Igual (0.03) | |
| | PROPONENTE | INDICE DE LIQUIDEZ | INDICE ENDEUDAMIENTO | RAZON DE COBERTURA DE INTERESES | CAPITAL DE TRABAJO | PATRIMONIO | RENTABILIDAD PATRIMONIO | RENTABILIDAD ACTIVO | RESULTADO |
| 1 | CONSORCIO HOSPITALARIO GB10(1) | 15,03 | 0,07 | INDETERMINADO | 582.012.716 | 1.563.558.496 | 0,32 | 0,30 | CUMPLE |
| 2 | YOHAN BERMUDEZ(2) | 3,31 | 0,47 | 5 | 750.501.620 | 1.769.259.294 | 0,17 | 0,09 | CUMPLE |
| 3 | CONSORCIO INTERHOSPITAL(3) | 14,31 | 0,15 | 20 | 9.555.647.000 | 10.320.649.000 | 0,44 | 0,37 | CUMPLE |
| 4 | FEYMA INGENIERIA SAS(4) | 5,12 | 0,31 | 50 | 1.561.789.314 | 1.461.468.901 | 0,53 | 0,36 | CUMPLE |
| 5 | INTER BAUTISTA(5) | 2,04 | 0,51 | 7 | 36.803.242.811 | 42.006.808.574 | 0,12 | 0,06 | CUMPLE |
| 6 | CONSORCIO INTERHOSPITAL CP(6) | 4,20 | 0,31 | 251 | 10.170.733.007 | 9.707.265.517 | 0,33 | 0,23 | CUMPLE |
| 7 | CONSORCIO HOSPITAL A&C-INGEV(7) | 6,20 | 0,27 | 4 | 8.092.072.117 | 8.232.541.408 | 0,07 | 0,05 | CUMPLE |
| 8 | CONSORCIO SAN JUAN AV(8) | 2,68 | 0,39 | 28 | 10.463.994.404 | 19.561.382.237 | 0,09 | 0,06 | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| PRESUPUESTO | 4.495.463.582 | RANGO 3 |
| CAPITAL TRABAJO DEMANDADO | 561.932.948 | |
| PATRIMONIO DEMANDADO | 1.123.865.896 | |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | El CONSORCIO "INTER-HOSPITAL(12)" no cumple con los indicarores de "RENTABILIDAD PATRIMONIO" ni con el de " RENTABILIDAD DEL ACTIVO |

## EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA

**proceso contractual CMA-080-2025**

**OBJETO DEL PROCESO A EVALUAR**

**CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, CÓDIGO BPIN 2022000060023**

| | | REQUISITOS CAPACIDAD FINANCIERA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | Mayor o igual a (1.6) | Debe ser menor o igual a (0.70) | Debe ser mayor o igual (1) | Debe ser igual o mayor CTD: $ 561.932.948 | Debe ser igual o mayor PD: $ 1.123.865.896 | Mayor o Igual (0.04) | Mayor o Igual (0.03) | |
| | PROPONENTE | INDICE DE LIQUIDEZ | INDICE ENDEUDAMIENTO | RAZON DE COBERTURA DE INTERESES | CAPITAL DE TRABAJO | PATRIMONIO | RENTABILIDAD PATRIMONIO | RENTABILIDAD ACTIVO | RESULTADO |
| 9 | CONSORCIO SJB (9) | 3,07 | 0,48 | 4.098 | 6.933.949.167 | 4.949.683.634 | 0,38 | 0,18 | CUMPLE |
| 10 | UT HOSPITAL CHAPARRAL(10) | 3,30 | 0,36 | 3 | 5.230.516.124 | 5.413.231.164 | 0,10 | 0,06 | CUMPLE |
| 11 | CONSORCIO INTER HOSP 2025(11) | 3,46 | 0,33 | 48 | 11.070.640.996 | 10.753.582.823 | 0,28 | 0,19 | CUMPLE |
| 12 | CONSORCIO INTER-HOSPITAL(12) | 3,93 | 0,19 | 12 | 13.183.195.395 | 53.218.945.872 | 0,03 | 0,02 | NO CUMPLE |
| 13 | BAUTISTA AYU-BIC(13) | 8,33 | 0,08 | 32 | 1.401.663.696 | 2.133.415.528 | 0,32 | 0,30 | CUMPLE |
| 14 | INTERPROYECTOS(14) | 4,52 | 0,33 | 5 | 8.341.529.637 | 8.187.715.853 | 0,11 | 0,07 | CUMPLE |
| 15 | CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA(15) | 3,77 | 0,41 | 92 | 4.840.460.416 | 5.423.260.606 | 0,27 | 0,16 | CUMPLE |
| 16 | CONSORCIO METSOL SAN JUAN(16) | 2,01 | 0,43 | 1,92 | 19.904.359.587 | 40.453.711.603 | 0,07 | 0,04 | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| PRESUPUESTO | 4.495.463.582 | RANGO 3 |
| CAPITAL TRABAJO DEMANDADO | 561.932.948 | |
| PATRIMONIO DEMANDADO | 1.123.865.896 | |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | El CONSORCIO "INTER-HOSPITAL(12)" no cumple con los indicarores de "RENTABILIDAD PATRIMONIO" ni con el de " RENTABILIDAD DEL ACTIVO |

No cumple con el indicarores de "RENTABILIDAD PATRIMONIO" ni con el de " RENTABILIDAD DEL ACTIVO

## EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA

**proceso contractual CMA-080-2025**

**OBJETO DEL PROCESO A EVALUAR**

**CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, CÓDIGO BPIN 2022000060023**

| ITEM | REQUISITOS CAPACIDAD FINANCIERA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mayor o igual a (1.6) | Debe ser menor o igual a (0.70) | Debe ser mayor o igual (1) | Debe ser igual o mayor CTD: $ 561.932.948 | Debe ser igual o mayor PD: $ 1.123.865.896 | Mayor o Igual (0.04) | Mayor o Igual (0.03) | |
| | PROPONENTE | INDICE DE LIQUIDEZ | INDICE ENDEUDAMIENTO | RAZON DE COBERTURA DE INTERESES | CAPITAL DE TRABAJO | PATRIMONIO | RENTABILIDAD PATRIMONIO | RENTABILIDAD ACTIVO | RESULTADO |
| 17 | UT INFRAESTRUTURA MEDICA(17) | 8,73 | 0,22 | 104 | 1.509.513.070 | 1.446.485.295 | 0,36 | 0,28 | CUMPLE |
| 18 | ECG INGENIERIA SAS(18) | 1,64 | 0,61 | 13 | 1.415.167.428 | 1.431.525.917 | 0,74 | 0,29 | CUMPLE |
| 19 | C INTERVENTORESHOSPITAL SJB(19) | 3,65 | 0,25 | 395 | 13.188.362.927 | 14.554.903.185 | 0,14 | 0,10 | CUMPLE |
| 20 | CONSORCIO GA HOSPITAL(20) | 2,24 | 0,29 | 16 | 5.426.781.547 | 10.493.008.421 | 0,21 | 0,15 | CUMPLE |
| 21 | CONSORCIO HOSPITAL SAN JUAN(21) | 3,41 | 0,45 | INDETERMINADO | 2.616.844.434 | 2.023.595.586 | 0,16 | 0,09 | CUMPLE |
| 22 | CONSORC ECOSALUD INGENIERIA(22) | 141,35 | 0,05 | 548 | 3.929.742.519 | 4.761.314.648 | 0,28 | 0,27 | CUMPLE |
| 23 | CONSORCIO INTERBAUTISTA(23) | 3,31 | 0,43 | 4 | 11.013.320.777 | 10.080.365.781 | 0,26 | 0,15 | CUMPLE |
| 24 | CONSORC INTER BAUTISTA(24) | 4,21 | 0,26 | 19 | 17.063.405.891 | 17.035.745.569 | 0,28 | 0,20 | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| PRESUPUESTO | 4.495.463.582 | RANGO 3 |
| CAPITAL TRABAJO DEMANDADO | 561.932.948 | |
| PATRIMONIO DEMANDADO | 1.123.865.896 | |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | El CONSORCIO "INTER-HOSPITAL(12)" no cumple con los indicarores de "RENTABILIDAD PATRIMONIO" ni con el de " RENTABILIDAD DEL ACTIVO |

| EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proceso contractual CMA-080-2025 | | | | | | | | |
| OBJETO DEL PROCESO A EVALUAR | | | | | | | | |
| CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, CÓDIGO BPIN 2022000060023 | | | | | | | | |
| ITEM | REQUISITOS CAPACIDAD FINANCIERA | | | | | | | |
| | | Mayor o igual a (1.6) | Debe ser menor o igual a (0.70) | Debe ser mayor o igual (1) | Debe ser igual o mayor CTD: $ 561.932.948 | Debe ser igual o mayor PD: $ 1.123.865.896 | Mayor o Igual (0.04) | Mayor o Igual (0.03) |

| | PROPONENTE | INDICE DE LIQUIDEZ | INDICE ENDEUDAMIENTO | RAZON DE COBERTURA DE INTERESES | CAPITAL DE TRABAJO | PATRIMONIO | RENTABILIDAD PATRIMONIO | RENTABILIDAD ACTIVO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CONSORCIO SAN JUAN 080(25) | 2,70 | 0,26 | 277 | 16.242.873.631 | 27.460.825.817 | 0,08 | 0,06 | CUMPLE |
| 26 | CONSORCIO SMA - FAMING(26) | 2,19 | 0,40 | 15 | 33.349.195.762 | 44.925.971.932 | 0,50 | 0,30 | CUMPLE |
| 27 | CONSORCIO INTERCHAPARRALHSB(27) | 7,53 | 0,17 | 88 | 3.109.433.235 | 4.512.141.498 | 0,22 | 0,18 | CUMPLE |
| 28 | CONSORCIO INTER-SALUD18(28) | 3,41 | 0,22 | INDETERMINADO | 5.671.534.335 | 8.289.742.435 | 0,16 | 0,12 | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| PRESUPUESTO | 4.495.463.582 | RANGO 3 |
| CAPITAL TRABAJO DEMANDADO | 561.932.948 | |
| PATRIMONIO DEMANDADO | 1.123.865.896 | |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | El CONSORCIO "INTER-HOSPITAL(12)" no cumple con los indicarores de "RENTABILIDAD PATRIMONIO" ni con el de " RENTABILIDAD DEL ACTIVO |

En conclusión, los proponentes habilitados son los siguientes:

| NOMBRE DEL OFERENTE | RESULTADO |
|---|---|
| **PROPONENTE N° 01** CONSORCIO HOSPITALARIO GB10 | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N° 02** YOHAN BERMUDEZ | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N° 03** CONSORCIO INTERHOSPITAL | **CUMPLE** |

| NOMBRE DEL OFERENTE | RESULTADO |
|---|---|
| **PROPONENTE N°. 04** FEYMA INGENIERIA SAS | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N°. 05** CONSORCIO INTER BAUTISTA | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N°. 06** CONSORCIO INTERHOSPITAL CP | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N°.07** CONSORCIO HOSPITAL A&C-INGEVAL | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N°. 08** CONSORCIO SAN JUAN AV | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N°.09** CONSORCIO SJB INTERVENTORIA | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N°.10** UT HOSPITAL CHAPARRAL | **CU MPLE** |
| **PROPONENTE N°.11** CONSORCIO INTER HOSP 2025 | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N°.12** CONSORCIO INTER-HOSPITAL | **NO CUMPLE** |
| **PROPONENTE N°.13** BAUTISTA AYU-BIC | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N°.14** INTERPROYECTOS - HOSPITAL TOLIMA | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N°.15** CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA 080 | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N°.16** CONSORCIO METSOL SAN JUAN | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N°.17** UT INFRAESTRUTURA MEDICA | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N°.18** ECG INGENIERIA SAS | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N°.19** CONSORCIO INTERVENTORES HOSPITAL SJB | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N°.20** CONSORCIO GA HOSPITAL | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N°.21** CONSORCIO HOSPITAL SAN JUAN | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N°.22** CONSORCIO ECOSALUD INGENIERIA | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N°.23** CONSORCIO INTERBAUTISTA | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N. 24** CONSORCIO INTER BAUTISTA | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N. 25** CONSORCIO SAN JUAN 080 | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N. 26** CONSORCIO SMA - FAMING | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N. 27** CONSORCIO INTERCHAPARRAL HSB | **CUMPLE** |
| **PROPONENTE N. 28** CONSORCIO INTER-SALUD 18 | **CUMPLE** |

## REQUISITOS TECNICOS

| # | PROPONENTE | INTEGRANTES | % PARTICIPACION | | EXPERIENCIA GENERAL | | CLASIFICACION UNSPSC > 3458,05 SMMLV | | | EXP. GENERAL: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES. | EXPERIENCIA ESPECIFICA: Debido a la magnitud fisica empleada, se aceptara que la misma sea acreditada con cualquiera de las siguientes dos opciones | | Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: **i)Uno de los integrantes del Proponente debe aportar como mínimo el cincuenta (50%) por ciento de la experiencia, ii) Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida; y iii) Sin perjuicio de lo anterior, *solo uno (1)* de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia.** En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10%). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INTEGRANTE | TOTAL | 1 a 5 contratos ≥ 100% del Presupuesto oficial P.O= $ 4.495.463.582,00 (3458,05 SMMLV) | | | | | | **EXP. ESPECIFICA 1:** Con **un (1)** solo contrato en donde este debe contemplar la Interventoria a un area intervenida o construida igual o superior al cien porciento (100%) del total de metros cuadrados del proceso de selleccion y corresponder a una ***Edificacion Institucional - SALUD*** **(14.096,04 m2)** | **EXP. ESPECIFICA 2:** Con **dos (2)** contratos cuya sumatoria contemplen la Interventoria de ese (100%) de dimensionamiento (**Area intervenida o construida del total de metros cuadrados**), de los cuales, por lo menos 1 debe corresponder a una ***Edificacion Institucional - SALUD***, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. **(14.096,04 m2)** | |
| | | | | | Valor | Resultado | Código 80101600 | Código 81101501 | Validación | | | | |
| 1 | CONSORCIO HOSPITALARIO GB10 | ARQUITECTURA GB SAS | 90% | 100% | $ 5,778,428,324.99 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 001774<br>001639<br>001938<br>(19.530 M2 * 100% =19.530 M2)<br>**CUMPLE** | NA | CUMPLE( ARQUITECTURA GB SAS) |
| | | GB10 CONSULTORES SAS | 10% | | | | | | | | | | |
| 2 | YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | 100% | 100% | $ 6,489,221,893.17 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NA | 001-123-2017<br>(14.303 M2 * 90% = 12.873 M2)<br>4171.010.26.1.132-2023<br>(5.680 M2 * 80% 4544 M2)<br>**CUMPLE** | NA |
| 3 | CONSORCIO INTERHOSPITAL | GRUPO INTECON SAS | 50% | 100% | $ 10,111,141,950.08 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 02 DE 2016<br>(18.713 ,2 * 100% = 18.713 M2)<br>**CUMPLE** | NA | CUMPLE (GRUPO INTECON SAS) |
| | | CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS | 50% | | | | | | | | | | |
| 4 | FEYMA INGENIERIA SAS | FEYMA INGENIERIA SAS | 100% | 100% | $ 10,291,644,904.21 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 041 DE 1996<br>(14.312 M2 * 100% = 14.312 M2)<br>**CUMPLE** | NA | NA |
| 5 | CONSORCIO INTER BAUTISTA | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | 50% | 100% | $ 27,224,729,270.88 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CTO ORDEN 5<br>(107.641 M2 * 100% = 107.641 M2)<br>**CUMPLE** | NA | CUMPLE (INGENIERIA DE PROYECTOS SAS) |
| | | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL COLOMBIA | 50% | | | | | | | | | | |
| 6 | CONSORCIO INTERHOSPITAL CP | CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS | 60% | 100% | $ 30,810,692,803.12 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NA | DIA 901/04. AT-AE-IN-17<br>(76.450 M2 * 33% = 25229 M2 )<br>2022CI003 de 2022<br>(2970 M2 * 70% = 2079 M2 )<br>**CUMPLE** | CUMPLE (CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS) |
| | | PROEZA INGENIERIA SAS | 40% | | | | | | | | | | |

| # | PROPONENTE | INTEGRANTES | FORMATOS | | | | | | | | | RESULTADO DE PONDERACION DE LA EVALUACION | RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORMATO 2 Y 2A. CONFORMACION DEL PROPONENTE PLURAL | FORMATO 3. EXPERIENCIA | FORMATO 8. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) | FORMATO 9. EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADEMICA ADICIONAL (Personal clave evaluable) | FORMATO 12. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD | FORMATO 6. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | FORMATO 7A. PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL | FORMATO 13. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES | MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA | | | |
| 1 | CONSORCIO HOSPITALARIO GB10 | ARQUITECTURA GB SAS<br>GB10 CONSULTORES SAS | APORTA | APORTA | APORTA | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 32.50 | RECHAZADO | EL PROPONENTE NO ALLEGÓ SUBSANACIÓN AL REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL COMITÉ EVALUADOR MEDIANTE LA PLATAFORMA SECOP II, POR LO TANTO, **SE ENCUENTRA INMERSO EN LA CAUSAL DE RECHAZO E.**"Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones" |
| 2 | YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | NA | APORTA | APORTA | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 32.50 | CUMPLE | |
| 3 | CONSORCIO INTERHOSPITAL | GRUPO INTECON SAS<br>CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS | APORTA | APORTA | APORTA | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 32.50 | CUMPLE | |
| 4 | FEYMA INGENIERIA SAS | FEYMA INGENIERIA SAS | NA | APORTA | APORTA | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 32.50 | CUMPLE | |
| 5 | CONSORCIO INTER BAUTISTA | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS<br>CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL COLOMBIA | APORTA | APORTA | APORTA | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 32.50 | CUMPLE | |
| 6 | CONSORCIO INTERHOSPITAL CP | CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS<br>PROEZA INGENIERIA SAS | APORTA | APORTA | APORTA | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 32.50 | CUMPLE | |

| # | PROPONENTE | INTEGRANTES | % PARTICIPACION | | EXPERIENCIA GENERAL | | CLASIFICACION UNSPSC > 3458,05 SMMLV | | | EXP. GENERAL: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES. | EXPERIENCIA ESPECIFICA: Debido a la magnitud fisica empleada, se aceptara que la misma sea acreditada con cualquiera de las siguientes dos opciones | | Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: **i)Uno de los integrantes del Proponente debe aportar como mínimo el cincuenta (50%) por ciento de la experiencia, ii) Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida; y iii) Sin perjuicio de lo anterior, *solo uno (1)* de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia.** En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (**10%**). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INTEGRANTE | TOTAL | 1 a 5 contratos ≥ 100% del Presupuesto oficial P.O= $ 4.495.463.582,00 (3458,05 SMMLV) | | Código 80101600 | Código 81101501 | Validación | | EXP. ESPECIFICA 1: Con **un (1)** solo contrato en donde este debe contemplar la Interventoria a un area intervenida o construida igual o superior al cien porciento (100%) del total de metros cuadrados del proceso de selleccion y corresponder a una ***Edificacion Institucional - SALUD*** **(14.096,04 m2)** | EXP. ESPECIFICA 2: Con **dos (2)** contratos cuya sumatoria contemplen la Interventoria de ese (100%) de dimensionamiento (**Area intervenida o construida del total de metros cuadrados**), de los cuales, por lo menos 1 debe corresponder a una ***Edificacion Institucional - SALUD***, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. **(14.096,04 m2)** | |
| | | | | | Valor | Resultado | | | | | | | |
| 7 | HOSPITAL A&C-INGEVAL | INGEVAL SAS | 50% | 100% | $ 29,929,161,322.93 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CTO ORDEN 5 (18.750 M2 * 100% = 18.750 M2) **CUMPLE** | NA | CUMPLE (INGEVAL SAS) |
| | | CONSTRUCTORA A&C SA | 50% | | | | | | | | | | |
| 8 | CONSORCIO SAN JUAN AV | ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA | 50% | 100% | $ 20,416,623,060.63 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NA | 722-2006 (14.441 M2 * 100% = 14.441 M2) 129 DE 2017 | CUMPLE (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA) |
| | | VELNEC SA | 50% | | | | | | | | | | |
| 9 | CONSORCIO SJB INTERVENTORIA | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES SAS | 30% | 100% | $ 9,658,452,703.33 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NA | CMA-SI-2484-2018 (14.898.02 M2 * 50% = 7.449 M2) CINT-0001-2022 (61.792 M2 *100% = 61792 M2) **CUMPLE** | CUMPLE (CONSORCIO SJB INTERVENTORIA) |
| | | CONSULTORIAS ASESORIAS Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SAS | 70% | | | | | | | | | | |
| 10 | UNION TEMPORAL HOSPITAL CHAPARRAL | LUIS CARLOS ZABALA HOL | 50% | 100% | $ 5,781,582,366.00 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **N/A** | ORDEN 01 (24488 M2 * 100% = 24488 M2) 1882-2019 **CUMPLE** | CUMPLE (MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS) |
| | | MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS | 50% | | | | | | | | | | |
| 11 | CONSORCIO INTER HOSP 2025 | KALPA INGENIERIA SAS BIC | 50% | 100% | $ 12,959,784,886.60 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ORDEN 02 BRITAALIAR (16000 M2 ¨100% = 16000 M2) **CUMPLE** | **N/A** | CUMPLE (TABIQUE INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA) |
| | | TABIQUE INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA | 50% | | | | | | | | | | |
| 12 | CONSORCIO INTER-HOSPITAL | TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS S.L SUCURSAL COLOMBIA | 15% | 100% | $ 16,895,135,971.20 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **N/A** | ORDEN 02 (7783 M2 * 100% = 7.783 M2) ORDEN 03 (12.500 M2 * 100% = 12.500 M2) **CUMPLE** | CUMPLE (TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS S.L SUCURSAL COLOMBIA) |
| | | SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS | 50% | | | | | | | | | | |
| | | RGL CONSULTORES SAS | 35% | | | | | | | | | | |

| # | PROPONENTE | INTEGRANTES | FORMATOS | | | | | | | | | RESULTADO DE PONDERACION DE LA EVALUACION | RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORMATO 2 Y 2A. CONFORMACION DEL PROPONENTE PLURAL | FORMATO 3. EXPERIENCIA | FORMATO 8. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) | FORMATO 9. EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADEMICA ADICIONAL (Personal clave evaluable) | FORMATO 12. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD | FORMATO 6. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | FORMATO 7A. PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL | FORMATO 13. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES | MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA | | | |
| 7 | HOSPITAL A&C-INGEVAL | INGEVAL SAS<br>CONSTRUCTORA A&C SA | APORTA | APORTA | APORTA | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 32.50 | CUMPLE | EL COMITÉ EVALUADOR SE PERMITE INFORMAR AL PROPONENTE, QUE EL **CTO DE ORDEN 6 No. 1056 - 2012 DEL CONSORCIADO INGEVAL SAS, NO SERÁ TOMADO** EN CUENTA PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE LA EXPERIENCIA PUESTO QUE **NO APORTA DOCUMENTOS QUE PERMITAN VALIDAR LA EJECUCIÓN FINALIZADA** DEL CONTRATO TAL COMO LO EXIGE EL PLIEGO DE CONDICIONES.<br>EI CONTRATO DE ORDEN 4 No. 1387 DE 2010 NO PRESENTA CONCORDANCIA DEL VALOR DE LOS SMMLV DEL RUP CON EL REPORTADO EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN ANEXADA.<br>EL PROPONENTE APORTA ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE ORDEN 6, POR ENDE SE TIENE EN CUENTA PARA LOS REQUISITOS HABILITANTES MÁS NO PARA EL PROMEDIO DEL VALOR DE LA EXPERIENCIA. |
| 8 | CONSORCIO SAN JUAN AV | ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA<br>VELNEC SA | APORTA | APORTA | APORTA | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 32.50 | CUMPLE | |
| 9 | CONSORCIO SJB INTERVENTORIA | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES SAS<br>CONSULTORIAS ASESORIAS Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SAS | APORTA | APORTA | APORTA | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 32.50 | CUMPLE | |
| 10 | UNION TEMPORAL HOSPITAL CHAPARRAL | LUIS CARLOS ZABALA HOL<br>MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS | APORTA | APORTA | APORTA | | | | | | | | RECHAZADO | EL PROPONENTE DILIGENCIA DE MANERA INCORRECTA EL FORMATO 7A, AL OFRECER UN PRCENTAJE DISTINTO EN EL PRIMER PARRAFO Y EL SEGUNDO, POR LO TANTO, NO SE PUNTUA POR ESTE FACTOR.<br>EL PROPONENTE NO ALLEGÓ SUBSANACIÓN AL REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL COMITÉ EVALUADOR, POR LO TANTO, **SE ENCUENTRA INMERSO EN LA CAUSAL DE RECHAZO E.**"Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones" |
| 11 | CONSORCIO INTER HOSP 2025 | KALPA INGENIERIA SAS BIC<br>TABIQUE INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA | APORTA | APORTA | APORTA | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 32.50 | CUMPLE | |
| 12 | CONSORCIO INTER-HOSPITAL | TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS S.L SUCURSAL COLOMBIA<br>SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS<br>RGL CONSULTORES SAS | APORTA | APORTA | APORTA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 22.50 | CUMPLE | EL PROPONENTE NO APORTA FORMATO 9 EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADEMICA ADICIONAL, POR LO TANTO NO SE LE OTORGA SU RESPECTIVO PUNTAJE. |

| # | PROPONENTE | INTEGRANTES | % PARTICIPACION | | EXPERIENCIA GENERAL | | CLASIFICACION UNSPSC > 3458,05 SMMLV | | | EXP. GENERAL: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES. | EXPERIENCIA ESPECIFICA: Debido a la magnitud fisica empleada, se aceptara que la misma sea acreditada con cualquiera de las siguientes dos opciones | | Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i)**Uno de los integrantes del Proponente debe aportar como mínimo el cincuenta (50%) por ciento de la experiencia, ii) Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida; y iii) Sin perjuicio de lo anterior, *solo uno (1)* de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia.** En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10%). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INTEGRANTE | TOTAL | 1 a 5 contratos ≥ 100% del Presupuesto oficial P.O= $ 4.495.463.582,00 (3458,05 SMMLV) | | | | | | EXP. ESPECIFICA 1: Con **un (1)** solo contrato en donde este debe contemplar la Interventoria a un area intervenida o construida igual o superior al cien porciento (100%) del total de metros cuadrados del proceso de selleccion y corresponder a una ***Edificacion Institucional - SALUD*** **(14.096,04 m2)** | EXP. ESPECIFICA 2: Con **dos (2)** contratos cuya sumatoria contemplen la Interventoria de ese (100%) de dimensionamiento (**Area intervenida o construida del total de metros cuadrados**), de los cuales, por lo menos 1 debe corresponder a una ***Edificacion Institucional - SALUD***, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. **(14.096,04 m2)** | |
| | | | | | Valor | Resultado | Código 80101600 | Código 81101501 | Validación | | | | |
| 13 | CONSORCIO BAUTISTA AYU-BIC | ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI SAS | 10% | 100% | $ 27,471,395,428.02 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 003-2010 (125.875 M2 * 100% = 125.875 M2) **CUMPLE** | **N/A** | CUMPLE (BAZZANI GROUP SAS BIC) |
| | | BAZZANI GROUP SAS BIC | 90% | | | | | | | | | | |
| 14 | CONSORCIO INTERPROYECTOS | IAR PROYECTOS SAS | 50% | 100% | $ 10,519,031,869.11 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ORDEN 1 (37.542 M2 * 34% = 12.764 M2) **CUMPLE** | **N/A** | CUMPLE (BATEMAN INGENIERIA SAS) |
| | | BATEMAN INGENIERIA SAS | 50% | | | | | | | | | | |
| 15 | CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA 080 | CB INGENIEROS SAS | 34% | 100% | $ 12,892,575,311.44 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **N/A** | 098 DE 2014 (21.277 M2 * 49% = 10.425 M2) 1222/94 (8.000 M' * 100% = 8.000 M2) **CUMPLE** | CUMPLE (CB INGENIEROS SAS) |
| | | AESA PROYECTOS SAS | 33% | | | | | | | | | | |
| | | DIRAC INGENIEROS CONSULTORES SAS | 33% | | | | | | | | | | |
| 16 | CONSORCIO METSOL SAN JUAN | SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS | 50% | 100% | $ 31,790,459,768.04 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HBB0394 (41.764 M2 * 100% = 41764 M2) **CUMPLE** | **N/A** | CUMPLE (META ENGINEERING SA) |
| | | META ENGINEERING SA | 50% | | | | | | | | | | |
| 17 | UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MEDICA 2025 | ICIA INGENIERIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, ASESORIA SAS | 50% | 100% | $ 12,519,295,670.83 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **N/A** | 0617 DE 2019 (35.961 M2 * 65% =23.374 M2) 6341 DE 2020 (6.177 M2 * 50% = 3.088 M2) **CUMPLE** | CUMPLE (ENLACE CONSULTOR SAS) |
| | | ENLACE CONSULTOR SAS | 49% | | | | | | | | | | |
| | | APPIANTICA SAS | 1% | | | | | | | | | | |
| 18 | ECG INGENIERIA SAS | ECG INGENIERIA SAS | 100% | 100% | $ 38,699,318,878.00 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ORDEN 02 (108.281 M2 * 100% = 108.281 M2) **CUMPLE** | **N/A** | **N.A** |

| # | PROPONENTE | FORMATOS | | | | | | | | | RESULTADO DE PONDERACION DE LA EVALUACION | RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORMATO 2 Y 2A. CONFORMACION DEL PROPONENTE PLURAL | FORMATO 3. EXPERIENCIA | FORMATO 8. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) | FORMATO 9. EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADEMICA ADICIONAL (Personal clave evaluable) | FORMATO 12. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD | FORMATO 6. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | FORMATO 7A. PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL | FORMATO 13. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES | MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA | | | |
| 13 | CONSORCIO BAUTISTA AYU-BIC | APORTA | APORTA | APORTA | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 20,00 | 0,25 | 0,25 | 32,50 | CUMPLE | |
| 14 | CONSORCIO INTERPROYECTOS | APORTA | APORTA | APORTA | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 20,00 | 0,25 | 0,25 | 32,50 | CUMPLE | |
| 15 | CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA 080 | APORTA | APORTA | APORTA | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 20,00 | 0,25 | 0,25 | 32,50 | CUMPLE | |
| 16 | CONSORCIO METSOL SAN JUAN | APORTA | APORTA | APORTA | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 20,00 | 0,25 | 0,25 | 31,50 | CUMPLE | EL PROPONENTE APORTA CONTRADO DE ORDEN 02 No.TM-00509, EL CUAL ES LA INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 9 DEL METRO DE BARCELONA, POR LO TANTO, NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES REFERENTE A LA EXPERIENCIA GENERAL, SIENDO ASI NO SE TIENE EN CUENTA PARA LA PONDERACION DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS.<br>EL PROPONENTE APORTA CERTIFICACION DE VINCULACION DE DISCAPACITADOS CON EL CONSORCIADO SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS, EL CUAL NO APORTA COMO MÍNIMO EL CUARENTA POR CIENTO (40 %) DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, POR LO TANTO, NO SE LE OTORGA PUNTAJE EN ESTE FACTOR. |
| 17 | UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MEDICA 2025 | APORTA | APORTA | APORTA | | | | | | | | RECHAZADO | SE REQUIRIO AL PROPONENTE PARA QUE ACLARARA EL LITERAL F DEL NUMERAL 10.1.1, EL CUAL NO RESPONDIO NI ACLARO, POR LO TANTO, SE ENCUENTRA INMERSO EN LA CAUSAL DE RECHAZO E. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones. |
| 18 | ECG INGENIERIA SAS | N.A | APORTA | APORTA | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 20,00 | 0,25 | 0,25 | 31,50 | CUMPLE | EL PROPONENTE APORTA EL FORMATO 12 EL CUAL NO DILIGENCIA CORRECTAMENTE, POR LO TANTO, NO SE LE OTORGA PUNTAJE RESPECTIVO |

| # | PROPONENTE | INTEGRANTES | % PARTICIPACION | | EXPERIENCIA GENERAL | | CLASIFICACION UNSPSC > 3458,05 SMMLV | | | EXP. GENERAL: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES. | EXPERIENCIA ESPECIFICA: Debido a la magnitud fisica empleada, se aceptara que la misma sea acreditada con cualquiera de las siguientes dos opciones | | Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: **i)Uno de los integrantes del Proponente debe aportar como mínimo el cincuenta (50%) por ciento de la experiencia, ii) Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida; y iii) Sin perjuicio de lo anterior, *solo uno (1)* de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia.** En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10%). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INTEGRANTE | TOTAL | 1 a 5 contratos ≥ 100% del Presupuesto oficial P.O= $ 4.495.463.582,00 (3458,05 SMMLV) | | Código 80101600 | Código 81101501 | Validación | | EXP. ESPECIFICA 1: Con **un (1)** solo contrato en donde este debe contemplar la Interventoria a un area intervenida o construida igual o superior al cien porciento (100%) del total de metros cuadrados del proceso de selleccion y corresponder a una ***Edificacion Institucional - SALUD*** **(14.096,04 m2)** | EXP. ESPECIFICA 2: Con **dos (2)** contratos cuya sumatoria contemplen la Interventoria de ese (100%) de dimensionamiento (**Area intervenida o construida del total de metros cuadrados**), de los cuales, por lo menos 1 debe corresponder a una ***Edificacion Institucional - SALUD***, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. **(14.096,04 m2)** | |
| | | | | | Valor | Resultado | | | | | | | |
| 19 | CONSORCIO INTERVENTORES HOSPITAL SJB | DESARROLLO, TECNOLOGIA Y PLANEACION COLOMBIA SAS | 50% | 100% | $ 32,226,182,082.93 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 379-28-07-2014 (24231 M2 *100% =24231 M2) **CUMPLE** | **N/A** | CUMPLE (DESARROLLO, TECNOLOGIA Y PLANEACION COLOMBIA SAS) |
| | | SERVINC SAS | 40% | | | | | | | | | | |
| | | GEPROBRAS SAS | 10% | | | | | | | | | | |
| 20 | CONSORCIO GA HOSPITAL | GUTIERREZ DIAZ SAS | 50% | 100% | $ 17,444,892,349.78 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Cumple | IPS UNIVERSITARIO EL BOSQUE (**50.062 M2**) **Cumple** | N/A | CUMPLE (ARQ CONSULTORIA SAS BIC) |
| | | ARQ CONSULTORIA SAS BIC | 50% | | | | | | | | | | |
| 21 | CONSORCIO HOSPITAL SAN JUAN | COBA B&C SAS | 50% | 100% | $ 10,103,552,043.54 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Cumple | N/A | 1380-50-2016 (**183.770*25%= 45943 M2**) 2014-C-0034-14-IN004 (**2362 M2**) **Cumple** | CUMPLE (JGF INGENIERIA SAS) |
| | | JGF INGENIERIA SAS | 40% | | | | | | | | | | |
| | | JGF SERVICIOS SAS | 10% | | | | | | | | | | |
| 22 | CONSORCIO ECOSALUD INGENIERIA | JOSE LUIS BASTIDAS | 45% | 100% | $ 3,433,721,430.81 | No Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Cumple | 0414 DE 2016 (**14.883 M2**) **Cumple** | N/A | CUMPLE (JOSE LUIS BASTIDAS FREIRE) |
| | | VICTOR ENRIQUE ERAZO MENDOZA | 45% | | | | | | | | | | |
| | | PROVECOL DEL SUR SAS | 10% | | | | | | | | | | |
| 23 | CONSORCIO INTERBAUTISTA | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | 50% | 100% | $ 12,658,659,107.63 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Cumple | N/A | 20180008 (**14.507 M2**) 139 - 2018 (2330,71*50%= **1165,36 M2**) **Cumple** | CUMPLE (GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS) |
| | | DEL VALLE ING Y ARQ SAS | 50% | | | | | | | | | | |
| 24 | CONSORCIO INTER BAUTISTA | INGENIERIA MASTER SA | 90% | 100% | $ 9,863,272,372.90 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Cumple | N/A | 01 DE 2016 (**13.196,47 M2**) 010 DE 2014 (14.129*50%= **7064 M2**) **Cumple** | CUMPLE (INGENIERIA MASTER SAS) |
| | | CONSULCON PROYECTOS DE INGENIERIA SAS | 10% | | | | | | | | | | |

| # | PROPONENTE | INTEGRANTES | FORMATOS | | | | | | | | | RESULTADO DE PONDERACION DE LA EVALUACION | RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORMATO 2 Y 2A. CONFORMACION DEL PROPONENTE PLURAL | FORMATO 3. EXPERIENCIA | FORMATO 8. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) | FORMATO 9. EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADEMICA ADICIONAL (Personal clave evaluable) | FORMATO 12. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD | FORMATO 6. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | FORMATO 7A. PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL | FORMATO 13. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES | MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA | | | |
| 19 | CONSORCIO INTERVENTORES HOSPITAL SJB | DESARROLLO, TECNOLOGIA Y PLANEACION COLOMBIA SAS<br>SERVINC SAS<br>GEPROBRAS SAS | APORTA | APORTA | APORTA | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 32.50 | **CUMPLE** | |
| 20 | CONSORCIO GA HOSPITAL | GUTIERREZ DIAZ SAS<br>ARQ CONSULTORIA SAS BIC | APORTA | APORTA | APORTA | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 32.50 | **CUMPLE** | |
| 21 | CONSORCIO HOSPITAL SAN JUAN | COBA B&C SAS<br>JGF INGENIERIA SAS<br>JGF SERVICIOS SAS | APORTA | APORTA | APORTA | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 32.50 | **CUMPLE** | |
| 22 | CONSORCIO ECOSALUD INGENIERIA | JOSE LUIS BASTIDAS<br>VICTOR ENRIQUE ERAZO MENDOZA<br>PROVECOL DEL SUR SAS | APORTA | APORTA | APORTA | | | | | | | | **RECHAZADO** | AUNQUE PRESENTAN EL **FORMATO 9 - EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADEMICA ADICIONAL (Personal clave evaluable)**, DENTRO DEL MISMO NO HACEN REFERENCIA PUNTUAL A LOS PROFESIONALES QUE QUEDARON PLASMADOS EN LA **ADENDA 1** DEL PROCESO EN SU PAGINA 5, EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE A LOS QUE DEBIAN HACER REFERENCIA EN ESTE FORMATO SON: ***DIRECTOR, RESIDENTE, ING. ELECTRICO, ESPECIALISTA ESTRUCTRUAL, PROFESIONAL Y/O INSPECTOR SISO, TOPOGRAFO Y AUX. ADMINISTRATIVO.*** POR LO TANTO, **NO SE OTORGA PUNTAJE POR ESTE FACTOR.**<br>RESPECTO AL **FORMATO 7 - PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL**, ***LO DILIGENCIAN DE MANERA INCORRECTA, ENUNCIANDO EL NUMERAL 4.3.1.1 (NUMERAL CORRESPONDIENTE AL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD)***, **SIENDO CORRECTO EL NUMERAL 4.1.1.1.** SE INFORMA IGUALMENTE QUE ESTOS FORMATOS FUERON INCLUIDOS POR LA ENTIDAD EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO, POR LO TANTO, **AL SER FORMATOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE, LOS MISMOS NO PODRAN SER SUBSANADOS POR PARTE DEL OFERENTE**, POR ENDE, ***NO SERA OTORGADO EL RESPECTIVO PUNTAJE***.<br>**LA SUMATORIA DE LOS CONTRATOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA, NO SUPERA EL 100% RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL.** ESTO COMO SE EUNUNCIA DENTRO DEL PLIEGO DE CONDICIONES EN EL NUMERAL **3.9.1 - EXIGENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.** ASI LAS COSAS, **NO SE HABILITA AL PROPONENTE.**<br>EL PROPONENTE **NO ALLEGÓ SUBSANACIÓN AL REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL COMITÉ EVALUADOR, POR LO TANTO, SE ENCUENTRA INMERSO EN LA CAUSAL DE RECHAZO E,***"Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones"* |
| 23 | CONSORCIO INTERBAUTISTA | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS<br>DEL VALLE ING Y ARQ SAS | APORTA | APORTA | APORTA | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 32.50 | **CUMPLE** | |
| 24 | CONSORCIO INTER BAUTISTA | INGENIERIA MASTER SA<br>CONSULCON PROYECTOS DE INGENIERIA SAS | APORTA | APORTA | APORTA | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 32.50 | **CUMPLE** | |

| # | PROPONENTE | INTEGRANTES | % PARTICIPACION | | EXPERIENCIA GENERAL | | CLASIFICACION UNSPSC > 3458,05 SMMLV | | | EXP. GENERAL: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES. | EXPERIENCIA ESPECIFICA: Debido a la magnitud fisica empleada, se aceptara que la misma sea acreditada con cualquiera de las siguientes dos opciones | | Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: **i)Uno de los integrantes del Proponente debe aportar como mínimo el cincuenta (50%) por ciento de la experiencia, ii) Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida; y iii) Sin perjuicio de lo anterior, *solo uno (1)* de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia.** En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10%). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INTEGRANTE | TOTAL | 1 a 5 contratos ≥ 100% del Presupuesto oficial P.O= $ 4.495.463.582,00 (3458,05 SMMLV) | | Código 80101600 | Código 81101501 | Validación | | **EXP. ESPECIFICA 1:** Con **un (1)** solo contrato en donde este debe contemplar la Interventoria a un area intervenida o construida igual o superior al cien porciento (100%) del total de metros cuadrados del proceso de selleccion y corresponder a una ***Edificacion Institucional - SALUD*** **(14.096,04 m2)** | **EXP. ESPECIFICA 2:** Con **dos (2)** contratos cuya sumatoria contemplen la Interventoria de ese (100%) de dimensionamiento (**Area intervenida o construida del total de metros cuadrados**), de los cuales, por lo menos 1 debe corresponder a una ***Edificacion Institucional - SALUD***, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. **(14.096,04 m2)** | |
| | | | | | Valor | Resultado | | | | | | | |
| 25 | CONSORCIO SAN JUAN 080 | HOSPIPLAN COLOMBIA SAS | 60% | 100% | $ 20,534,507,280.28 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Cumple | CMDLAS51/2019 (**25142 M2**) **Cumple** | N/A | CUMPLE (HOSPIPLAN COLOMBIA SAS) |
| | | C&M CONSULTORES SAS | 30% | | | | | | | | | | |
| | | CONSULTORIA CENTRAL SAS - BIC | 10% | | | | | | | | | | |
| 26 | CONSORCIO SMA - FAMING | SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS | 40% | 100% | $ 28,310,504,081.01 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Cumple | N/A | 581/94 (**18.000 M2**) 2051964 (**3646,35 M2**) **Cumple** | CUMPLE (SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS) |
| | | SALGADO MELENDEZ INFRAESTRUCTURA SAS | 10% | | | | | | | | | | |
| | | FRANCISCO ANGULO M INGENIEROS SAS | 50% | | | | | | | | | | |
| 27 | CONSORCIO INTERCHAPARRAL HSB | CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA | 50% | 100% | $ 7,329,722,985.89 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Cumple | N/A | 048 DE 2013 (**16.300 M2**) 2051964 (10,976,71*50%= **5488,36 M2**) **Cumple** | CUMPLE (CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA) |
| | | CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION SAS | 40% | | | | | | | | | | |
| | | GEPLANT SAS | 10% | | | | | | | | | | |
| 28 | CONSORCIO INTER-SALUD 18 | PROCOANDINA SAS | 10% | 100% | $ 18,064,355,895.08 | Cumple | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Cumple | N/A | 0107-2011-000050 (**34.374 M2**) LPU-SIP-INT-2006 (22.418*50%= **11.209 M2**) **Cumple** | CUMPLE (AIDCON LTDA) |
| | | AIDCON LTDA | 90% | | | | | | | | | | |

| # | PROPONENTE | INTEGRANTES | FORMATOS | | | | | | | | | RESULTADO DE PONDERACION DE LA EVALUACION | RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORMATO 2 Y 2A. CONFORMACION DEL PROPONENTE PLURAL | FORMATO 3. EXPERIENCIA | FORMATO 8. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) | FORMATO 9. EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADEMICA ADICIONAL (Personal clave evaluable) | FORMATO 12. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD | FORMATO 6. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | FORMATO 7A. PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL | FORMATO 13. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES | MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA | | | |
| 25 | CONSORCIO SAN JUAN 080 | HOSPIPLAN COLOMBIA SAS<br>C&M CONSULTORES SAS<br>CONSULTORIA CENTRAL SAS - BIC | APORTA | APORTA | APORTA | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 32.50 | CUMPLE | |
| 26 | CONSORCIO SMA - FAMING | SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS<br>SALGADO MELENDEZ INFRAESTRUCTURA SAS<br>FRANCISCO ANGULO M INGENIEROS SAS | APORTA | APORTA | APORTA | | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 22.50 | CUMPLE | AUNQUE PRESENTAN EL **FORMATO 9 - EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADEMICA ADICIONAL (Personal clave evaluable)**, DENTRO DEL MISMO SOLO HACEN REFERENCIA AL **DIRECTOR, RESIDENTE Y EL INGENIERO ELECTRICO**, SIN EMBARGO Y COMO QUEDO PLASMADO EN LA **ADENDA 1** AL PROCESO EN SU PAGINA 5, EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE A LOS QUE DEBIAN HACER REFERENCIA EN ESTE FORMATO SON: ***DIRECTOR, RESIDENTE, ING. ELECTRICO, ESPECIALISTA ESTRUCTRUAL, PROFESIONAL Y/O INSPECTOR SISO, TOPOGRAFO Y AUX. ADMINISTRATIVO.*** POR LO TANTO, AL SER UN FORMATO DE ASIGNACION DE PUNTAJE, EL MISMO NO PODRA SER SUBSANADO, POR ENDE, **NO SE OTORGA PUNTAJE POR ESTE FACTOR**. |
| 27 | CONSORCIO INTERCHAPARRAL HSB | CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA<br>CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION SAS<br>GEPLANT SAS | APORTA | APORTA | APORTA | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 32.50 | CUMPLE | |
| 28 | CONSORCIO INTER-SALUD 18 | PROCOANDINA SAS<br>AIDCON LTDA | APORTA | APORTA | APORTA | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 0.25 | 0.25 | 32.50 | CUMPLE | |

## EXPERIENCIA

**1**

| CONSORCIO HOSPITALARIO GB10 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| 001774<br>001639<br>001938 / ARQUITECTURA GB S.A.S | $ 599,151,213.08 | 100% | 2001 | $ 286,000.00 | 2094.93 | 2094.93 | $ 599,151,213.08 | $ 1,423,000.00 | $ 2,981,091,525.22 | $ 2,981,091,525.22 |
| CTO ORDEN 2 / ARQUITECTURA GB S.A.S | $ 45,252,000.00 | 100% | 1993 | $ 81,510.00 | 555.17 | 555.17 | $ 45,252,000.00 | $ 1,423,000.00 | $ 790,008,538.83 | $ 790,008,538.83 |
| CTO ORDEN 3 / ARQUITECTURA GB S.A.S | $ 104,500,000.00 | 100% | 2002 | $ 309,000.00 | 338.19 | 338.19 | $ 104,500,000.00 | $ 1,423,000.00 | $ 481,241,100.32 | $ 481,241,100.32 |
| CNR-IP-021-96 / ARQUITECTURA GB S.A.S | $ 253,590,000.00 | 100% | 1999 | $ 236,460.00 | 1072.44 | 1072.44 | $ 253,590,000.00 | $ 1,423,000.00 | $ 1,526,087,160.62 | $ 1,526,087,160.62 |
| | | | | | | **4060.74** | | | | **$ 5,778,428,324.99** |

**2**

| YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| 001-123-2017 / YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | $ 99,986,223.00 | 90% | 2018 | $ 781,242.00 | 127.98 | 115.19 | $ 89,987,600.70 | $ 1,423,000.00 | $ 182,120,770.94 | $ 163,908,693.84 |
| 4171.010.26.1.132-2023 / YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | $ 7,223,214,300.00 | 80% | 2024 | $ 1,300,000.00 | 5556.32 | 4445.05 | $ 5,778,571,440.00 | $ 1,423,000.00 | $ 7,906,641,499.15 | $ 6,325,313,199.32 |
| | | | | | | **2280.12** | | | | **$ 6,489,221,893.17** |

**3**

| CONSORCIO INTERHOSPITAL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| DJS-003-2016 / ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. | $ 4,229,134,955.00 | 100% | 2020 | $ 877,803.00 | 4817.86 | 4817.86 | $ 4,229,134,955.00 | $ 1,423,000.00 | $ 6,855,819,632.61 | $ 6,855,819,632.61 |
| 02 DE 2016 / GRUPO INTECON S.A.S. ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. | $ 1,787,206,267.00 | 100% | 2018 | $ 781,242.00 | 2287.65 | 2287.65 | $ 1,787,206,267.00 | $ 1,423,000.00 | $ 3,255,322,317.47 | $ 3,255,322,317.47 |
| | | | | | | **3552.76** | | | | **$ 10,111,141,950.08** |

**4**

| FEYMA INGENIERIA SAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| 1837 DE 2019 / FEYMA INGENIERIA SAS | $ 1,222,054,376.32 | 99% | 2023 | $ 1,160,000.00 | 1053.50 | 1042.96 | $ 1,209,833,832.56 | $ 1,423,000.00 | $ 1,499,123,601.30 | $ 1,484,132,365.28 |
| 041 DE 1996 / FEYMA INGENIERIA SAS | $ 1,261,560,120.00 | 100% | 1998 | $ 203,826.00 | 6189.40 | 6189.40 | $ 1,261,560,120.00 | $ 1,423,000.00 | $ 8,807,512,538.93 | $ 8,807,512,538.93 |
| | | | | | | **3616.18** | | | | **$ 10,291,644,904.21** |

**5**

| CONSORCIO INTER BAUTISTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE | FECHA DE | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS | V/AFECTADO POR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR |
| 881 de 2012 / INP SAS | $ 787,580,122.00 | 100% | 2014 | $ 616,000.00 | 1278.54 | 1278.54 | $ 787,580,122.00 | $ 1,423,000.00 | $ 1,819,361,223.39 | $ 1,819,361,223.39 |
| 2110719 / INP SAS | $ 723,792,440.00 | 100% | 2013 | $ 589,500.00 | 1227.81 | 1227.81 | $ 723,792,440.00 | $ 1,423,000.00 | $ 1,747,169,876.37 | $ 1,747,169,876.37 |
| 1467 DE 2017 / INP SAS | $ 2,628,420,830.00 | 100% | 2019 | $ 828,116.00 | 3173.98 | 3173.98 | $ 2,628,420,830.00 | $ 1,423,000.00 | $ 4,516,568,742.89 | $ 4,516,568,742.89 |
| CTO ORDEN 4/ CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA | $ 1,725,929,800.00 | 100% | 2010 | $ 515,000.00 | 3351.32 | 3351.32 | $ 1,725,929,800.00 | $ 1,423,000.00 | $ 4,768,928,360.00 | $ 4,768,928,360.00 |
| 12000253 - OK - 2012 / CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA | $ 17,409,224,552.00 | 40% | 2016 | $ 689,455.00 | 25250.70 | 10100.28 | $ 6,963,689,820.80 | $ 1,423,000.00 | $ 35,931,752,670.58 | $ 14,372,701,068.23 |
| | | | | | | **3826.38** | | | | **$ 27,224,729,270.88** |

**6**

| CONSORCIO INTERHOSPITAL CP | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| DIA 901/04. AT-AE-IN-17 / CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL S.A.S | $ 17,808,586,700.00 | 33% | 2010 | $ 515,000.00 | 34579.78 | 11411.33 | $ 5,876,833,611.00 | $ 1,423,000.00 | $ 49,207,026,940.00 | $ 16,238,318,890.20 |
| DIA 1067/04 / CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL S.A.S | $ 11,575,183,672.00 | 33% | 2011 | $ 535,600.00 | 21611.62 | 7131.83 | $ 3,819,810,611.76 | $ 1,423,000.00 | $ 30,753,335,260.00 | $ 10,148,600,635.80 |
| CM 005 / PROEZA INGENIERIA S.A.S. | $ 1,787,088,015.00 | 100% | 2023 | $ 1,160,000.00 | 1540.59 | 1540.59 | $ 1,787,088,015.00 | $ 1,423,000.00 | $ 2,192,264,004.61 | $ 2,192,264,004.61 |
| 2022CI003 de 2022 / PROEZA INGENIERIA S.A.S. | $ 1,022,690,859.00 | 70% | 2024 | $ 1,300,000.00 | 786.69 | 550.68 | $ 715,883,601.30 | $ 1,423,000.00 | $ 1,119,453,147.97 | $ 783,617,203.58 |
| CM 543 DE 2019 / PROEZA INGENIERIA S.A.S. | $ 2,311,046,363.00 | 40% | 2021 | $ 908,526.00 | 2543.73 | 1017.49 | $ 924,418,545.20 | $ 1,423,000.00 | $ 3,619,730,172.33 | $ 1,447,892,068.93 |
| | | | | | | **4330.39** | | | | **$ 30,810,692,803.12** |

**7**

| HOSPITAL A&C-INGEVAL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| 9677-PPAL001-228-2018 / INGEVAL S.A.S. | $ 1,378,255,842.00 | 100% | 2023 | $ 1,160,000.00 | 1188.15 | 1188.15 | $ 1,378,255,842.00 | $ 1,423,000.00 | $ 1,690,739,709.63 | $ 1,690,739,709.63 |
| 1129 - 2018 / A&C S.A. | $ 18,765,979,596.00 | 65% | 2023 | $ 1,160,000.00 | 16177.57 | 10515.42 | $ 12,197,886,737.40 | $ 1,423,000.00 | $ 23,020,680,142.33 | $ 14,963,442,092.52 |
| 3434 - 1992 / A&C S.A. | $ 1,296,163,644.00 | 100% | 1998 | $ 203,826.00 | 6359.17 | 6359.17 | $ 1,296,163,644.00 | $ 1,423,000.00 | $ 9,049,095,137.09 | $ 9,049,095,137.09 |
| 1387 - 2010 / A&C S.A. | $ 1,494,074,338.00 | 40% | 2014 | $ 616,000.00 | 2780.51 | 1112.20 | $ 597,629,735.20 | $ 1,423,000.00 | $ 3,956,665,730.00 | $ 1,582,666,292.00 |
| CTO ORDEN 5 / A&C S.A. | $ 20,986,000.00 | 100% | 1984 | $ 11,298.00 | 1857.50 | 1857.50 | $ 20,986,000.00 | $ 1,423,000.00 | $ 2,643,218,091.70 | $ 2,643,218,091.70 |
| 1056 - 2012 / INGEVAL S.A.S. | | 98% | 2018 | $ 781,242.00 | 0.00 | | $ - | $ 1,423,000.00 | $ - | $ - |
| | | | | | | **4206.49** | | | | **$ 29,929,161,322.93** |

**8**

| CONSORCIO SAN JUAN AV | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| 2070370 / ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA | $ 5,579,432,477.00 | 33% | 2011 | $ 535,600.00 | 10417.16 | 3437.66 | $ 1,841,212,717.41 | $ 1,423,000.00 | $ 14,823,622,880.45 | $ 4,891,795,550.55 |
| 722-2006 / VELNEC SA | $ 494,287,136.00 | 100% | 2008 | $ 461,500.00 | 1071.04 | 1071.04 | $ 494,287,136.00 | $ 1,423,000.00 | $ 1,524,096,629.53 | $ 1,524,096,629.53 |
| 046-2016-OSITRÁN / VELNEC SA | $ 18,251,440,000.00 | 49% | 2022 | $ 1,000,000.00 | 18251.44 | 8943.21 | $ 8,943,205,600.00 | $ 1,423,000.00 | $ 25,971,799,120.00 | $ 12,726,181,568.80 |
| 129 DE 2017 / ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA | $ 741,725,002.00 | 100% | 2019 | $ 828,116.00 | 895.68 | 895.68 | $ 741,725,002.00 | $ 1,423,000.00 | $ 1,274,549,311.75 | $ 1,274,549,311.75 |
| | | | | | | **3586.90** | | | | **$ 20,416,623,060.63** |

**9**

| CONSORCIO SJB INTERVENTORIA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| CINT-0001-2022 / CONSULTORIA ASESORIAS Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SAS | $ 7,386,214,430.62 | 100% | 2024 | $ 1,300,000.00 | 5681.70 | 5681.70 | $ 7,386,214,430.62 | $ 1,423,000.00 | $ 8,085,063,949.82 | $ 8,085,063,949.82 |
| CMA-SI-2484-2018 / CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES SAS | $ 1,831,269,713.28 | 50% | 2019 | $ 828,116.00 | 2211.37 | 1105.68 | $ 915,634,856.64 | $ 1,423,000.00 | $ 3,146,777,507.01 | $ 1,573,388,753.51 |
| | | | | | | **3393.69** | | | | **$ 9,658,452,703.33** |

**10**

| UNION TEMPORAL HOSPITAL CHAPARRAL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| ORDEN 01 | $ 1,325,924,527.00 | 100% | 2020 | $ 877,803.00 | 1510.50 | 1510.50 | $ 1,325,924,527.00 | $ 1,423,000.00 | $ 2,149,446,518.09 | $ 2,149,446,518.09 |
| PS del 24 de 2018 | $ 1,502,612,818.00 | 100% | 2020 | $ 877,803.00 | 1711.79 | 1711.79 | $ 1,502,612,818.00 | $ 1,423,000.00 | $ 2,435,874,609.69 | $ 2,435,874,609.69 |
| 1882-2019 | $ 736,120,529.00 | 50% | 2022 | $ 1,000,000.00 | 736.12 | 368.06 | $ 368,060,264.50 | $ 1,423,000.00 | $ 1,047,499,512.77 | $ 523,749,756.38 |
| 1.220.02-59.1-5936 | $ 334,344,780.00 | 50% | 2019 | $ 828,116.00 | 403.74 | 201.87 | $ 167,172,390.00 | $ 1,423,000.00 | $ 574,524,126.98 | $ 287,262,063.49 |
| 00-2014-JCON-499 | $ 166,769,952.00 | 100% | 2014 | $ 616,000.00 | 270.73 | 270.73 | $ 166,769,952.00 | $ 1,423,000.00 | $ 385,249,418.34 | $ 385,249,418.34 |
| | | | | | | **812.59** | | | | **$ 5,781,582,366.00** |

**11**

| CONSORCIO INTER HOSP 2025 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| 06-3-10141-19 KALPA | $ 2,355,220,044.72 | 100% | 2023 | $ 1,160,000.00 | 2030.36 | 2030.36 | $ 2,355,220,044.72 | $ 1,423,000.00 | $ 2,889,205,279.00 | $ 2,889,205,279.00 |
| ORDEN 02 TABIQUE | $ 3,644,658,115.19 | 100% | 2010 | $ 515,000.00 | 7077.01 | 7077.01 | $ 3,644,658,115.19 | $ 1,423,000.00 | $ 10,070,579,607.60 | $ 10,070,579,607.60 |
| | | | | | | **4553.68** | | | | **$ 12,959,784,886.60** |

**12**

| CONSORCIO INTER-HOSPITAL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| ORDEN 01 | $ 2,209,237,433.72 | 50% | 2012 | $ 566,700.00 | 3898.42 | 1949.21 | $ 1,104,618,716.86 | $ 1,423,000.00 | $ 5,547,458,740.40 | $ 2,773,729,370.20 |
| ORDEN 02 | $ 2,653,974,720.00 | 100% | 2006 | $ 408,000.00 | 6504.84 | 6504.84 | $ 2,653,974,720.00 | $ 1,423,000.00 | $ 9,256,387,320.00 | $ 9,256,387,320.00 |
| ORDEN 03 | $ 1,592,580,850.00 | 100% | 2010 | $ 515,000.00 | 3092.39 | 3092.39 | $ 1,592,580,850.00 | $ 1,423,000.00 | $ 4,400,470,970.00 | $ 4,400,470,970.00 |
| 082/2011 | $ 388,556,376.00 | 45% | 2011 | $ 535,600.00 | 725.46 | 326.46 | $ 174,850,369.20 | $ 1,423,000.00 | $ 1,032,329,580.00 | $ 464,548,311.00 |
| | | | | | | **2968.22** | | | | **$ 16,895,135,971.20** |

**13**

| CONSORCIO BAUTISTA AYU-BIC | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| CO1.PCCNTR.1227238-2019 AYU SAS | $ 2,373,306,749.00 | 30% | 2022 | $ 1,000,000.00 | 2373.307 | 711.99 | $ 711,992,024.70 | $ 1,423,000.00 | $ 3,377,215,503.83 | $ 1,013,164,651.15 |
| 003-2010 BAZZANI GROUP S.A.S | $ 4,800,164,291.00 | 100% | 2015 | $ 644,350.00 | 7449.62 | 7449.62 | $ 4,800,164,291.00 | $ 1,423,000.00 | $ 10,600,812,890.65 | $ 10,600,812,890.65 |
| 169 DE 2013 BAZZANI GROUP S.A.S | $ 3,116,535,149.00 | 50% | 2016 | $ 689,455.00 | 4520.29 | 2260.14 | $ 1,558,267,574.50 | $ 1,423,000.00 | $ 6,432,369,795.02 | $ 3,216,184,897.51 |
| 013 DE 2014 BAZZANI GROUP S.A.S | $ 6,663,614,142.00 | 33% | 2016 | $ 689,455.00 | 9665.05 | 3221.36 | $ 2,220,982,593.53 | $ 1,423,000.00 | $ 13,753,360,152.68 | $ 4,583,994,938.89 |
| 1129 DE 2018 BAZZANI GROUP S.A.S | $ 18,765,979,596.00 | 35% | 2023 | $ 1,160,000.00 | 16177.57 | 5662.15 | $ 6,568,092,858.60 | $ 1,423,000.00 | $ 23,020,680,142.33 | $ 8,057,238,049.82 |
| | | | | | | **3861.05** | | | | **$ 27,471,395,428.02** |

**14**

| CONSORCIO INTERPROYECTOS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| ORDEN 1 | $ 6,345,947,660.50 | 34% | 2007 | $ 433,700.00 | 14632.11 | 4974.92 | $ 2,157,622,204.57 | $ 1,423,000.00 | $ 20,821,497,627.14 | $ 7,079,309,193.23 |
| 220 DE 2018 | $ 3,237,653,003.30 | 60% | 2024 | $ 1,300,000.00 | 2490.50 | 1494.30 | $ 1,942,591,801.98 | $ 1,423,000.00 | $ 3,543,984,787.46 | $ 2,126,390,872.48 |
| 542 DE 2018 | $ 2,999,528,012.00 | 40% | 2024 | $ 1,300,000.00 | 2307.33 | 922.93 | $ 1,199,811,204.80 | $ 1,423,000.00 | $ 3,283,329,508.52 | $ 1,313,331,803.41 |
| | | | | | | **2464.05** | | | | **$ 10,519,031,869.11** |

**15**

| CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA 080 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| 098 DE 2014 AESA SAS - CB SAS | $ 7,697,300,269.00 | 49% | 2017 | $ 737,717.00 | 10433.95 | 5112.63 | $ 3,771,677,131.81 | $ 1,423,000.00 | $ 14,847,506,947.50 | $ 7,275,278,404.27 |
| 1222/94 CB SAS | $ 43,856,929.00 | 100% | 1995 | $ 118,933.50 | 368.75 | 368.75 | $ 43,856,929.00 | $ 1,423,000.00 | $ 524,733,653.40 | $ 524,733,653.40 |
| NP/CC0711-01 - 4400023323 DIRAC SAS | $ 3,141,438,722.31 | 100% | 2020 | $ 877,803.00 | 3578.75 | 3578.75 | $ 3,141,438,722.31 | $ 1,423,000.00 | $ 5,092,563,253.77 | $ 5,092,563,253.77 |
| | | | | | | **3020.05** | | | | **$ 12,892,575,311.44** |

**16**

| CONSORCIO METSOL SAN JUAN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| 133 DE 2017 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS | $ 159,625,006.00 | 100% | 2018 | $ 781,242.00 | 204.32 | 204.32 | $ 159,625,006.00 | $ 1,423,000.00 | $ 290,750,348.21 | $ 290,750,348.21 |
| TM-00509 META SA | $ 33,474,268,876.47 | 25% | 2011 | $ 535,600.00 | 62498.63 | | $ 8,368,567,219.12 | $ 1,423,000.00 | $ 88,935,557,526.54 | $ 22,233,889,381.64 |
| HBB0394 META SA | 3,838,510,831.00 | 100% | 2013 | $ 589,500.00 | 6511.47 | 6511.47 | $ 3,838,510,831.00 | $ 1,423,000.00 | $ 9,265,820,038.19 | $ 9,265,820,038.19 |
| | | | | | | **3357.90** | | | | **$ 31,790,459,768.04** |

**17**

| UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MEDICA 2025 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| 080 DE 2010 ENLACE SAS | $ 2,332,412,000.00 | 40% | 2023 | $ 1,160,000.00 | 2010.70 | 804.28 | $ 932,964,800.00 | $ 1,423,000.00 | $ 2,861,226,100.00 | $ 1,144,490,440.00 |
| 0617 DE 2019 ENLACE SAS | $ 4,824,892,904.00 | 65% | 2013 | $ 589,500.00 | 8184.72 | 5320.07 | $ 3,136,180,387.60 | $ 1,423,000.00 | $ 11,646,857,680.05 | $ 7,570,457,492.04 |
| 6341 DE 2020 ENLACE SAS | $ 2,312,937,503.00 | 50% | 2022 | $ 1,000,000.00 | 2312.94 | 1156.47 | $ 1,156,468,751.50 | $ 1,423,000.00 | $ 3,291,310,066.77 | $ 1,645,655,033.38 |
| 4181.010.26.1.011-2023 ENLACE SAS Y ICIA SAS | $ 1,972,101,558.00 | 100% | 2024 | $ 1,300,000.00 | 1517.00 | 1517.00 | $ 1,972,101,558.00 | $ 1,423,000.00 | $ 2,158,692,705.41 | $ 2,158,692,705.41 |
| | | | | | | **2199.45** | | | | **$ 12,519,295,670.83** |

**18**

| ECG INGENIERIA SAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| ORDEN 01 ECG SAS | $ 923,797,524.00 | 100% | 2011 | $ 535,600.00 | 1724.79 | 1724.79 | $ 923,797,524.00 | $ 1,423,000.00 | $ 2,454,376,170.00 | $ 2,454,376,170.00 |
| ORDEN 02 ECG SAS | $ 3,186,464,650.00 | 100% | 2010 | $ 515,000.00 | 6187.31 | 6187.31 | $ 3,186,464,650.00 | $ 1,423,000.00 | $ 8,804,542,130.00 | $ 8,804,542,130.00 |
| ORDEN 03 ECG SAS | $ 1,899,226,335.00 | 100% | 2009 | $ 496,900.00 | 3822.15 | 3822.15 | $ 1,899,226,335.00 | $ 1,423,000.00 | $ 5,438,919,450.00 | $ 5,438,919,450.00 |
| ORDEN 04 ECG SAS | $ 2,550,108,293.00 | 100% | 2007 | $ 433,700.00 | 5879.89 | 5879.89 | $ 2,550,108,293.00 | $ 1,423,000.00 | $ 8,367,083,470.00 | $ 8,367,083,470.00 |
| ORDEN 05 ECG SAS | $ 4,544,342,960.00 | 70% | 2003 | $ 332,000.00 | 13687.78 | 9581.45 | $ 3,181,040,072.00 | $ 1,423,000.00 | $ 19,477,710,940.00 | $ 13,634,397,658.00 |
| | | | | | | **5439.12** | | | | **$ 38,699,318,878.00** |

**19**

| CONSORCIO INTERVENTORES HOSPITAL SJB | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| 379-28-07-2014 DTPC SAS | $ 8,603,565,495.14 | 100% | 2017 | $ 737,717.00 | 11662.42 | 11662.42 | $ 8,603,565,495.14 | $ 1,423,000.00 | $ 16,595,623,660.00 | $ 16,595,623,660.00 |
| UNOPS/NIC/77083/2011_0003_1C MM-001 DTPC SAS | $ 6,091,130,759.00 | 100% | 2015 | $ 644,350.00 | 9453.14 | 9453.14 | $ 6,091,130,759.00 | $ 1,423,000.00 | $ 13,451,818,220.00 | $ 13,451,818,220.00 |
| 2092285 SERVINC SAS | $ 599,922,911.00 | 50% | 2010 | $ 515,000.00 | 1164.90 | 582.45 | $ 299,961,455.50 | $ 1,423,000.00 | $ 1,657,651,072.53 | $ 828,825,536.27 |
| 001-2001 SERVINC SAS | $ 170,900,000.00 | 100% | 2002 | $ 309,000.00 | 553.07 | 553.07 | $ 170,900,000.00 | $ 1,423,000.00 | $ 787,024,919.09 | $ 787,024,919.09 |
| PAF-EUC-I-041-2017 SERVINC SAS | $ 655,148,287.00 | 50% | 2019 | $ 828,116.00 | 791.13 | 395.57 | $ 327,574,143.50 | $ 1,423,000.00 | $ 1,125,779,495.14 | $ 562,889,747.57 |
| | | | | | | **4529.33** | | | | **$ 32,226,182,082.93** |

**20**

| CONSORCIO GA HOSPITAL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| IPS UNIVERSITARIO EL BOSQUE - COMPENSAR - GUTIERREZ DIAZ SAS | $ 2,571,697,436.00 | 100% | 2019 | $ 828,116.00 | 3105.48 | 3105.48 | $ 2,571,697,436.00 | $ 1,423,000.00 | $ 4,419,097,628.14 | $ 4,419,097,628.14 |
| 034 - 2018 - ARQ CONSULTORIA SAS BIC | $ 2,309,421,202.00 | 100% | 2020 | $ 877,803.00 | 2630.91 | 2630.91 | $ 2,309,421,202.00 | $ 1,423,000.00 | $ 3,743,785,758.82 | $ 3,743,785,758.82 |
| 015 - 2014 - ARQ CONSULTORIA SAS BIC | $ 9,624,027,837.00 | 50% | 2017 | $ 737,717.00 | 13045.69 | 6522.85 | $ 4,812,013,918.50 | $ 1,423,000.00 | $ 18,564,017,925.64 | $ 9,282,008,962.82 |
| | | | | | | **4086.41** | | | | **$ 17,444,892,349.78** |

**21**

| CONSORCIO HOSPITAL SAN JUAN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| 1380-50-2016 - JFG INGENIERIA SAS | $ 30,093,821,337.00 | 25% | 2024 | $ 1,300,000.00 | 23149.09 | 5787.27 | $ 7,523,455,334.25 | $ 1,423,000.00 | $ 32,941,159,817.35 | $ 8,235,289,954.34 |
| 2014-C-0034-14-IN004 - COBA B&C SAS | $ 1,025,695,580.53 | 100% | 2018 | $ 781,242.00 | 1312.90 | 1312.90 | $ 1,025,695,580.53 | $ 1,423,000.00 | $ 1,868,262,089.20 | $ 1,868,262,089.20 |
| | | | | | | **3550.09** | | | | **$ 10,103,552,043.54** |

**22**

| CONSORCIO ECOSALUD INGENIERIA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| 0414 DE 2016 - JOSE L. BASTIDAS | $ 1,475,728,800.00 | 100% | 2020 | $ 877,803.00 | 1681.16 | 1681.16 | $ 1,475,728,800.00 | $ 1,423,000.00 | $ 2,392,293,125.45 | $ 2,392,293,125.45 |
| 126 DE 2016 - VICTOR ERAZO M | $ 699,903,608.06 | 95% | 2021 | $ 908,526.00 | 770.37 | 731.85 | $ 664,908,427.66 | $ 1,423,000.00 | $ 1,096,240,321.43 | $ 1,041,428,305.36 |
| | | | | | | **1206.51** | | | | **$ 3,433,721,430.81** |

**23**

| CONSORCIO INTERBAUTISTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| 010-2017 - DEL VALLE ING Y ARQ - GAVINCO I.C SAS | $ 5,142,655,804.00 | 100% | 2020 | $ 877,803.00 | 5858.55 | 5858.55 | $ 5,142,655,804.00 | $ 1,423,000.00 | $ 8,336,721,575.45 | $ 8,336,721,575.45 |
| 139 - 2018 - GAVINCO I.C SAS | $ 942,184,239.00 | 50% | 2020 | $ 877,803.00 | 1073.34 | 536.67 | $ 471,092,119.50 | $ 1,423,000.00 | $ 1,527,367,953.97 | $ 763,683,976.98 |
| 20180008 - GAVINCO I.C SAS | $ 2,194,972,344.00 | 100% | 2020 | $ 877,803.00 | 2500.53 | 2500.53 | $ 2,194,972,344.00 | $ 1,423,000.00 | $ 3,558,253,555.20 | $ 3,558,253,555.20 |
| | | | | | | **2965.25** | | | | **$ 12,658,659,107.63** |

**24**

| CONSORCIO INTER BAUTISTA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| 01 DE 2016 - INGENIERIA MASTER | $ 843,631,680.00 | 100% | 2017 | $ 737,717.00 | 1143.57 | 1143.57 | $ 843,631,680.00 | $ 1,423,000.00 | $ 1,627,301,364.40 | $ 1,627,301,364.40 |
| 010 DE 2014 - INGENIERIA MASTER | $ 2,958,855,057.00 | 50% | 2016 | $ 689,455.00 | 4291.59 | 2145.79 | $ 1,479,427,528.50 | $ 1,423,000.00 | $ 6,106,926,117.17 | $ 3,053,463,058.58 |
| 1006 DE 2012 - INGENIERIA MASTER | $ 3,739,078,118.00 | 60% | 2014 | $ 616,000.00 | 6069.93 | 3641.96 | $ 2,243,446,870.80 | $ 1,423,000.00 | $ 8,637,513,249.86 | $ 5,182,507,949.92 |
| | | | | | | **2310.44** | | | | **$ 9,863,272,372.90** |

**25**

| CONSORCIO SAN JUAN 080 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| 169 DE 2013 - C&M CONSULTORES SAS | $ 3,116,535,149.00 | 50% | 2016 | $ 689,455.00 | 4520.29 | 2260.14 | $ 1,558,267,574.50 | $ 1,423,000.00 | $ 6,432,369,795.02 | $ 3,216,184,897.51 |
| 13 DE 2014 - C&M CONSULTORES SAS | $ 6,663,614,142.00 | 33.34% | 2016 | $ 689,455.00 | 9665.05 | 3222.33 | $ 2,221,648,954.94 | $ 1,423,000.00 | $ 13,753,360,152.68 | $ 4,585,370,274.90 |
| CP-ICO-003-2013 - HOSPIPLAN COLOMBIA SAS | $ 5,040,826,790.36 | 100% | 2015 | $ 644,350.00 | 7823.12 | 7823.12 | $ 5,040,826,790.36 | $ 1,423,000.00 | $ 11,132,298,475.49 | $ 11,132,298,475.49 |
| CMDLAS51/2019 - HOSPIPLAN COLOMBIA SAS | $ 987,391,820.42 | 100% | 2020 | $ 877,803.00 | 1124.84 | 1124.84 | $ 987,391,820.42 | $ 1,423,000.00 | $ 1,600,653,632.37 | $ 1,600,653,632.37 |
| | | | | | | **3607.61** | | | | **$ 20,534,507,280.28** |

**26**

| CONSORCIO SMA - FAMING | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| 008-07 - SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS | $ 3,411,265,926.00 | 85% | 2008 | $ 461,500.00 | 7391.69 | 6282.94 | $ 2,899,576,037.10 | $ 1,423,000.00 | $ 10,518,377,925.67 | $ 8,940,621,236.82 |
| 5205611 - SALGADO MELENDEZ INFRAESTRUCTURA SAS | $ 19,808,422,698.00 | 38% | 2014 | $ 616,000.00 | 32156.53 | 12219.48 | $ 7,527,200,625.24 | $ 1,423,000.00 | $ 45,758,742,693.59 | $ 17,388,322,223.57 |
| 581/94 - SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS | $ 148,191,000.00 | 100% | 1996 | $ 142,125.00 | 1042.68 | 1042.68 | $ 148,191,000.00 | $ 1,423,000.00 | $ 1,483,734,691.29 | $ 1,483,734,691.29 |
| IPS SANITAS VERSALLES - FRANCISCO ANGULO M.I SAS | $ 307,092,828.00 | 100% | 2020 | $ 877,803.00 | 349.84 | 349.84 | $ 307,092,828.00 | $ 1,423,000.00 | $ 497,825,929.33 | $ 497,825,929.33 |
| | | | | | | **4973.74** | | | | **$ 28,310,504,081.01** |

**27**

| CONSORCIO INTERCHAPARRAL HSB | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| 2353 DE 2011 - CJRP | $ 1,130,450,624.00 | 90% | 2014 | $ 616,000.00 | 1835.15 | 1651.63 | $ 1,017,405,561.60 | $ 1,423,000.00 | $ 2,611,414,347.32 | $ 2,350,272,912.59 |
| 2051964 - CJRP | $ 1,327,047,500.00 | 50% | 2007 | $ 433,700.00 | 3059.83 | 1529.91 | $ 663,523,750.00 | $ 1,423,000.00 | $ 4,354,135,560.30 | $ 2,177,067,780.15 |
| 10062019-0963 - CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION SAS | $ 1,780,929,736.00 | 50% | 2020 | $ 877,803.00 | 2028.85 | 1014.42 | $ 890,464,868.00 | $ 1,423,000.00 | $ 2,887,052,122.55 | $ 1,443,526,061.27 |
| 048 DE 2013 - CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION SAS | $ 199,384,836.00 | 100% | 2015 | $ 644,350.00 | 309.44 | 309.44 | $ 199,384,836.00 | $ 1,423,000.00 | $ 440,326,874.57 | $ 440,326,874.57 |
| 088 DE 2009 - CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION SAS | $ 124,782,087.00 | 100% | 2010 | $ 515,000.00 | 242.30 | 242.30 | $ 124,782,087.00 | $ 1,423,000.00 | $ 344,786,232.62 | $ 344,786,232.62 |
| 046 DE 2011 - CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION SAS | $ 132,386,100.00 | 100% | 2012 | $ 566,700.00 | 233.61 | 233.61 | $ 132,386,100.00 | $ 1,423,000.00 | $ 332,425,304.92 | $ 332,425,304.92 |
| 1535 - CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION SAS | $ 139,005,433.00 | 90% | 2017 | $ 737,717.00 | 188.43 | 169.58 | $ 125,104,889.70 | $ 1,423,000.00 | $ 268,130,910.85 | $ 241,317,819.76 |
| | | | | | | **735.84** | | | | **$ 7,329,722,985.89** |

**28**

| CONSORCIO INTER-SALUD 18 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CONTRATO | V/CONTRATO | % QUE APORTA | FECHA DE TERMINACIÓN | SMMLV - TERM | # SMMLV | # SMMLV AFECTADOS PARTICIPACION | V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR | SMMLV - ACT | V/PRESENTE CONTRATO | V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN |
| 0107-2011-000050 - AIDCON LTDA | $ 2,940,000,000.00 | 100% | 2012 | $ 566,700.00 | 5187.93 | 5187.93 | $ 2,940,000,000.00 | $ 1,423,000.00 | $ 7,382,424,563.26 | $ 7,382,424,563.26 |
| LPU-SIP-INT-2006 - AIDCON LTDA | $ 2,784,907,030.00 | 50% | 2010 | $ 515,000.00 | 5407.59 | 2703.79 | $ 1,392,453,515.00 | $ 1,423,000.00 | $ 7,694,995,541.15 | $ 3,847,497,770.57 |
| SI-I-2450-2015 - AIDCON LTDA | $ 2,176,900,635.00 | 50% | 2018 | $ 781,242.00 | 2786.46 | 1393.23 | $ 1,088,450,317.50 | $ 1,423,000.00 | $ 3,965,134,495.59 | $ 1,982,567,247.80 |
| 0133*2019*000010 - AIDCON LTDA | $ 3,097,713,769.71 | 100% | 2021 | $ 908,526.00 | 3409.60 | 3409.60 | $ 3,097,713,769.71 | $ 1,423,000.00 | $ 4,851,866,313.45 | $ 4,851,866,313.45 |
| | | | | | | **3173.64** | | | | **$ 18,064,355,895.08** |

## OFERTA ECONOMICA

Al tenor de lo establecido en el pliego de condiciones y una vez efectuada la revisión de las Ofertas Económicas habilitadas, todas las propuestas estaban dentro de lo solicitado en el pliego, así las cosas, se procede con el proceso de selección.

## PUNTAJE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Al tenor de lo establecido en el pliego de condiciones y una vez efectuada la evaluación Técnica, se realiza la ponderación de la Experiencia del proponente de la siguiente manera:

**4.1 FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE**

La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el cumplimiento de la experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanación. ni para definir el promedio de los contratos válidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no será tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la experiencia del Proponente, por lo que, además, por este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos.

B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de cada propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en alguno de los documentos válidos señalados en el numeral 10.1.5, que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la asignación del puntaje, según se detalla en esta sección.

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819.

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el *segundo día hábil después del cierre del proceso*. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación.

Como la fecha de cierre del presente proceso fue el martes 05 de agosto de 2025, el segundo día hábil siguiente fue el día jueves 07 de agosto de 2025 no obstante dicho día es festivo a nivel nacional, por tal motivo se tomará la TRM del día viernes 08 de agosto de 2025, siendo así, la TRM de este día es la siguiente **4.049 35**

Superintendencia Financiera de Colombia

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

**Certificado Generado con el Pin No: 9565531750621073**

Generado el 29 de agosto de 2025 a las 09:06:15

**EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

**CERTIFICA:**

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

| FECHA (DIA/MES/AÑO) | TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD |
|---|---|
| 05/08/2025 | $4,097.38 |
| 06/08/2025 | $4,093.12 |

| FECHA (DIA/MES/AÑO) | TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD |
|---|---|
| 07/08/2025 | $4,049.35 |
| 08/08/2025 | $4,049.35 |

Expedida en Bogotá, D.C el viernes 29 de agosto de 2025

9565531750621073

**FRANCISCO JAVIER DUQUE SANDOVAL**
**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO**

**"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."**

COPIA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en función de la parte decimal –centavos– de la TRM:

| Rango (inclusive) | Número | Método |
|---|---|---|
| De 0.00 a 0.33 | 1 | Mediana con valor absoluto |
| De 0.34 a 0.66 | 2 | Media geométrica |
| De 0.67 a 0.99 | 3 | Media antmética alta |

**B. Media Geométrica**

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el factor de ponderación para la asignación del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

$$MG = \sqrt[n]{V_1 * V_2 * V_3 * \dots * V_n}$$

Donde:

- MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles.
- V1: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de una propuesta habilitada y que no fueron objeto de subsanación.
- Vn: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de la propuesta "n" habilitada y que no fueron objeto de subsanación.
- n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al promedio de los SMMLV válidos y que no fueron objeto de subsanación de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$Puntaje_{Asignar} = \left( [1 - \left( \frac{|MG - V_i|}{MG} \right) \right) * Puntaje\ máximo$$

**Nota:** Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos.

Al tenor de lo establecido, se corre la fórmula de la siguiente manera:

| MEDIA GEOMETRICA |
|---|
| 3.397,55 |

| PROPUESTAS | # | PROMEDIO DE CONTRATOS APORTADOS | PUNTAJE EVAL. TECNICA | PUNTAJE EVAL. EXP | PUNTAJE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO SJB INTERVENTORIA | 9 | 3393,69 | **32,50** | 67,500000 | 100,000000 |
| CONSORCIO METSOL SAN JUAN | 16 | 3357,90 | **31,50** | 66,712178 | 98,212178 |
| CONSORCIO HOSPITAL SAN JUAN | 21 | 3550,09 | **32,50** | 64,469471 | 96,969471 |
| CONSORCIO INTERHOSPITAL | 3 | 3552,76 | **32,50** | 64,416488 | 96,916488 |
| CONSORCIO SAN JUAN AV | 8 | 3586,90 | **32,50** | 63,738170 | 96,238170 |
| CONSORCIO SAN JUAN 080 | 25 | 3607,61 | **32,50** | 63,326709 | 95,826709 |
| FEYMA INGENIERIA SAS | 4 | 3616,18 | **32,50** | 63,156439 | 95,656439 |
| CONSORCIO INTER-SALUD 18 | 28 | 3173,64 | **32,50** | 63,051517 | 95,551517 |
| CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA 080 | 15 | 3020,05 | **32,50** | 60,000031 | 92,500031 |
| CONSORCIO INTER BAUTISTA | 5 | 3826,38 | **32,50** | 58,980219 | 91,480219 |
| CONSORCIO INTERBAUTISTA | 23 | 2965,25 | **32,50** | 58,911421 | 91,411421 |
| CONSORCIO BAUTISTA AYU-BIC | 13 | 3861,05 | **32,50** | 58,291451 | 90,791451 |
| CONSORCIO GA HOSPITAL | 20 | 4086,41 | **32,50** | 53,814197 | 86,314197 |
| HOSPITAL A&C-INGEVAL | 7 | 4206,49 | **32,50** | 51,428616 | 83,928616 |
| CONSORCIO INTERHOSPITAL CP | 6 | 4330,39 | **32,50** | 48,967110 | 81,467110 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERPROYECTOS | 14 | 2464,05 | **32,50** | 48,953931 | 81,453931 |
| YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | 2 | 2280,12 | **32,50** | 45,299737 | 77,799737 |
| CONSORCIO INTERVENTORES HOSPITAL SJB | 19 | 4529,33 | **32,50** | 45,014631 | 77,514631 |
| CONSORCIO INTER HOSP 2025 | 11 | 4553,68 | **32,50** | 44,530779 | 77,030779 |
| CONSORCIO SMA - FAMING | 26 | 4973,74 | **22,50** | 36,185503 | 58,685503 |
| ECG INGENIERIA SAS | 18 | 5439,12 | **31,50** | 26,939650 | 58,439650 |
| CONSORCIO INTERCHAPARRAL HSB | 27 | 735,84 | **32,50** | 14,619165 | 47,119165 |
| CONSORCIO HOSPITALARIO GB10 | 1 | | | - | 32,500000 |
| UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MEDICA 2025 | 17 | | | - | 32,500000 |
| CONSORCIO INTER BAUTISTA | 24 | | | - | 32,500000 |
| CONSORCIO INTER-HOSPITAL | 12 | | | - | 22,500000 |
| UNION TEMPORAL HOSPITAL CHAPARRAL | 10 | | | - | 12,500000 |
| CONSORCIO ECOSALUD INGENIERIA | 22 | | | - | 2,500000 |

**CONCLUSIÓN**

Al tenor de lo establecido en el pliego de condiciones y una vez efectuada la evaluación Técnica, Financiera y Jurídica, se recomienda al ordenador del Gasto el siguiente orden de elegibilidad:

| # | PROPONENTE | EVALUACIÓN JURÍDICA | EVALUACIÓN FINANCIERA | EVALUACIÓN TECNICA | COSOLIDADO | PUNTAJE | PUNTAJE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | PUNTAJE TOTAL | ORDEN DE ELEGIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO HOSPITALARIO GB10 | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO | RECHAZADO | | - | 32,500000 | |
| 2 | YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 32,50 | 45,299737 | 77,799737 | |
| 3 | CONSORCIO INTERHOSPITAL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 32,50 | 64,416488 | 96,916488 | |
| 4 | FEYMA INGENIERIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 32,50 | 63,156439 | 95,656439 | |
| 5 | CONSORCIO INTER BAUTISTA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 32,50 | 58,980219 | 91,480219 | |
| 6 | CONSORCIO INTERHOSPITAL CP | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 32,50 | 48,967110 | 81,467110 | |
| 7 | HOSPITAL A&C-INGEVAL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 32,50 | 51,428616 | 83,928616 | |
| 8 | CONSORCIO SAN JUAN AV | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 32,50 | 63,738170 | 96,238170 | |
| 9 | CONSORCIO SJB INTERVENTORIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 32,50 | 67,500000 | 100,000000 | 1 |
| 10 | UNION TEMPORAL HOSPITAL CHAPARRAL | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO | RECHAZADO | | - | 12,500000 | |
| 11 | CONSORCIO INTER HOSP 2025 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 32,50 | 44,530779 | 77,030779 | |
| 12 | CONSORCIO INTER-HOSPITAL | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO | | - | 22,500000 | |
| 13 | CONSORCIO BAUTISTA AYU-BIC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 32,50 | 58,291451 | 90,791451 | |
| 14 | CONSORCIO INTERPROYECTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 32,50 | 48,953931 | 81,453931 | |
| 15 | CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA 080 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 32,50 | 60,000031 | 92,500031 | |
| 16 | CONSORCIO METSOL SAN JUAN | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 31,50 | 66,712178 | 98,212178 | 2 |
| 17 | UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MEDICA 2025 | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO | RECHAZADO | | - | 32,500000 | |
| 18 | ECG INGENIERIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 31,50 | 26,939650 | 58,439650 | |
| 19 | CONSORCIO INTERVENTORES HOSPITAL SJB | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 32,50 | 45,014631 | 77,514631 | |
| 20 | CONSORCIO GA HOSPITAL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 32,50 | 53,814197 | 86,314197 | |
| 21 | CONSORCIO HOSPITAL SAN JUAN | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 32,50 | 64,469471 | 96,969471 | 3 |
| 22 | CONSORCIO ECOSALUD INGENIERIA | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO | RECHAZADO | | - | 2,500000 | |
| 23 | CONSORCIO INTERBAUTISTA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 32,50 | 58,911421 | 91,411421 | |
| 24 | CONSORCIO INTER BAUTISTA | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO | | - | 32,500000 | |
| 25 | CONSORCIO SAN JUAN 080 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 32,50 | 63,326709 | 95,826709 | |
| 26 | CONSORCIO SMA - FAMING | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 22,50 | 36,185503 | 58,685503 | |
| 27 | CONSORCIO INTERCHAPARRAL HSB | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 32,50 | 14,619165 | 47,119165 | |
| 28 | CONSORCIO INTER-SALUD 18 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 32,50 | 63,051517 | 95,551517 | |

Se firma a los quince (15) días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,

**CIELO HELENA GUAYARA MONROY**
Directora Financiera de Rentas e Ingresos
Miembro del Comité Evaluador

**VICKY DEL PILAR GIL GOMEZ**
Delegada por el departamento de asuntos Jurídicos
Miembro del comité Evaluador

**GLORIA MILENA CRUZ ALZATE**
Abogada Contratista
Miembro del Comité Evaluador

**JULIO CESAR GALLO ORTIZ**
Director de Infraestructura
Miembro del Comité Evaluador