MONIQUIRÁ Alcaldía Municipal	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-012
COMPOSICIÓN DEL PORCENTAJE DE INTERVENTORIA		FECHA: 01/Nov/2019

PROYECTO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO SEDE ANEXA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

DURACIÓN (Meses)	3

INTERVENTORIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	TIEMPO	PRESTAC.	% DISPONIB.	BÁSICO	VALOR TOTAL
1.0	PERSONAL ADMINISTRATIVO							
1.01	DIRECTOR INTERVENTORIA: PROFESIONAL CATEGORIA 4 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 6 AÑOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 4 AÑOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	1	MES	3,00	157,19%	30,0%	$ 8.388.316,33	$ 11.867.035,00
1.02	5.01.30 PROFESIONAL CATEGORIA 8 (EXPERIENCIA PROFESIONAL HASTA 2 AÑOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	1	MES	3,00	157,19%	83,58%	$ 4.076.585,66	$ 16.067.381,59
1.03	5.01.30 PROFESIONAL CATEGORIA 8 (EXPERIENCIA PROFESIONAL HASTA 2 AÑOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	1	MES	3,00	157,19%	20,0%	$ 4.076.585,66	$ 3.844.791,00
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO								$ 31.779.207,59

2.0	EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	TIEMPO	TARIFA	VALOR TOTAL
2.01	Elaboración y reproducción de planos e informes	und*mes	1,00	3,00	$ 680.518,67	$ 2.041.556,01
2.02	Ensayos de resistencia a la compresión del concreto NTC 673	und	36,00	1,00	$ 30.000,00	$ 1.080.000,00
2.03	Alquiler de oficina	Mes	1,00	3,00	$ 400.000,00	$ 1.200.000,00
TOTAL EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN						$ 4.321.556,01

SUBTOTAL INTERVENTORÍA	$ 36.100.763,60
IVA (19%)	$ 6.859.145,08
TOTAL INTERVENTORÍA	$ 42.959.908,68

HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES
SECRETARIO DE PLANEACIÓN