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1. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL
PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION - (Decreto 1082 de
2015 Articulo 2.2.1.1.2.1.1)

Que, el Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el
numeral 2 del articulo primero de la Ordenanza 005 de 2008, expedida por la
Honorable Asamblea de Cundinamarca, en virtud de la modernizacion del
Departamento y del Plan Departamental de Desarrollo, cred el Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca “ICCU”, mediante Decreto Ordenanzal
No 00261 de 2008.

Que mediante decreto ordenanzal No. 408 del 06 de noviembre de 2024, se realizd
ajuste a la estructura organica de la entidad, y, por lo tanto, cambio su denominacion,
pasandose a llamarse Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU.

Que de conformidad con el articulo 04 de la ordenanza 408 de 2024, el ICCU tiene
como mision: “..la construccion, intervencion, mantenimiento y recuperacion de la red
vial departamental, vias secundarias y terciarias asociadas a esquemas productivos de
acuerdo con la politica departamental de conectividad de la infraestructura vial,
departamental y municipal, asi como gestionar los proyectos de infraestructura de alto
impacto, de espacio publico y ciclorutas con el objetivo de fortalecer los vinculos
urbanorurales, impulsara la consolidacion de una red estratégica de transporte y la
seguridad alimentaria del territorio, que los habitantes de Cundinamarca se movilicen
de manera adecuada, disfruten del espacio publico, mejoren su calidad de vida y se
alcance el desarrollo sostenible.”

Que, dentro de los objetivos del ICCU, sefalados en el articulo 5 del Decreto
Ordenanzal 408 de 2024, se destacan:

“5.1 Estructurar, contratar, ejecutar y administrar los proyectos de infraestructura y de
alto impacto que se desarrollen directamente o con la participacion del capital. ...

5.3 Propender la conectividad de la infraestructura vial, departamental y municipal.

5.4 Ejecutar las politicas departamentales en materia de infraestructura concurriendo
en fortalecer los vinculos urbanorurales, la consolidacion de una red estratégica de
transporte y la seguridad alimentaria del territorio.
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5.6 Generar infraestructura de transporte como sistema, en el ambito de sus
competencias, caracterizado por ser inteligente, eficiente, multimodal, segura, de
acceso a todas las personas y carga, ambientalmente sostenible, adaptada al cambio
climatico y vulnerabilidad, con acciones de mitigacion.”

Ahora bien, en articulacidn de tanto de la misionalidad como de los objetivos del ICCU,
asi como en sus funciones, que en su articulo sexto, numeral 6.21 del Decreto Ordenazal
408 de 2024, establece: “Administrar y celebrar los contratos que requiera la ejecucion
de recursos a cargo del Instituto.”, se considera pertinente realizar la celebracion de
convenios interadministrativos con entidades de orden territorial, esto con el fin de
aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecucion de proyectos
de infraestructura que tengan impacto directo hacia toda la comunidad
cundinamarquesa y que mejoren las condiciones de vida de quienes usan esta
infraestructura.

En el Plan de Desarrollo Departamental “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN”, el cual
se encuentra aprobado mediante ordenanza 001 de 2024, en el programa No.
“3.2.4.3.1. Caminos para quedarse”, propone: “La accesibilidad y conectividad de las
vias terciarias del Departamento, serd un determinante de alto impacto en
Cundinamarca; pues son estas las que permiten la transitabilidad de los productos
agropecuarios para la seguridad alimentaria del pars, las que permiten la conexion con
lugares turisticos que generan competitividad en los territorios, las que permiten el
transito de los habitantes del sector rural, entre otros. Es nuestro propdsito principal
realizar la intervencion en mantenimiento y mejora de estas vias, a través del uso de
mejores practicas de obra que permitan que estas intervenciones tengan mayor
durabilidad; inversion que se vera reflejada en el desarrollo integral del
Departamento.” Y como linea estratégica se propone en el numeral 3.2.4.4.34.
Apuesta: Conectividad:

Dentro de esta apuesta se entiende la conectividad como el proceso de union de los
territorios, los sistemas econdomicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que la
apuesta se proyecta como todo tipo de union y acercamiento de la poblacion en
Cundinamarca, sea digital o vial. Desde este punto, se pretende conectar a
Cundinamarca mediante infraestructura optima que permita el transporte de la
ciudadania, mejorando la calidad de vida y facilitando el transporte de los productos
del departamento incrementando la competitividad de este. Es decir, se establece la
conectividad como elemento integrador que fomenta la productividad y
competitividad.”
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En armonia a estas disposiciones, se dan como Estrategias para su implementacion: -
“Implementar nuevos accesos viales entre Cundinamarca y Bogota, - Promover la
intervencion de las vias rurales del departamento para conectar las apuestas y cadenas
productivas, asi como, la integracion de las poblaciones, - Consolidar el trabajo con las
Juntas de Accion Comunal para el mejoramiento de vias terciarias, - Mejorar los
corredores secundarios mads estratégicos del Departamento, - Mejorar la
infraestructura de las vias terciarias del departamento promoviendo la participacion
comunitaria y apropiacion por el territorio.” entre otras, por lo cual, mediante estas
estrategias incluyen intervenciones a la Red Secundaria y Terciaria del Departamento,
el cual contempla la construccidon, mantenimiento, rehabilitacion, mejoramiento de la
infraestructura vial, a través de la ejecucion de contratos de obra, concesiones,
convenios, cooperaciones con juntas de Accion Comunal, dotaciéon de maquinaria y
equipos vy fortalecimiento de los combos de maquinaria a cargo del Departamento,
entre otros, que seran objeto del seguimiento y vigilancia por parte de la entidad.

Que, como consecuencia de las anteriores disposiciones, el ICCU celebra contratos y
convenios interadministrativos a través de los cuales cumple las obligaciones
constitucionales y legales a él asighadas y que en su gran mayoria se relacionan con la
realizacion de obras de infraestructura fisica, tanto vial como construcciones generales
en beneficios de la comunidad cundinamarquesa.

Que en armonia a estas consideraciones y con el fin de cumplir con el Plan
Departamental de Desarrollo 2024 - 2028 “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN”, se
tiene previsto la ejecucion de la siguiente meta:

Nombre de Proyecto Codigo BPIN |No. Meta| Descripcion Meta Producto

Implementar un | Via terciaria
modelo  eficiente|con
2024004250232 289 de administracion y | mantenimiento
gestion de la red|periédico o
vial regional. rutinario

Implementar un Modelo
Eficiente de
Administracion y Gestion
de la Red Vial Regional

Asi las cosas, para cumplir con el plan de desarrollo departamental, se hace necesario
realizar las articulaciones necesarias para la ejecucion y cumplimiento de la meta
descrita.

De otra parte, la Ley 2200 de 2022, establece en su articulo 4°. como competencia del
departamento:
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1.1 En Materia de infraestructura vial les corresponde la construccion, intervencion,
mantenimiento y recuperacion de la red vial departamental, vias secundarias y
terciarias asociadas a esquemas productivos, ademas el departamento debera
propender por la conectividad de la infraestructura vial, departamental y municipal,
con el objetivo de fortalecer los vinculos urbano rurales, la consolidacion de una red
estratégica de transporte y la seguridad alimentaria del territorio que comporten
afectacion de derechos fundamentales especialmente a grupos vulnerables.

1.1 Necesidad establecida por el Municipio de PARATEBUENO
Que, de acuerdo con la solicitud realizada por el municipio, plantea que:

“Por medio de la presente, en calidad de Alcalde Municipal del Municipio de
Paratebueno, me permito solicitar de manera respetuosa al Instituto de Caminos y
Construcciones de Cundinamarca - ICCU, el apoyo econdmico por valor de CIENTO
VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000), destinados a la suscripcion de un
convenio interadministrativo para el alquiler de maquinaria amarilla.

Esta solicitud tiene como objeto atender las necesidades prioritarias de
mantenimiento, rehabilitacion y mejoramiento de la red vial terciaria del municipio,
permitiendo asi mejorar las condiciones de movilidad, acceso a zonas rurales y
dinamizacion del desarrollo econdmico local.

Cabe resaltar que el municipio no cuenta con la maquinaria suficiente para atender las
multiples solicitudes y necesidades de la comunidad, lo cual limita considerablemente
la capacidad operativa para dar solucion oportuna y eficiente a las problematicas
viales, especialmente en sectores rurales afectados por el deterioro de las vias.”

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, a través de la
Direccion de Caminos tiene como propdsito principal atencidén de emergencias, puntos
criticos y la ejecucion de obras para el mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitacion
de la red vial tanto de tercer como de segundo orden.

Los bancos de maquinaria amarilla desempefan un papel crucial en la atenciéon y
mantenimiento de la red vial terciaria, asi como en la respuesta efectiva a emergencias
en los municipios del departamento. Contar con equipos en oOptimas condiciones
permite una intervencion rapida y eficiente en situaciones criticas, mejorando la
transitabilidad y garantizando la seguridad vial. Ademas, facilita la ejecucién de obras
que fortalecen la conectividad entre zonas urbanas y rurales, promoviendo el
desarrollo econdémico y social de las comunidades, especialmente en areas vulnerables
o de dificil acceso.

Anudado al parrafo anterior, es importante resaltar que el banco de maquinaria del
Departamento de Cundinamarca cuenta con un total de 113 equipos distribuidos
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estratégicamente en todo su territorio para atender las necesidades de la red vial
departamental. Sin embargo, esta cantidad de maquinaria no es suficiente para cubrir
la totalidad de las exigencias actuales debido a la grave ola invernal que enfrenta el
Departamento. Las frecuentes lluvias han provocado un aumento significativo en los
puntos criticos de las vias de segundo y tercer orden, con derrumbes, inundaciones y
deterioro acelerado de las calzadas existentes.

La insuficiencia de equipos impide una respuesta éptima y eficiente en muchas zonas,
especialmente aquellas de dificil acceso o con alta vulnerabilidad. Esto no solo afecta
la transitabilidad y la conectividad entre las dreas urbanas y rurales, sino que también
repercute directamente en el desarrollo econdémico y social de las comunidades. Sin
una intervencion oportuna en estas vias, los costos de operacion vehicular aumentan
considerablemente, y los tiempos de transporte de materiales y productos esenciales
se alargan, afectando la seguridad alimentaria y el comercio local. A continuacion, se
presenta el inventario del banco de maquinaria del municipio:

Motoniveladora marca SANY (14PY22190086)

Vibrocompactador (Modelo 2006)

Retroexcavadora sobre llantas marca TEREX (Modelo 2011)

Excavadora hidraulica sobre orugas marca CATERPILLAR 323D (CAT023DJKBX10025)
Volqueta International ODR492 (Modelo 2013)

Volqueta International GZM888 (Modelo 2023)

Volqueta International GZM887 (Modelo 2023)

Si bien el municipio de PARATEBUENO cuenta con mas de 232 kilémetros de red vial
terciaria, su banco de maquinaria resulta claramente insuficiente para atender las
multiples necesidades viales de la regidn. La geografia de PARATEBUENO,
caracterizada por suelos altamente erosionables, se suma a los desafios que presenta
la geologia local, con frecuentes deslizamientos y derrumbes provocados por la
vulnerabilidad de sus terrenos. Ademas, el clima del municipio, marcado por una ola
invernal persistente y lluvias extremas, agrava la fragilidad de las vias, dificultando las
labores de mantenimiento y rehabilitacion necesarias para garantizar la conectividad
estratégica, sumando los dafios ocasionados por el sismo del 08 de junio de 2025.
Ante estas condiciones, se requiere un apoyo significativo del banco de maquinaria
amarilla para enfrentar estas problematicas de manera eficiente y sostenible.

En un contexto técnico, la insuficiencia de maquinaria limita la capacidad del
Departamento para realizar labores fundamentales como remocion de derrumbes,
limpieza de cunetas y la instalacién de afirmado. La redistribucion de los equipos
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disponibles, junto con la implementaciéon de planes de mantenimiento preventivo y
correctivo, se convierte en una necesidad urgente para mitigar los efectos de la ola
invernal y garantizar la conectividad estratégica de las vias. Por ende, es prioritario
incorporar estrategias que fortalezcan los bancos de maquinaria amarilla y optimicen
la gestion de recursos, fomentando asi |a resiliencia de las infraestructuras viales ante
fendmenos climaticos extremos. Particularmente, el municipio de PARATEBUENO ha
manifestado la necesidad de contar con recursos para gestionar estos problemas de
manera eficiente.

Para dar respuesta a esta problematica, se pretende ejecutar un convenio
interadministrativo que permita al municipio acceder al alquiler de maquinaria amarilla
y vehiculos de carga (volquetas) en condiciones dptimas, con el fin de realizar labores
de mantenimiento, mejora y rehabilitacion de sus vias. Este acuerdo no solo busca
garantizar la transitabilidad y conectividad estratégica, sino también mitigar los
efectos adversos de los fendmenos climaticos extremos. Ademas, el alquiler de
maquinaria amarilla se plantea como una soluciéon mas viable y econdmica, que
permite atender emergencias y mejorar las condiciones de las vias sin necesidad de
adquirir equipos costosos.

La implementacion de este convenio tiene beneficios claros para la comunidad y el
desarrollo local. Al permitir intervenciones rapidas en las vias afectadas, se impulsa la
economia local, se facilita el acceso a servicios basicos y se optimizan los tiempos de
transporte. Asimismo, el proyecto fomenta el uso eficiente de los recursos disponibles
y contribuye al bienestar de las poblaciones vulnerables, asegurando que Ila
conectividad vial se mantenga como un eje clave para el desarrollo sostenible del
municipio y del Departamento de Cundinamarca.

Finalmente, este convenio esta alineado con los objetivos de desarrollo establecidos
por las entidades involucradas, asegurando que el proyecto no solo cumpla con las
normativas y estandares requeridos, sino que también contribuya al bienestar general
y al desarrollo sostenible de la region.

Por lo anterior y con base en la necesidad planteada por el municipio, se considera
viable realizar un convenio interadministrativo para el alquiler de maquinaria amarilla
y vehiculos de carga, lo que permitird mejorar condiciones de transitabilidad en el
sector, mejorara las condiciones de vida de los usuarios y se alinea con el cumplimiento
de las metas del plan de desarrollo.

1.2 Descripcion del proyecto a realizar.

El proceso de alquiler de maquinaria a monto agotable es una alternativa eficaz y
econdmica que permite a los municipios acceder a equipos especializados para realizar
labores esenciales en infraestructura vial. Este tipo de convenio implica establecer un
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presupuesto maximo para el uso de la maquinaria, garantizando que los recursos
financieros sean optimizados y utilizados conforme a las necesidades priorizadas:

Diagnéstico inicial: Identificar las necesidades especificas del municipio en
cuanto a mantenimiento, rehabilitacion de vias y atencion a emergencias

o Entregable: Informe Técnico o Acta de Gestidn del Riesgo Municipal o
Departamental.

Seleccion de equipo: Determinar el tipo de maquinaria amarilla necesaria,
como retroexcavadoras, motoniveladoras etc.

o Entregable: Se debe presentar la ficha técnica de la maquinaria a
contratar, junto a la tarjeta de propiedad del equipo vy la seguridad social
del operador.

Planificacion y programacion: Elaborar un cronograma detallado de las
actividades a realizar con la maquinaria.

o Entregable: Cronograma de intervenciones.

Evaluacion final: Realizar un informe de resultados para evaluar el impacto de
las intervenciones y el uso de los recursos asignados.

o Entregable: Informe final donde se presente al menos

Con respecto a las actividades realizadas con la maquinaria, estas incluyen:

Remocidon de derrumbes

Conformacion de cunetas y calzada

Instalacion y compactacion de material competente
Limpieza de alcantarillas

Este enfoque proporciona multiples beneficios, como:

Optimizacién de los recursos financieros del municipio.

Intervenciones rapidas ante fendmenos climaticos extremos.

Mejoramiento de la transitabilidad y conectividad vial.

Impulso a la economia local y facilitacion del acceso a servicios basicos.
Reduccidn de costos operativos al evitar la adquisicion de maquinaria costosa.

En conclusion, el proceso de alquiler de maquinaria amarilla a monto agotable es una
solucidén practica y eficiente que permite al municipio enfrentar los desafios viales y
climaticos, asegurando el bienestar de la comunidad y el desarrollo sostenible de la
region.
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2. OBJETO PARA CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DISENOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO
(Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.1.2.1.1)

El objeto para contratar es: "AUNAR ESFUERZQOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE
CARGA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA”

2.1 Alcance del objeto.

El alcance del proyecto consiste en aunar esfuerzos para la ejecuciéon de un proyecto
de infraestructura vial.

Las principales actividades que se contemplan en el proyecto son:

. Mantenimiento de vias.

. Remocidén de derrumbes.

. Estabilizacion de taludes.

. Recuperacion de banca.

. Habilitacion de variantes.

. Excavaciones varias sin clasificar.

. Transporte de materiales provenientes de derrumbes y de excavaciones.

2.2 ldentificacion del contrato a celebrar.
Convenio interadministrativo
2.3 Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion del presente convenio sera de SEIS (06) MESES, contados a
partir de (la expedicion del registro presupuestal - suscripcion del convenio en
SECOP Il - Suscripcion de acta de inicio).

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION

El ICCU, se regira por lo establecido en la Ordenanza 00261 de 2008, y Decreto
Ordenazal 408 de 2024. Asi mismo, se regiran por el Estatuto General de Contratacion

Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

e /
3 Gobernacion de Cédigo Postal: 11/1321 - Teléfono: 7491624
o .iccu.gov. @iccugob en redes sociales
Cundinamareca | coe/s
j Gandinamacss; |

“ere
.. e,

icontec

SC-CER649789

= CERTIFIED
MANAGEMENT

@/CundiGob €@CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co



P3agina 10 de 22
I' ' U ESTUDIOS PREVIOS -
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVO

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

establecido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y
demas normas aplicables, asi como por el manual de contratacion vigente del ICCU.

Que, de conformidad con los articulos 298 y 311 de la Constitucion Politica,
corresponde a los departamentos, entre otras funciones, gestionar y promover el
desarrollo integral de los municipios que los conforman, y complementar la accion
municipal; asimismo compete a los municipios, entre otras funciones, construir las
obras que demande el progreso local.

Que la Ley 80 de 1993 tiene por objeto disponer de las reglas y principios que rigen la
celebracion de los contratos de las entidades estatales (Articulo 1° de la Ley 80 de
1993).

Que igualmente, la Ley 80 de 1993 en su articulo 13 consagra que “Los contratos que
celebren las entidades a que se refiere el articulo 2 del presente estatuto se regiran
por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias
particularmente reguladas en esta Ley.”

Que el articulo 22 de la Ley 1150 de 2007 establecioé las modalidades de seleccion para
la escogencia de un contratista, dentro de la cuales se encuentra la contratacion
directa.

Asi mismo, el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.4.4., establece que «La
modalidad de selecciéon para la contratacion entre Entidades Estatales es la
contratacion directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo
2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.»

Que el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, reglamentario de la Ley 1150 de
2007, dispone:

«La Entidad Estatal debe sefalar en un acto administrativo la justificacion para
contratar bajo la modalidad de contratacion directa, el cual debe contener:

1. La causal que invoca para contratar directamente.

2. El objeto del contrato.

3. El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista.
4. El lugar en el cual interesados pueden consultar los estudios y documentos
previos.”
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Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6° de la ley 489 de 1998: “En virtud
del principio de coordinacion y colaboracion, las autoridades administrativas deben
garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr
los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestardan su colaboracion a las
demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir
o estorbar en el cumplimiento por los érganos, dependencias, organismos y entidades
titulares”.

Que el articulo 74 de la Ley 715 de 2001, permite a los Departamentos “(...) promover,
financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés
departamental (...)".

4. VALORY ANALISIS QUE SOPORTA EL MONTO ESTIMANDO DEL CONVENIO
- (Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.2.1.1)

4.1 Determinacion del Presupuesto oficial.

Con fundamento en la solicitud realizada por el municipio, el ICCU realizo el respectivo
estudio basado en los precios que actualmente se manejan en el contrato de
administracion, operacion, mantenimiento y alquiler de maquinaria ejecutado por la
entidad, estableciendo la viabilidad del valor solicitado por el Ente Territorial.

Es pertinente destacar que la determinacion de los precios para la ejecucion del
presente convenio se fundamenta en la reconocida trayectoria técnica y administrativa
del ICCU, entidad que ha realizado con éxito procesos de alquiler de maquinaria
durante los afios 2024 y 2025, aplicando los precios de referencia actualmente
vigentes. Dichos valores han sido definidos como justos y razonables, en plena
concordancia con las condiciones del mercado en el departamento de Cundinamarca.
Esta practica garantiza transparencia, equidad y una adecuada asignacion de los
recursos, permitiendo la atencion eficiente de las necesidades del municipio dentro de
los parametros habituales del sector. Por ende, se fija para la ejecucion del convenio
un valor hora por maquina de acuerdo con los valores fijados por el ICCU que
acompanfan el presente estudio bajo Anexo 1y que se fijara dentro del futuro convenio.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que, con el valor del presente convenio, al ser
un valor por monto agotable, se puede distribuir en un maximo de horas por cada
maquina de la siguiente manera:

EQUIPO HORAS MAXIMAS
Motoniveladora 444
Retrocargador de llantas 666
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Vibrocompactador 633
Volqueta Sencilla 133
Volqueta Doble Troque 96

Excavadora sobre orugas (peso entre 7 y
12 toneladas)

Excavadora sobre orugas (peso entre 11
y 22 toneladas)

Minicargador 863

*Dicho valor corresponde al nimero de horas de alcance del presupuesto, siempre y cuando solo se contrate dicha
maquina por ese nimero maximo de horas.
*La cantidad de horas por cada maquina podra variar dependiendo de las necesidades del municipio y la dindmica
que pueda presentarse debido a las lluvias.

509

412

Por lo tanto, el ICCU ve pertinente aportar CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($120.000.000,00), con el fin de que el municipio distribuya el recurso en
alquiler de maquinaria amarilla y vehiculos de carga, ya que es suficiente para atender
necesidades.

4.2 Valor del Convenio y disponibilidad presupuestal.

El valor del presente convenio asciende a la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE
PESOS M/CTE. ($120.000.000,00), incluidas todas las variables previsibles para la
ejecucion y cumplimiento del objeto y alcance de este, asi como los impuestos, tasas
y contribuciones que se generen con la suscripcion de este, segun corresponda.

Que el ICCU cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. DIS-
2025000648 de fecha 28 de agosto 2025, expedido por la Direccion Administrativa y
Financiera.

El municipio debera adelantar el proceso de contratacion sefalado en el Estatuto
General de Contratacion por el valor total de los recursos asignados por el ICCU y
paralelamente deberd contratar las labores de interventoria y/o supervision para la
ejecucion del proyecto con cargo a sus propios recursos, si de conformidad con la ley
de contratacion asi se requiere.

Los precios unitarios que contrate el municipio deben ser iguales o menores a los
presentados en el presente convenio.

4.3 Desembolso y/o forma de pago.
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El ICCU desembolsara el valor correspondiente de su aporte, es decir, la suma CIENTO
VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($120.000.000,00), de la siguiente forma: El
100% del valor se girara a la cuenta que cree EL MUNICIPIO para el presente Convenio,
con posterioridad al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
del convenio, previo a la presentacion y aprobacion del cronograma, informe técnico.

NOTA 1. El ICCU efectuara el desembolso de su aporte de acuerdo con el PAC.

NOTA 2 Previo al desembolso de los aportes, EL MUNICIPIO debera abrir una cuenta
de ahorros a nombre del proyecto. Los rendimientos y mayores valores que se generen
en esta cuenta son de propiedad del ICCU y deberdn ser reintegrados a éste por EL
MUNICIPIO, por medio del botén PSE de conformidad con la Circular 010 - 2020
expedida por el ICCU.

5. OBLIGACIONES.
Las siguientes serdn las obligaciones especificas del convenio:

1. Con la maquinaria y personal realizar los trabajos operativos para el
mantenimiento preventivo y correctivo de la red vial, atencidn de emergencias
que puedan presentarse, de acuerdo con las necesidades el municipio.

2. Realizar los trabajos operativos para el mantenimiento preventivo y correctivo
de la red vial unica y exclusivamente en los sitios que determine el municipio.

3. Queda prohibido la ejecucion de actividades de mantenimiento vial fuera de la

jurisdiccion del municipio y/o en vias o predios de caracter privado. Con

excepcion de labores de mitigacion del riesgo para lo cual deberan entonces
aportar al ICCU el acta de Comité Municipal o Departamental de gestion del

Riesgo de Desastres, donde se determine dicha necesidad.

Cumplir con las normativas de seguridad y medio ambiente aplicables.

Para la ejecucion del presente convenio el municipio antes de realizar el alquiler

del equipo correspondiente debera informar al ICCU lo siguiente:

e Informe Técnico o Acta de Gestidon del Riesgo Municipal o Departamental,
en donde se indique detalladamente el tramo vial a intervenir, incluyendo
registro fotografico y nimero de poblacion beneficiada.

e Se debe presentar la ficha técnica de la maquinaria a contratar, junto a la
tarjeta de propiedad del equipo vy la seguridad social del operador.

e Cronograma de intervenciones, donde se detalle la cantidad de horas a
emplear, las vias a intervenir y la cantidad de kildmetros de mantenimiento
en caso de que aplique.

oA
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6. En caso de que el municipio no informe al ICCU sobre las actividades a ejecutar,
de conformidad con la clausula quinta y ejecute actividades, el ICCU no
reconocera los valores de dicho alquiler.

7. Una vez ejecutadas las labores segun el cronograma aportado, presentar
informe de ejecucion de actividades realizadas por los equipos donde se
evidencie como minimo las actividades realizadas, la cantidad de horas
maquina, registro fotografico antes, durante y después, y las demas
especificaciones que determine el ICCU.

8. Finalizado el plazo de ejecucion del contrato, el municipio entregard informe
final de ejecucion resumiendo como minimo el nimero total de horas usadas y
el numero total de kildbmetros intervenidos, junto con los soportes de alquiler
de las maquinas.

9. Los valores determinados por cada equipo son los maximos para sufragar por
el ICCU, por ende, si los equipos son alquilados por un menor valor, se realizara
el balance correspondiente y se tendra que devolver los valores no ejecutados.
Asi mismo, si el equipo tiene un costo superior, el ICCU solo reconocerd hasta
el tope pactado en el presente convenio.

Nota: asi mismo, el ICCU disefio una minuta tipo para esta clase de proyectos la cual
tendra otras obligaciones.

6. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE -
(Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.2.1.1)

Por tratarse de una contratacion directa el Unico factor de seleccion es respecto a las
obligaciones que se van a desarrollar. Y que las mismas tengan relacion directa con el
objeto de la entidad ejecutora.

7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGO - (Decreto 1082 de
2015 articulo 2.2.1.1.2.1.1)

En la ejecucion del convenio pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan
la carga econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150
de 2007 y Decreto 4828 de 2008, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de
salvaguardar la adecuada marcha de la gestion contractual y la finalidad de las partes
en la contratacion. Para efectos del presente capitulo se entenderan las siguientes
categorias de riesgo:

Para efectos del presente capitulo se entenderan las siguientes categorias de riesgo y
para la valoracién en términos de Probabilidad de ocurrencia e Impacto del evento, se

% ees
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les asignara una calificacion entre 1y 5; de donde finalmente, la valoracion completa
del riesgo una vez obtenida la sumatoria, permite establecer una categoria a cada uno
de ellos de acuerdo con la siguiente tabla:

VALORACION
DEL RIESGO
Riesgo

89y10 Extremo

CATEGORIA

| |

La presente estimacion del riesgo de desequilibrio econdmico por eventos previsibles
no incluye las medidas de tratamiento y transferencia de riesgo que debe abordar
quien tenga asignado el riesgo:
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De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del municipio,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia,
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca no harda ningun
reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento
0 garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

el

8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA O NO DE GARANTIAS EN EL
PROCESO DE CONTRATACION - (Numeral 7 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015)

El articulo 7 de la ley 1150 de 2007, indica:
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“(...) Las garantias no seran obligatorias en los contratos de empréstito, en los
interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior
al 10% de la menor cuantia a que se refiere esta ley, caso en el cual
corresponderd a la entidad determinar la necesidad de exiqirla, atendiendo a la
naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, asi como en los demas
que senale el reglamento.”

Asi mismo, el Articulo 2.2.1.2.1.4.5., del Decreto 1082 de 2015, estipula:

“No obligatoriedad de garantias. En la contratacion directa la exigencia de
garantias establecidas en la Seccion 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1
al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificacion para
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.”

Por lo anterior, no es requisito la exigencia de garantias en convenios
interadministrativos.

Adicionalmente, la Ley 489 de 1998 y Ley 715 de 2001, promueven el principio de
coordinacion y colaboracion a cargo de las entidades publicas con el fin de lograr los
cometidos estatales, mediante la cofinanciacion y cooperacion de esfuerzos por las
instituciones, sin la existencia de una contraprestacion o conmutatividad para alguna
de las partes que integra el acuerdo asociativo, conllevando a no requerir la
administracion la culminacion del convenio a celebrar.

Asi las cosas, y analizados los riesgos y obligaciones que se deriven del convenio,
corresponden a la ejecucion del proyecto una vez celebrado la contratacion
correspondiente por el municipio y el contratista a ejecutar el proyecto, los cuales se
mitigan con la constitucion de la garantia unica de cumplimiento exigida al contratista
seleccionado por la entidad territorial (Municipio), exigencia que es requerida de
conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto reglamentario 1082
de 2015, y demas, cuya clausula integra el contrato a la suscripcion del mismo.

Que, para el presente, y de conformidad con el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y
articulo 2.2.1.2.1.4.5., del Decreto 1082 de 2015, no es necesario la constitucion de
garantia unica de cumplimiento al convenio que se celebre.

Sin embargo, El MUNICIPIO se obliga a exigir al contratista derivado seleccionado para
la ejecucion del proyecto objeto del presente convenio, la constitucion de la garantia
unica la cual debera incluir como asegurado al MUNICIPIO ejecutor del convenio y
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como asequrado y beneficiario al Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca “ICCU”.

Para el caso, se solicitaran las garantias de Cumplimiento, pago parafiscales y
seguridad social, responsabilidad civil, anticipo, calidad del servicio, esto sin perjuicio
de las demads que pueda contener la minuta y/o que segun andlisis, se requieran,
adicionales a las ya enunciadas.

Las condiciones de las garantias derivadas se encuentran descritas dentro del anexo
de minuta del convenio.

9. SUPERVISION DEL CONVENIO.

El ICCU, de conformidad con el Decreto Ordenanzal 408 de 2025 y Decreto 415 de
2025, vigilara el cumplimiento de las obligaciones de EL MUNICIPIO a través del
Director (a) de Caminos del ICCU o por quien éste delegue como supervisor del
convenio; este ultimo serd el responsable de proyectar el acta de liquidacién del
convenio, y cumplir las demas funciones en los términos establecidos en el Manual de
Contratacion, interventoria y supervision del ICCU, la Ley 1474 de 2011y demas normas
complementarias sobre la materia.

10. INDICACION DE SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR ACUERDO
COMERCIAL - (Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.2.1.1)

Todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratacién directa no les
aplican las obligaciones de los acuerdos internacionales y por lo tanto no se requiere
establecer si estdan o no cubiertos por dichos acuerdos, conforme lo establece el
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de Contratacion
expedido por Colombia compra eficiente.

Dado en Bogota D.C., el 04 de septiembre de 2025

Reviso : ) .
Firma : N.Q/l O VUT%JQ
NOMBRE : Ing. L RX ANIELA NIE GUTIERREZ

CARGO : Directora Técnica -Direccion de Caminos

Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

e /
3 Gobernacion de Cédigo Postal: 11/1321 - Teléfono: 7491624
o .iccu.gov. @iccugob en redes sociales
Cundinamarca | /<o
y v '

.....
.. e,

icontec

SC-CER649789

= CERTIFIED
MANAGEMENT

@/CundiGob €@CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co



/\iccu

Pagina 22 de 22
ESTUDIOS PREVIOS -
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVO

INSTITUTO DE CAMINOS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

NG 67

Reviso

Firma

NOMBRE DAVID OSPINA ORTEGON
CARGO Subd|rector Tec ico de la Subdireccion de Gestion Contractual
Reviso

Firma

NOMBRE KAREN CAMARGO ARIAS

CARGO Direccidn Administrativa y Financiera

Revision Funcionario Cargo Firma . , _ _~
Elabord Juan Felipe Diaz H. Profesional Especializado

Reviso Andrés Alberto Torres M. Asesor Externo =
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