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ANÁLISIS DEL SECTOR 
Selección Abreviada 

 

El Municipio de Calarcá, Quindío, Dando cumplimento a lo establecido en el Artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 del año 2.015, en donde se señala el 
deber de análisis de la Entidad Estatal, para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional etc.; se permite 
realizar el análisis del sector para adelantar un proceso de selección contractual a través de la 
modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA, que culminará en la suscripción de un contrato 
de Contrato de Obra.  
 
OBJETO DEL CONTRATO: “MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE 
LA RED VIAL URBANA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA”. 
 
El presente análisis del sector cubre las siguientes áreas cumpliendo la normatividad, lo 
anterior conforme a la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector – Versión 2 publicada 
en el portal único de contratación www.contratos.gov.co el 24 de junio de 2.022, y en el 
capítulo II contiene las directrices para los estudios del sector en los procesos de contratación 
de mínima cuantía, contratación directa y documentos tipo. 
 

1. Aspectos Generales  
2. Análisis de la oferta  
3. Análisis de la demanda – Comportamiento del Gasto Histórico  

 
 

1. ANÁLISIS NECESARIO PARA CONOCER EL SECTOR RELATIVO AL OBJETO 
DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 

 
El mantenimiento de la red urbana consiste en todas las actividades destinadas a conservar 
y mejorar la infraestructura de una ciudad, incluyendo calles, plazas, parques, sistemas de 
alcantarillado y otros servicios públicos. Este mantenimiento asegura el buen funcionamiento 
de estos servicios y la calidad de vida de los ciudadanos.  
 
En detalle, el mantenimiento urbano incluye: 
 

 Mantenimiento vial: Comprende la conservación de las vías públicas, incluyendo 
pavimentos, señalización, iluminación y mobiliario urbano.  

 
 Mantenimiento de servicios públicos: Abarca la gestión de redes de agua, 

alcantarillado, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones, garantizando su correcto 
funcionamiento y seguridad.  

 
 Mantenimiento de espacios verdes: Involucra el cuidado de parques, jardines, áreas 

de recreación y árboles urbanos, promoviendo la sostenibilidad y la calidad del 
ambiente.  

 
 Mantenimiento de infraestructura urbana: Incluye la conservación de edificios 

públicos, puentes, estaciones de transporte, centros comerciales y otros elementos 
urbanos.  

 
 Mantenimiento de la limpieza urbana: Engloba la recolección y gestión de residuos, 

así como la limpieza de calles y espacios públicos.  
 
Importancia del mantenimiento urbano: 
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 Mejora la calidad de vida de los ciudadanos: Un buen mantenimiento urbano 
garantiza la seguridad, la accesibilidad y la comodidad de los ciudadanos al utilizar los 
espacios públicos y los servicios.  

 
 Proporciona un ambiente más limpio y atractivo: El mantenimiento adecuado 

contribuye a la imagen de la ciudad y a la creación de un ambiente más agradable y 
sostenible.  

 
 Reduce los costos a largo plazo: El mantenimiento preventivo y la conservación de 

la infraestructura evitan daños mayores y prolongados, reduciendo los costos de 
reparación y rehabilitación.  

 
 Asegura el buen funcionamiento de los servicios públicos: El mantenimiento de 

las redes de agua, alcantarillado, energía y otros servicios garantiza su correcto 
funcionamiento y la prestación de los servicios esenciales.  

 
 Contribuye a la sostenibilidad urbana: El uso de materiales reciclados, la 

optimización de recursos y la reducción de residuos son aspectos importantes del 
mantenimiento urbano sostenible.  
 

De acuerdo a los Estudios Previos: 
 
“(…) Por otro lado, y en cumplimiento de la Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo”, el municipio formuló el plan de desarrollo para el periodo 
constitucional 2024-202, denominado “Calarcá Renace”, el cual fue adoptado por el Concejo 
Municipal de Calarcá, mediante el Acuerdo Nro. 05 de mayo 24 del año 2024, el cual 
establece entre otras cosas lo siguiente: 

Línea estratégica 2: Calarcá renace con sostenibilidad del territorio y justicia ambiental. 

Programa 2.2: Espacio público y movilidad “Calarcá renace con transformación estratégica 
del espacio público y la movilidad”  

Programa presupuestal DNP 4002: Ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

Proyecto: Mejoramiento y construcción del espacio público y la movilidad en el municipio de 
Calarcá. 

Meta No. 42: Mejoramiento, adecuación y rehabilitación de vías y andenes en zonas urbanas. 

Producto: Espacio público adecuado. 

Indicador de Producto: Vía urbana rehabilitada. 

Conforme con lo anterior, y considerando las necesidades del municipio, así como los 
recursos disponibles, el plan de desarrollo del municipio contempla acciones concretas que 
permiten el mejoramiento, adecuación y rehabilitación del espacio público del municipio. 

Entiéndase el espacio público como el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados, por su naturaleza, por su 
uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden los 
límites intereses individuales de los habitantes. Dentro de este concepto se incluyen, entre 
otros, los espacios destinados a la circulación peatonal y vehicular.  

El Municipio de Calarcá cuenta actualmente con una malla vial urbana aproximada de 63.89 
Km, de los cuales alrededor del 66.9 % se encuentra en regular y mal estado. Estas 
deficiencias se evidencian en diferentes sectores, con presencia de baches, deformaciones,  
fallas en la estructura de pavimento, y deterioro de la superficie de rodadura. Esta situación 
afecta la funcionalidad de las vías, dificulta la circulación en condiciones de seguridad y 
velocidad adecuadas, y genera inconformidad en la comunidad. Adicionalmente, el incremento 
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sostenido del flujo vehicular ha derivado en la saturación de la red vial, lo que convierte el 
mejoramiento de la malla vial en una necesidad prioritaria y una deuda de obligatorio 
cumplimiento con los calarqueños. 
 
Por otra parte, el paso del tiempo, el limitado presupuesto para mantenimiento de vías, el daño 
ocasionado por raíces de árboles y las afectaciones derivadas de fallas en las redes de 
servicios públicos domiciliarios, han acentuado el deterioro de la malla vial urbana. Esto 
genera constantes quejas de la comunidad usuaria y un impacto visual negativo que afecta la 
percepción de residentes y visitantes. 
 
Así mismo, se han identificado tramos viales donde la circulación vehicular a altas velocidades 
representa riesgos para los peatones y demas usuarios de la via, razón por la cual resulta 
necesaria la implementación de reductores de velocidad que contribuyan al control del transito 
y a la prevención de accidentes, esto en articulación con los la Subsecretaría de Movilidad y 
Seguridad Vial entendiendo que bajo su competencia conocen los sitios con mayores indices 
de accidentabilidad que requieren la instalación de este tipo de controladores de velocidad.  
 
De igual manera, en ciertos sectores viales, se presentan vacios y desniveles laterales que 
representan un riesgo significativo para la integridad de peatones y conductores. Para mitigar 
esta situación se requiere la instalación de barandas de seguridad que actuen como 
elelemntos de protección y contención, evitando caidas y salidas de la vía. 
 
Por otro lado, a causa del paso del tiempo, los recursos disponibles para realizar actividades 
de mantenimiento de la malla vial, así como el daño producido por raíces de arboles y fallas 
en las redes de servicios publicos domiciliarios, se ha hecho evidente el deterioro de las vías 
urbanas del municipio, situación que genera constantes quejas por parte de la comunidad que 
transita diariamente por las vias del municipio, así como un impacto visual negativo a los ojos 
de los residentes y visitantes del municipio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría de Infraestructura del municipio de Calarcá, de 
conformidad con los recursos disponibles, el cumplimiento de metas y las responsabilidades 
que le corresponden asumir en cumplimiento de las competencias asignadas, específicamente 
las relacionadas con obras de mantenimiento de la infraestructura vial urbana, previa 
concertación con la Subsecretaria de Movilidad y Seguridad, ha establecido como prioritaria la 
ejecución de actividades de mejoramiento, adecuación y/o rehabilitación de la red vial urbana 
municipal. Dichas intervenciones se orienten a la atención de puntos críticos ubicados en 
diferentes sectores de la malla vial, los cuales presentan afectaciones por deficiencias 
estructurales y presencia de baches, así como por la necesidad de implementar mecanismos 
de control de velocidad y barandas de seguridad en sectores de riesgo para los usuarios. 
 
Estas acciones se consideran prioritarias para preservar la movilidad y la seguridad de los 
usuarios, y serán ejecutadas bajo la modalidad de monto agotable, es decir, hasta agotar la 
disponibilidad presupuestal destinada para este propósito, conforme la siguiente priorización: 
 

PRIORIZACIÓN PUNTOS CRITICOS DE INTERVENCIÓN 

No. Localización punto crítico Afectación 

1. 
Cruce de la Carrera 34a con la Calle 

16a. 
Daño en estructura de pavimento que genera 

bache 

2. Vía Carrera 24 entre Calles 27 y 28 
Afectación sobre capa de rodadura que genera 

resalto 

3. 
Vía comprendida entre las Manzanas 

A y B de la Urbanización Gaitán. 
Afectación en estructura de pavimento que 

genera bache 

4. 
Vía Carrera 26 entre Calles 28 y Av. 

Colón 
Afectación sobre superficie de rodadura que 

genera afectación en la movilidad 

5. Carrera 26 entre calles 48A y 49 
Daño sobre superficie de rodadura que genera 

afectación en la movilidad 

6. Cruce carrera 26 con calle 48ª 
Deficiencia sobre superficie de pavimento que 

genera cambios de altura respecto a al 
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pavimento de redes de servicios públicos 

7. Cruce carrera 22 con Calle 32 
Afectación sobre superficie de pavimento que 

genera bache 

8. 
Vía principal Barrio la Huerta entre 

Manzanas I, G y H 

Afectación en pavimentos de redes de servicios 
públicos genera afectación sobre pavimentos 

contiguos 

9. 
Puente sobre carrera 8 y calle 9 en el 

corregimiento de Barcelona 
No existe estructura de protección para 

peatones que circulan por el puente 

10. 
Vía de acceso frente a la I.E San 
Rafael, urbanización el Recuerdo 

No existe estructura que controle velocidad en 
zona de acceso a una institución educativa. 

11. 
Vía principal que conduce al ingreso 

al barrio Villa Italia y Manantial, 
urbanización el Recuerdo 

Vía principal que por condiciones geométricas 
se evidencian altas velocidades. 

12. 
Resalto ubicado en el sector de 

Colegio Segundo Henao sobre la 
carrera 34ª 

Deficiencia sobre resalto existente que genera 
condiciones inseguras de tránsito. 

13. 
Vía entre manzanas A y B de la 

Urbanización Gaitán 
Vía principal que por condiciones geométricas 

se evidencian altas velocidades. 

14. 
Carrera 17 entre calles 33 y 34 Barrio 

Naranjal 
Vía principal que por condiciones geométricas 

se evidencian altas velocidades. 

15. 

Carrera 11 en el sector del 

Polideportivo y Cancha de fútbol 

corregimiento de Barcelona 

Deficiencia sobre resalto existente que genera 
condiciones inseguras de tránsito. 

16. Carrera 34ª entre calles 15 y 16 
Afectación sobre superficie de pavimento que 

genera baches 

 
La intervención de diferentes sectores de la malla Vial Urbana del Municipio identificados a 
partir de las solicitudes por parte de la comunidad y las visitas del personal técnico de la 
Secretaria de Infraestructura, y en articulación con la Subsecretaria de Movilidad y Seguridad 
Vial con la cual se realizó la selección de los citados sectores. 
 
Finalmente, es necesario indicar que, a través del mantenimiento de la red vial urbana, se 
cumplen funciones constitucionales, legales y reglamentarias a cargo del municipio de Calarcá 
Quindío, como también se da cumplimiento a los proyectos, programas y metas contenidas en 
el plan de Desarrollo CALARCA RENACE 2024-2027, por lo que es procedente y necesario 
que se estructuren los documentos soportes que permitan adelantar los procesos 
contractuales tendientes a contratar los proyectos de obra pública priorizados. 
 
De igual manera, y de conformidad con las necesidades identificadas y el compromiso que 
tiene la Administración Municipal de propender permanentemente por el bienestar de todos los 
habitantes de Calarcá, el municipio de Calarcá (Q) requiere adelantar las gestiones 
administrativas y contractuales correspondientes para la contratación de una persona natural o 
jurídica con la capacidad administrativa, financiera, jurídica, técnica y operativa para realizar la 
“MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA EN 
DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA”. 
 
El proceso de selección contractual que se pretende llevar a cabo se encuentra incluido en el 
Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, obras y servicios del Municipio de CALARCÁ 
QUINDÍO, para la vigencia o año 2025. 

1.1. ASPECTOS REGULATORIOS 

TIPO DE CONTRATO 

De conformidad con las características del contrato, se trata de un contrato de obra, el cual se 
encuentra definido en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes 
términos:  
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“(…) Contrato de obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y 
pago. (…)”. 
 
NORMAS REGULATORIOS A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCION DEL PROCESO  

 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: Para la presente intervención no se requerirá de licencia 
según “CAPITULO XIV TRAMITES” del Acuerdo 015 de agosto 29 de 2003, Plan Básico De 
Ordenamiento Territorial (PBOT). 
 
PERMISOS AMBIENTALES: Para el presente proceso no se requiere permiso ambiental. Los 
RCD – Residuos de construcción y demolición deben ser depositados en sitios autorizados por 
la CRQ. 

PERMISOS TRANSITO: Para el cierre parcial o total de las vías objeto de la intervención, se 
deberá contar con permiso de la Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial y cumplir con la 
normatividad vigente.   

Nota 1: En el caso que durante la ejecución del contrato se detecte la necesidad de tramitar algún 
tipo de licencia y/o permiso adicional, le corresponderá y será responsabilidad del contratista 
adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo 
normal del contrato y de las obras. 
 
Nota 2: Para aquellos trámites inherentes y necesarios para la correcta ejecución de las obras, 
será responsabilidad del contratista su identificación, costeo (asumir costo de los mismos) y 
gestión. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones contractuales del ente territorial en materia de 
permisos, licencias y autorizaciones adquiridas con el proyecto, por lo tanto, los pagos 
ocasionados por la expedición de las licencias y/o permisos que dependan directamente del 
municipio serán asumidos por éste. 
 
5. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

TIPO DE OBRA DESCRIPCIÓN 
APLICA 

SI NO 

EDIFICACIONES 
NSR – 10 REGLAMENTO COLOMBIANO DE 

CONSTRUCCIÓN SISMO – RESISTENTE 
 X 

EXCAVACION 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVÍAS 

NORMATIVIDAD ASTM PARA CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS 

 X 

LLENO 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVÍAS 

NORMATIVIDAD ASTM PARA CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS 

 X 

SUBBASE 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVÍAS 

NORMATIVIDAD ASTM PARA CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS 

X  

PAVIMENTOS RÍGIDOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVÍAS 

NORMATIVIDAD ASTM PARA CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS 

 X 

OBRAS DE 

ALCANTARILLADO PARA 

DRENAJE DE VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVÍAS 

MANUAL DE DRENAJE INVIAS 
 X 

OBRAS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

RESOLUCIÓN 330 DE 2017 

 X 

ACERO DE REFUERZO 

NORMATIVIDAD ACERO DE REFUERZO ASTM: 

A-36 

A-706 

X  
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TIPO DE OBRA DESCRIPCIÓN 
APLICA 

SI NO 

A-615 

ELABORACIÓN DE 

CONCRETO 

NORMATIVIDAD PARA ELABORACIÓN DE 

CONCRETO: 

NTC - 396 

NTC - 454 

NTC – 504 

NTC – 550 

NTC – 673 

NTC – 890 

NTC – 1028 

NTC – 1032 

NTC – 3318 

NTC – NTC – 3459 

NTC – 4025 

X  

 
1.2. ASPECTOS ECONÓMICOS:  

1.2.1. PANORAMA ECONÓMICO ENFOQUE COLOMBIA 

El Producto Interno Bruto (PIB), es un indicador económico que refleja el valor monetario de 
todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de 
tiempo. Se utiliza para medir la riqueza que genera un país.  
 
En el primer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% 
respecto al mismo periodo de 2024. 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos 

porcentuales a la variación anual). 
 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

  
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: 
 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 4,1%. 

 
 Actividades financieras y de seguros crece 1,0%. 

 
 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
0,6%. 
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En el primer trimestre de 2025, el valor agregado de la construcción decrece 3,5% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2024. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,0%.  
 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil crece 3,8%.  
 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,7%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 1,8%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,4%.  
 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil crece 0,2%.  
 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 0,7%. 
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FUENTE: Departamento Nacional de Estadística (DANE): 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-
informacion-tecnica 
 
 

1.2.2. PIB DESDE EL ENFOQUE DE LA CONSTRUCCION  

En el cuarto trimestre de 2024 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 
2,3% con relación al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por 
grandes ramas de actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la construcción 
de 0,5% en su variación anual, que se explica principalmente por el crecimiento del valor 
agregado de las obras civiles (8,6%). Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones y el 
de las actividades especializadas decrecieron en -3,1% y -0,7% respectivamente. 

 

 
 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2024 (octubre 
– diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, 
se observa que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 4,2% seguido 
de Colombia que presentó un crecimiento de 2,3% y México que presentó un incremento de 
0,5%. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con 
relación al mismo trimestre de 2024 para Perú de 1,2%, Colombia de 0,5% y en México se 
registró una variación de - 6,8%. 
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EMPLEO  
 
En enero de 2025, el número de ocupados en el total nacional fue 22.903 miles de personas. 
La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,5% de los ocupados. 
En enero de 2025, la población ocupada en el total nacional aumentó 4,0%, mientras que los 
ocupados en la rama de Construcción aumentaron 3,0% con respecto al mismo periodo del 
año anterior.  
 
Para enero de 2025, 1.497 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 
Construcción; de estos el 49,2% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas 
(736 miles de personas), que además presentaron un aumento del 16,7%, es decir, 105 mil 
personas más con respecto enero de 2024. 
 

 
 

INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
 
En el cuarto trimestre de 2024, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un 
crecimiento de 13,0%, con relación al cuarto trimestre de 2023 y está explicado principalmente 
por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra; el grupo de Construcción 
en minas y plantas industriales (65,2%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 
obras hidráulicas (acueductos) (25,2%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes, carreteras elevadas y túneles (9,6%), los cuales sumaron en conjunto 15,5 puntos 
porcentuales a la variación anual (13,0%). 
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Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases: Construcciones en minas 
(61,6%), Centrales eléctricas (69,3%), Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y 
ferrocarriles (6,1%), Puentes y carreteras elevadas (89,6%), Acueductos y otros conductos de 
suministro de agua, represas, excepto gasoductos (39,8%) y Obras para la comunicación de 
larga distancia y las líneas eléctricas (cables) (41,6%) sumaron 17,4 puntos porcentuales a la 
variación anual del indicador. Por su parte, las subclases Otras obras de ingeniería civil (- 
19,3%) y Cables locales y obras conexas (-49,2%) restaron en conjunto 3,7 puntos 
porcentuales a la variación anual del IPOC (13,0%). 
 

 
 
ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR 
 
En enero de 2025, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción 
presentó un aumento de 0,66%, respecto diciembre de 2024. Según la clasificación CUODE, 
el IPP para consumo intermedio presentó una variación mensual de 0,34%. 
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Fuente: DANE 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-
construccion 

 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (IPOC) 
 
El nuevo Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) busca generar una medición del 
sector a partir del principio de causación (avance físico de obras) y será el nuevo referente 
para el cálculo del valor agregado. Sus diferencias con el Indicador de Inversión en Obras 
Civiles (IIOC) tienen que ver con el tipo de indicador, la unidad de muestreo, la temporalidad 
de registro, las subcategorías y la no presencia de determinados pagos, sin embargo, la 
correlación entre ambos indicadores es cercana a 100%. 
 
El crecimiento de 8,6% en la producción de las obras civiles a precios constantes, se explica 
por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones 
en minas y plantas industriales registró un incremento en su producción anual de 58,8% y 
aportó 7,9 puntos porcentuales (p.p) a la variación anual; el grupo de carreteras, calles, vías 
férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, presentó un aumento 
de 5,2% y sumó 2,7 p.p a la variación anual; por su parte, el grupo de puertos, canales, 
presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) incrementó su producción en 
20,3% y aportó 1,5 p.p. a la variación anual a precios constantes. En contraste, el grupo de 
tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder, tuberías y cables locales y obras conexas; redujo su producción en 6,5% y restó 1,0 
punto porcentual (p.p) a la variación anual y el grupo de instalaciones al aire libre para 
deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil disminuyó su producción en 20,5% y 
restó 2,5 p.p. a la variación anual a precios constantes 
 

 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
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CARRETERAS, CALLES, VÍAS FÉRREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE, PUENTES, 
CARRETERAS ELEVADAS Y TÚNELES 
 
Durante el cuarto trimestre de 2024, el grupo carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles presentó una variación a precios constantes 
de 5,2% y contribuyó con 2,7 p.p a la variación anual. 
 

 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-
produccion-de-obras-civiles-ipoc 
 

 
1.2.3. Directorio Estadístico de Empresas (DEE)  
 
Es una lista de unidades económicas activas en el territorio nacional con información 
actualizada de los datos de identificación, ubicación, contacto y variables de estratificación de 
las que están involucradas en la producción de bienes y servicios. 
 
La información estadística agregada presenta el número de empresas, tanto jurídicas como 
naturales, desagregada por actividad económica, tamaño utilizando la información del Registro 
Estadístico de Relaciones Laborales (RELAB), organización jurídica y sexo del gerente o 
dueño a partir de integraciones con el Registro Estadístico Base de Población (REBP). 
  
El Geovisor del Directorio Estadístico de Empresas permite consultar información sobre la 
identificación, ubicación, contacto y actividad económica de todas las empresas activas con 
naturaleza persona jurídica a la fecha de la vigencia. 
 
El Directorio Estadístico está clasificado con base en las actividades económicas registradas por las 
empresas. La clasificación utilizada es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

actividades económicas en su revisión 4 ajustada a Colombia. 
 
Número de empresas por sector económico 2019, 2020 y 2021 
 
En el año 2019 de las 768.878 empresas con tipo de organización jurídica, las actividades 
económicas a las que se dedicaron la fueron: Actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos (18,3%); Comercio y reparación de vehículos (16,8%); Actividades 
artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (16%); y Construcción 
(11,6%); correspondientes al 61,7% del total. 
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En el año 2020 de las 768.005 empresas con tipo de organización jurídica, las actividades 
económicas a las que se dedicaron la fueron: Actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos (18%); Comercio y reparación de vehículos (16.5%); Actividades 
artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (16.3%); y 
Construcción (11,3%); correspondientes al 62,2% del total. 
 

 
 
En el año 2021 de las 866.530 empresas con tipo de organización jurídica, las actividades 
económicas a las que se dedicaron la fueron: Actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos (17,8%); Comercio y reparación de vehículos (17,1%); Actividades 
artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (16,0%); y Construcción 
(11,2%); correspondientes al 62,1% del total. 
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La Entidad se permite aclarar que el último informe publicado por el DANE fue el 02 de agosto 
de 2022. 
 
Fuente: DANE 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/registro-estadistico/boletin-directorio-estadistico-empresas-
2019-2021.pdf 

 
1.2.4 BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL EJE CAFETERO – CONSTRUCCIÓN 
 
“Durante el primer trimestre de 2025, el sector edificador mostró señales de reactivación luego de seis 
periodos consecutivos de contracción. El área causada presentó un incremento anual de 4,9%, 
asociado a un repunte en edificaciones no residenciales, debido al avance de obras destinadas a 
oficinas y comercio en las principales ciudades de la región. En contraste, el área residencial mostró un 
aumento más moderado, en parte por los proyectos inmobiliarios vendidos en periodos previos y una 
recuperación paulatina en la confianza del consumidor. El mayor dinamismo de la actividad constructora 
se vio reflejado en los despachos de cemento que crecieron 1,2% luego de dos años con resultados 
negativos, y según su presentación destacó el empacado, al reportar un aumento del 20,0% en Huila y 
3,5% en Tolima.  
 
Las iniciaciones de vivienda se redujeron, debido a la cautela de los constructores ante bajos niveles de 
ventas en 2022 y 2023 además de restricciones en el fondeo. El segmento VIS estuvo afectado por la 
suspensión de nuevas postulaciones para subsidio de vivienda y la limitación en la cobertura de tasas 
de interés por agotamiento de cupos. Los proyectos No VIS también cayeron, aunque en menor 
proporción, debido a condiciones crediticias más favorables para este segmento. Por su parte, los 
lanzamientos disminuyeron reflejo de dificultades en nuevos desarrollos inmobiliarios y una menor 
inversión en VIS por limitaciones en los programas del Gobierno nacional para la adquisición de 
vivienda, así como en el cierre financiero de los proyectos.  
 
Las licencias de construcción registraron expansión en todos los departamentos de la región, excepto 
Tolima, sugiriendo mejores expectativas del sector. Entre los factores de oferta que habrían incidido en 
el resultado estuvieron los precios de los insumos requeridos en la construcción de edificaciones, que 
para marzo registraron una variación anual de 3,2% en promedio para las ciudades de la región, la más 
baja desde 2022 e inferior a la media nacional (3,5%). El incremento fue liderado por el destino 
residencial, en respuesta al entorno más favorable de tasas de interés, que también apalancó la venta 
de vivienda nueva, especialmente No VIS. Las licencias para construcciones no residenciales también 
aumentaron principalmente en Caquetá, Caldas y Quindío, asociadas a proyectos institucionales y 
comerciales.  
 
Finalmente, la venta de vivienda nueva presentó crecimiento, en especial en el rubro No VIS, 
respaldado por una mejora en las condiciones de crédito. No obstante, el resultado fue atenuado por la 
caída en VIS, debido a que persistió el rezago en la asignación de subsidios. En línea con esta 
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dinámica, la oferta de vivienda nueva se redujo, acentuando aún más la tendencia decreciente iniciada 
a mediados de 2023, explicada por un ajuste en el inventario No VIS, mientras que en VIS se registró 
un leve incremento en el stock. 
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FUENTE; BANCO DE LA REPÚBLICA – BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL 

 

1.2.5. MIPYMES 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son actores estratégicos en el 
crecimiento de la economía, la transformación del aparato productivo nacional y el 
mejoramiento de la posición competitiva del país. Además, las Mipymes contribuyen a reducir 
la pobreza y la inequidad, al ser alternativas de generación de empleo, ingresos y activos para 
un gran número de personas. 
 
FUENTE:  DNP Departamento Nacional de Planeación 

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/micro-pequena-y-mediana-empresa/Paginas/micro-
pequena-y-mediana-empresa.aspx  
 

La Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa - MIPYMES, hace parte del 
Viceministerio de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 
Colombia, su principal tarea es fomentar políticas, planes y programas financieros y no 
financieros para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.  
 
De igual manera, facilita la comunicación entre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del 
país con los proveedores de servicios de desarrollo empresarial. 
 
La Dirección de Mipymes, fue creada, organizada  y conformada como parte de los grupos 
internos de trabajo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, para atender las 
necesidades del servicio y el cumplimiento oportuno, eficiente y eficaz de los objetivos, 
políticas y programas (Art 7º Númeral  19  Decreto 210 de Febrero 3 de 2003 del 
Departamento Administrativo de la Función Pública). 
 
Los empresarios de las  Micro, Pequeñas y Medianas Empresas  a través de la Dirección 
MIPYMES podrán acceder a herramientas cuyo objetivo es fortalecer el crecimiento 
consolidación de las empresas, incrementar  las probabilidades de éxito a sus empresas, al 
tiempo que se potencializa su incursión en los mercados internacionales y  facilitar la 
comunicación entre las Mipymes y los distintos entes involucrados en el desarrollo empresarial 
del país. 
 
Fuente: https://www.mipymes.gov.co/direccion-de-mipymes  

 
Según ANIF / Centro de Estudios Económicos, las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MiPymes) juegan un papel fundamental en la economía colombiana. La composición de la 
encuesta por tamaño, sector y región responde a los requerimientos de representatividad que 

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/micro-pequena-y-mediana-empresa/Paginas/micro-pequena-y-mediana-empresa.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/micro-pequena-y-mediana-empresa/Paginas/micro-pequena-y-mediana-empresa.aspx
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0210_2003.html
https://www.mipymes.gov.co/direccion-de-mipymes
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persigue esta medición desde hace 3 años. Al tomar como referencia el Directorio Estadístico 
del DANE, 69% de las 4.730 empresas se clasifican como microempresas, 22% como 
pequeñas y 9% como medianas. 

 

Por sector económico, la distribución resulta ser homogénea entre el comercio, la industria y 
los servicios (30%, cada uno), mientras que el sector constructor participa con una proporción 
inferior en respuesta al universo de empresas pertenecientes a este sector (10%). 
 

 

En cuanto a la participación regional, Bogotá concentra el 25% de las empresas encuestadas 
dada su relevancia productiva y el volumen de empresas que acoge. En esa misma línea, 
Antioquia y Atlántico agrupan de forma individual 16% de la muestra, seguidos de la región 
oriente, que concentra el 15% de las lecturas. Por último, el Valle participa con 12%, la región 
central con 10% y la pacífica con 6%. 
 
En resumen, el levantamiento de información para 2022-2023 cuenta con la siguiente 
distribución: 
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Fuente:   https://www.anif.com.co/encuesta-mipyme-de-anif/encuesta-mipyme-anif/ 

 
ENCUESTA DE MICRONEGOCIOS 
 
La Encuesta de Micronegocios (Emicron), realizada por Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística –DANE, tiene el objetivo general de proporcionar información 
estadística sobre la estructura y evolución de las principales variables económicas de los 
micronegocios con hasta nueve (9) personas ocupadas y que desarrollan actividades de 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, minería, industria manufacturera, comercio, 
construcción, transporte y demás servicios. Asimismo, provee estadísticas e indicadores que 
permiten conocer las formas de operación de las unidades económicas de pequeña escala: su 
actividad económica, emprendimiento, sitio o ubicación, características del personal ocupado, 
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), inclusión financiera, 
costos, gastos y activos, ventas o ingresos y capital social.  
 
Los resultados trimestrales se presentan para las cabeceras municipales, total representado 
en los 24 departamentos del país donde se aplica la encuesta.  
 

 
 

 

En el primer trimestre de 2025, la cantidad de micronegocios aumentó 8,3% en comparación 
con el mismo periodo de 2024. Por el contrario, el personal ocupado por estas unidades 

https://www.anif.com.co/encuesta-mipyme-de-anif/encuesta-mipyme-anif/
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económicas disminuyó 0,6%. Respecto a los ingresos de los micronegocios disminuyeron 
8,5% en este mismo intervalo de tiempo.  
 
Las actividades económicas que tuvieron mayor contribución positiva a la variación total de la 
cantidad de micronegocios en el primer trimestre de 2025 fueron Comercio y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas (3,9 p.p.); Alojamiento y servicios de comida (1,1 p.p.) y 
Transporte y almacenamiento (1,1 p.p.). Por su parte, Industria manufacturera (0,2 p.p.) y 
Otras actividades de servicios (0,5 p.p.) contribuyeron en menor medida a la variación total de 
la cantidad de micronegocios. 
 
Fuente:  DANE 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/micronegocios#nacional 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS MIPYME 

En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas, esta clasificación estuvo reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida 
como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004); y posteriormente por 
el Decreto MinCIT No. 957 del 5 de junio de 2019, que rige actualmente. 
 
Tamaño Empresarial: El Decreto 957 de 05 junio de 2019 establece como Criterio para la 
clasificación del tamaño empresarial. Para efectos de la clasificación del tamaño empresarial 
se tendrá como criterio exclusivo los ingresos por actividades ordinarias anuales de la 
respectiva empresa. 
 
Cuadro clasificación 2025 1 UVT= $49.799 pesos: 
 

Clasificación Manufactura Servicios Comercio 

Microempresas Hasta $1.173.413.837 Hasta $1.642.769.412 Hasta $2.229.451.431 

Pequeñas empresas 
Superior a $1.173.413.837 y 
hasta $10.208.546.005 

Superior a $1.642.769.412 y 
hasta $6.571.027.849 

Superior a $2.229.451.431 y 
hasta $21.473.129.604 

Medianas empresas 
Superior a $10.208.546.005 
y 
hasta $86.479.200.435 

Superior a $6.571.027.849 y 
hasta $24.054.610.166 

Superior a $21.473.129.604 y 
hasta $104.600.300.908 

Grandes empresas Superior a $86.479.200.435 Superior a $24.054.610.166 Superior a $104.600.300.908 

 
Fuente: https://www.bancoldex.com/es/sobre-bancoldex/quienes-somos/clasificacion-de-empresas-en-colombia-

200 

 
VIABILIDAD DE LIMITAR EL PROCESO A MIPYME 
 
A continuacion se relacionan algunas empresas naturales y/ o juridicas clasificadas como 
MIPYMES las cuales de acuerdo a su característica pueden cumplir con el objeto que se 
adelanta en el presente proceso:  
 

A continuacion se relacionan algunas empresas naturales y/ o juridicas ubicadas en el 
Departamento del Quindio y clasificadas como MIPYMES las cuales de acuerdo a su 
característica pueden cumplir con el objeto que se adelanta en el presente proceso:  
 

• Jhon Jairo Sandoval Galindo 

• Álvaro Antonio Hurtado Osorio 

• Emerson Leandro Rodríguez Gutiérrez 

• Fernando Arturo Ángel Peláez 

• Silvia Grace Blandón Cortes 

• Wilson Yulber Blandón Cortes 

• Guillermo León Acero Castellanos 

• Incores Civiles SAS 

https://www.bancoldex.com/es/sobre-bancoldex/quienes-somos/clasificacion-de-empresas-en-colombia-200
https://www.bancoldex.com/es/sobre-bancoldex/quienes-somos/clasificacion-de-empresas-en-colombia-200
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UVT VIGENTE PARA LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE 

COLOMBIA CERTIFICADA POR EL MINISTERIO DE COMERCIO 

INDUSTRIA Y TURISMO 

Umbral MIPYMES en US$ 125.000 

Umbral MIPYMES en pesos COL $532.338.092 

Presupuesto Oficial $268.333.350 

Aplica / No Aplica Aplica 

 

Lo anterior, permite evidenciar que existen empresas con calidad de Mipyme que están en 
capacidad de ofertar el servicio requerido, adicionalmente el presupuesto establecido no 
sobrepasa el valor del umbral, por lo tanto, es viable que el proceso de selección sea limitado 
a Mipymes 
 

2. ESTUDIO DE LA OFERTA 

Con base en la información recopilada, se han identificado algunos proveedores que pueden 
estar en la capacidad de prestar el servicio requerido por la Entidad, siendo estos: 
 

 Coascon SAS 

 Wilson Yulber Blando Cortes 

 Juan José Restrepo Romero 

 Silvia Grace Blandón Cortes 

 Jhon Jairo Sandoval Galindo 

 Concretos del Quindío SAS 

 Álvaro Antonio Hurtado Osorio 

 Incores Civiles SAS 

 Fernando Arturo Ángel Peláez 

 Grupo Artinco SAS 

 Emerson Leandro Rodríguez Gutiérrez 
 

Tomando de referencia la información suministrada por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra eficiente, Análisis de Oferta para las vigencias comprendidas 
entre el 01 de enero de 2020 al 17 de mayo de 2025, permite evidenciar que los procesos de 
contratación bajo la clasificación UNSPSC 721033 Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura y 721411 Servicios de construcción y revestimiento y 
pavimentación de infraestructura, presentaron la siguiente información: 
 

A Nivel Nacional:  
 
Valor total estimado para el proveedor 
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Valor Total Estimado por Modalidad de Selección 

 

 

A Nivel departamento del Quindío:  
 
Valor total estimado para el proveedor 
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Valor Total Estimado por Modalidad de Selección 
 

 
3. ASPECTOS TÈCNICOS 
 

OBJETO: “MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL 
URBANA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA”. 
 
IDENTIFICACIÓN EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 
 
La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador 
de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el tercer nivel, 
como se indica en la siguiente tabla: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 10 33 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

infraestructura 

72 14 11 
Servicios de construcción y revestimiento y 

pavimentación de infraestructura 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS detalladas para el presente proceso se encuentran 
determinadas en el documento denominado: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
EL VALOR DEL CONTRATO Y LA JUSTIFIACION DEL MISMO. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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Teniendo en cuenta que la presente contratación se celebrará bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos, sin formula de reajuste, incluidas todas las variables; no considera el municipio 
de Calarcá que existan gastos asociados para la ejecución del contrato que puedan estar a 
cargo del mismo. 
 
Frente a este punto, debemos retomar lo señalado en la doctrina jurídica especializada, la cual 
señala:  

“Son aquellos en los cuales se pacta el precio por unidades o cantidades de obra y su 
valor total es la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de 
obra ejecutadas por el precio de cada una de ellas, dentro de los límites que el mismo 
convenio fije.  

El contratista es el único responsable de la vinculación de personal, de maquinaria, de 
la elaboración de los subcontratos y de la obtención de materiales, todo lo cual realiza 
en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que el dueño de la obra adquiera 
responsabilidad alguna por dichos actos.  

En este tipo de contratos, como su nombre lo indica, el precio no está referido al valor 
total de la obra, sino al de sus unidades o porciones, siendo esa la razón por la cual, el 
citado artículo, señalaba que en ellos se pacta “el precio por unidades o cantidades de 
obra y su valor total es la suma de los productos que resulten de multiplicar las 
cantidades de obra ejecutadas por el precio de cada una de ellas, dentro de los límites 
que el mismo convenio fije.  

(…) El tema que, por lo demás, es de bastante ocurrencia, ha sido resuelto por la 
jurisprudencia del Consejo de Estado, señalando que cuando la forma de pago 
acordada es por el sistema de precios unitarios, en el evento de que sea necesario 
ejecutar actividades complementarias no previstas en el contrato, estas deben ser 
desarrolladas y remuneradas partiendo de los precios unitarios previamente 
determinados, distinto a lo que ocurre en el contrato a precio global en el que, en razón 
de que se incluyen todos los costos directos e indirectos en que incurrirá el contratista 
para la ejecución de la obra, en principio, no hay lugar al reconocimiento de obras 
adicionales o mayores cantidades de obra no previstas”1. 

 
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la descripción del objeto a contratar, los 
estudios realizados por el personal técnico adscrito a la secretaría de infraestructura, el valor 
estimado para la ejecución de las obras objeto del presente estudio previo es de 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 268.333.350), monto que incluye la 
estimación de los costos directos e indirectos de obra, así como todos los impuestos, 
gravámenes, contribuciones y retenciones a que haya lugar, los gastos de administración, 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 
prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del 
equipo de trabajo, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos 
necesarios, honorarios, planes de gestión social o de manejo de tránsito o los que hayan a 
lugar y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, 
licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los 
costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. 
 
A continuación, se detallan las unidades de medida, precio unitario y precio total de las 

actividades de cada componente.  

 

ITEM 
DE 

DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                 

                                                           
1
 RICO PUERTA, Luis Alonso. Teoría General y Práctica de la Contratación Estatal. Bogotá: Leyer, 

2022. P 257. 
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PAGO 

 
  

1,01 Localización y replanteo  M2 431,34 $ 5.159,00  $ 2.225.283,06  

1,02 
Cerramiento provisional con 
guadua cada 2m y tela 
preventiva h=2 m. 

ML 301,81 $ 17.372,00  $ 5.243.043,32  

          $ 7.468.326,38 

 
  

2,01 
Corte de pavimento rigido con 
cortadora de concreto 

ML 235,40 $ 14.164,00  $ 3.334.205,60  

2,02 
Demolición de pavimento 
rigido o flexible hasta 25 cm 

M2 431,34 $ 24.850,00  $ 10.718.799,00  

2,03 
Cargue Y Transporte De 
Escombros Inc. Disposición 
En Botadero 

M3 112,15 $ 133.409,00  $ 14.961.819,35  

      
  

  
$ 29.014.823,95 

 
  

3,01 
Excavación en material 
común seco manual (Rango 
de profundidad 0-2m). 

M3 129,40 $ 42.554,00  $ 5.506.487,60  

3,02 
Cargue manual y retiro de 
material sobrante, incluye 
disposición final. 

M3 168,22 $ 72.884,00  $ 12.260.546,48  

   
    $ 17.767.034,08 

 

4,01 

Suministro, instalación y 
compactado de sub-base 
granular triturada tipo INVIAS 
(SBG-50) para vías, incluye 
transporte. 

M3 129,40 $ 214.515,00  $ 27.758.241,00  

4,02 

Pavimento en concreto 
plastico premezclado MR 42 
con TMN 1" acelerado a 3 
dias E=20cm, incluye antisol, 
fondo y sello de juntas, 
formaleta, no incluye refuerzo. 

M2 431,34 $ 296.417,00  $ 127.856.508,78  

4,03 Acero de refuerzo KG 3.666,4059 $ 8.693,00  $ 31.872.066,49  

          $ 187.486.816,27 

 

5,01 

Reductor de Velocidad en 
Asfalto. Tipo parabólico Ancho 
Base 3,60 m Altura 0,10 m. 
Incluye Pintura de tráfico y 
microesferas reflectivas 

ML 29,00 $ 853.915,00  $ 24.763.535,00  
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5,02 

Baranda En Tuberia 
Galvanizada De 2" Con 3 
Hilos Horizontales, Altura De 
0.90 - 1.00 M, Con Parales 
Cada 2.00 M Rellenos En 
Concreto, Inc. Anclaje, 
Instalación, Wash Primer Y 
Esmalte 

ML 6,00 $ 305.469,00  $ 1.832.814,00  

          $ 26.596.349,00 

 VALOR TOTAL $268.333.350,00 

 

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO 

UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  
DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o 

superior a 5 se aproximara por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del 
peso.  

ADMINISTRACION  A=  28% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en 

porcentaje (%).  
IMPREVISTO  I=  1% 

  

UTILIDAD  U=  5% 

TOTAL A.I.U  A.I.U.=  34% 

 

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
 
NOTA 2: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
 
NOTA 3: En el presente caso no se calcula IVA por estar exceptuado de tal impuesto. 
Conforme el artículo 100 de la Ley 21 de 1992, el cual dispone.  “Artículo 100. Los contratos 
de Obras Públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades 
Territoriales y/o Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán 
excluidos del IVA.” 
 
NOTA 4: FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL: Si los proponentes, oferentes o interesados, 
consideran erróneo algún aspecto del presupuesto oficial, tienen la oportunidad de presentar o 
hacer las observaciones que estimen pertinentes al mismo, ello, dentro del término dispuesto 
en el Cronograma del Proceso Contractual, para que la Entidad las analice y en caso de 
encontrarlas procedentes o acceder a ellas, realice los ajustes respectivos. Lo anterior, dando 
cumplimento a lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley 80 de 1.993 <<Reglamentado por el 
Decreto Nacional 287 de 1996>>, el Articulo 8 de la Ley 1150 del año 2.007, en concordancia 
con los Artículos: 2.2.1.1.1.7.1. y 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto Único Reglamentario 1082 del año 
2.015. 
 
El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios 
todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y 
especificaciones técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), 
materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. 
Los equipos deben tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem 
de obra. Cualquier error u omisión del contratista en los costos directos o indirectos 
considerados en su Análisis de Precios Unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva 
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responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la entidad reconocimiento 
alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. 
El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta 
económica autónoma. 
 
El contratista asumirá en su propuesta todos los impuestos y costos directos e indirectos del 
contrato de obra, permisos, gestión ambiental, gestión de calidad, manejo de tráfico, vigilancia, 
servicios y trabajos necesarios para cumplir el objeto del contrato; gastos legales del contrato, 
derechos, costos de transportes, papelería, comunicaciones, vallas, seguros y bodegajes; 
salarios, prestaciones sociales, gastos parafiscales, materiales, señalización, equipo y material 
de seguridad vial, peatonal y laboral, equipos y sostenimiento de los mismos; talleres, medidas 
de seguridad, salud ocupacional y cualquier otro costo que  de manera directa o indirecta 
incida en la ejecución del contrato. 
 
Las variables utilizadas para la estimación del presupuesto corresponden a las actividades a 
ejecutar, personal y los materiales a utilizar, según cantidades estimadas, obteniendo los 
costos directos del contrato, luego de lo cual se calculó el AIU (costos indirectos), teniendo en 
cuenta los impuestos y demás gastos administrativos en que tenga que incurrir el contratista. 
 
El proponente en documento anexo debe aceptar el contenido del presupuesto oficial, como 
también la aceptación del plazo contractual so pena de rechazo. 
 
Para la presentación de la oferta económica se deberá tener en cuenta: 
 

 Que el AIU establecido no supere el % máximo establecido por la entidad sobre el 
valor de la oferta del proponente (34%). A=28%, I=1%, U=5%. 

 Que el porcentaje del AIU deberá estar debidamente calculado e incluir todos los 
elementos y gastos en los cuales debe incurrir el contratista en la ejecución del 
proyecto, además discriminarlo dentro de la propuesta económica. 

 Que el porcentaje del AIU deberá estar debidamente discriminado dentro de la 
propuesta económica, SO PENA DE RECHAZO. 

 Que cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por 
exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 

 
La oferta ganadora, deberá presentar los análisis de precios unitarios, los cuales en todo caso 
deberán justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades de obra y 
contemplarán todos los ítems solicitados, además deben ser consistentes en sí mismos, tanto 
en las especificaciones técnicas de los elementos que los componen y definen, como también 
en la unidad de medida, la cual debe ser las misma solicitada por la entidad en el cuadro de la 
propuesta.  

 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. 
 
La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de 
contratación, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
Nro.: CDP0000001737 del 14 de Julio de 2025, expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio 

de Calarcá Quindío, y solicitado por la Secretaría de Infraestructura 

CODIGO DEL 
RUBRO 

DESCRIPCION, 
NOMBRE O 

DENOMINACION 
DEL RUBRO 

VALOR TOTAL DE LA 
DISPONIBILIDAD 

VALOR A UTILIZAR en 
el presente proceso 

contractual 

 
2.3.2.02.02.008 

SERVICIOS 
PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE 
PRODUCCIÓN 

DOSCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MILLONES 

QUINIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($268.556.778,00) 

DOSCIENTOS SESENTA 
Y OCHO MILLONES 

QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO 
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La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Se establece que el plazo de ejecución del contrato de OBRA PUBLICA, será de será a partir 
de la suscripción del Acta de Inicio hasta el 15 de diciembre de 2025. Dicha acta de inicio se 
suscribirá una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución para el 
contrato, siendo estos los postulados del Articulo 41 incisos 1 y 2 de la Ley 80 del año 1993.  
 
LOCALIZACION DE LAS OBRAS 
 
El lugar de ejecución del proyecto es el casco urbano del municipio de Calarcá, Quindío. 
 
El municipio de Calarcá se encuentra ubicado entre los 4º 20’ 40” y los 4º 33’ 50” de latitud 
norte y entre los 75º 33’ 40” y los 75º 48’ 40” de longitud oeste. El casco urbano se encuentra 
ubicado a los 4º 33’ 0,6” de latitud norte y a los 75º 39’ 00” de longitud oeste, tiene una 
extensión territorial de 21.923 hectáreas, de las cuales 244 ha son urbanas y 21.679 ha 
corresponden al sector rural.  
 
Cuenta con altitudes que varían desde los 1000 msnm en la confluencia de los ríos Quindío y 
Barragán, hasta los 3667 msnm en el «Alto de El Campanario», se encuentra a una altura 
promedio de 1573 msnm; el territorio es quebrado, y su relieve corresponde a la cordillera 
central de los Andes. Por su topografía presenta 3 pisos térmicos: cálido, frío y páramo, 
gracias a ello en su suelo contrastan 3 paisajes: el páramo de la cordillera, la prolongación de 
los densos valles del Cauca y la accidentada geografía cafetera. Gracias a su variedad de 
climas las tierras son aprovechadas para la ganadería, el cultivo de frutales, plátano, café y en 
general diversos productos agrícolas; actualmente tiene un completo sistema de acueducto, 
electrificación y telefonía urbana y rural.  
 

 
Ilustración 1. Ubicación geográfica 

 

 
Los sectores priorizados para la “MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN 
DE LA RED VIAL URBANA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA” 
son los siguientes: 
 

A. Puntos críticos que presentan afectaciones por deficiencias o daños estructurales en la 
capa de pavimento 

PESOS M/CTE 
($268.556.778,00) 

El presente certificado de disponibilidad presupuestal corresponde al certificado de plan anual de 
adquisiciones N° PAA2025001484 
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1. Cruce de la Carrera 34a con la Calle 16a. 

2. Vía Carrera 24 entre Calles 27 y 28 

3. Vía comprendida entre las Manzanas A y B de la Urbanización Gaitán. 

4. Vía Carrera 26 entre Calles 28 y Av. Colón 

5. Carrera 26 entre calles 48A y 49  

6. Cruce carrera 26 con calle 48ª 

7. Cruce carrera 22 con Calle 32 

8. Vía principal Barrio la Huerta entre Manzanas I, G y H 

9. Carrera 34ª entre calles 15 y 16 

 

B. Puntos críticos con necesidad de implementación de mecanismos de control de 
velocidad 

 

1. Vía frente a la I.E San Rafael Urbanización el Recuerdo  

2. Vía que conduce al ingreso al barrio Villa Italia Urbanización el Recuerdo 

3. Rehabilitación de resalto ubicado en el sector de Colegio Segundo Henao sobre la 

carrera 34ª 

4. Vía entre manzanas A y B de la Urbanización Gaitán 

5. Rehabilitación de resalto ubicado en el corregimiento de Barcelona sobre la carrera 

11 en el sector del Polideportivo y Cancha de fútbol 

6. Carrera 17 entre calles 33 y 34 Barrio Naranjal 

ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Para la ejecución del proyecto cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA EN DIFERENTES SECTORES DEL 
MUNICIPIO DE CALARCA”, la implementación de las obras contempla dentro de su alcance, 
entre otras cosas, lo siguiente: 
 
Intervención de puntos críticos en otros sectores del Municipio de Calarcá, hasta agotar el 
presupuesto disponible, y en el siguiente orden de prioridad establecido con la Subsecretaria 
de Movilidad y Seguridad Vial: 

1. Cruce de la Carrera 34a con la Calle 16a. 

2. Vía Carrera 24 entre Calles 27 y 28 

3. Vía comprendida entre las Manzanas A y B de la Urbanización Gaitán. 

4. Vía Carrera 26 entre Calles 28 y Av. Colón 

5. Carrera 26 entre calles 48A y 49  

6. Cruce carrera 26 con calle 48ª 

7. Cruce carrera 22 con Calle 32 

8. Carrera 10 con calle 10 corregimiento de Barcelona 

9. Carrera 27 entre calle 31 y Av. Colón 

10. Calle 34 con carrera 18 sector Variante 

11. Carrera 34ª entre calles 15 y 16 

Además dentro del alcance del proyecto se contempla la intervención con la construcción, 
rehabilitación y/o mantenimiento de reductores de velocidad tipo resalto en asfalto, la siguiente 
priorización se realiza de acuerdo a las necesidades observadas por la Secretaría de 
Infraestructura así como la priorización recomendada por la Subsecretaría de Movilidad y 
Seguridad Vial en comunicado SSMSV-376-2025 en la que tienen en cuenta los accidentes 
presentados en los diferentes sectores del casco urbano de Municipio, por lo tanto se 
ejecutarán las actividades hasta agotar el presupuesto disponible en el siguiente orden de 
prioridad: 

1. Construcción resalto en la vía frente a la I.E San Rafael  
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2. Construcción resalto en la vía que conduce al ingreso al barrio Villa Italia 

3. Rehabilitación de resalto ubicado en el sector de Colegio Segundo Henao sobre la 

carrera 34ª 

4. Rehabilitación de resalto ubicado en el corregimiento de Barcelona sobre la carrera 

11 en el sector del Polideportivo y Cancha de fútbol 

5. Construcción resalto en la vía de la Carrera 17 entre calles 33 y 34 Barrio Naranjal 

La intervención de los puntos críticos incluye el reemplazo total de la estructura del pavimento 
en los sitios específicos, y la reparación de fallos en la sub rasante de ser necesario.   

Para el funcionamiento del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA EN DIFERENTES SECTORES DEL 
MUNICIPIO DE CALARCA” se realizó el estudio técnico y el análisis en campo para la 
implementación de las obras de construcción, las cuales contemplan dentro de su alcance las 
siguientes actividades: 
 

Ítem Descripción 

1.01 Localización y replanteo  

1.02 Cerramiento provisional con guadua cada 2m y tela preventiva h=2 m. 

2.01 Corte de pavimento rígido con cortadora de concreto 

2.02 Demolición de pavimento rígido o flexible hasta 25 cm 

2.03 Cargue y transporte de escombros inc. disposición en botadero 

3.01 Excavación en material común seco manual (Rango de profundidad 0-2m). 

3.02 Cargue manual y retiro de material sobrante, incluye disposición final. 

4.01 
Suministro, instalación y compactado de sub-base granular triturada tipo INVIAS 
(SBG-50), incluye transporte. 

4.02 
Pavimento en concreto plástico premezclado MR 42 con TMN 1" acelerado a 3 
días E=20cm, incluye antisol, fondo y sello de juntas, formaleta, no incluye 
refuerzo. 

4.03 Acero de refuerzo 

4.04 
Tapa losa 1,6x1,6m en concreto mr 42 e=0,2m, para camara de inspección 
ø=1,2m. incluye acero de refuerzo doble parrilla ø=1/2" @ 0,15 m a.s. y tapa en 
polipropileno más anillo ø=>0,6m resistencia 12,5 toneladas. 

5.01 
Reductor de Velocidad en Asfalto. Tipo parabólico Ancho Base 3,60 m Altura 0,10 
m. Incluye Pintura de tráfico y microesferas reflectivas 

 
FORMA DE PAGO: 

 

El municipio de Calarcá Quindío, pagara al proponente u oferente seleccionado el valor del 
contrato que se suscriba con ocasión del presente proceso de contratación, por el sistema de 
precios unitarios fijos, así: 

1. El noventa y cinco por ciento (95%) del valor total del contrato, el municipio de Calarcá 
Quindío lo cancelará mediante actas parciales de avance de obra de cada uno de los 
ítems ejecutados. Dichas actas deberán estar suscritas por el contratista y el 
interventor o supervisor del contrato, y no estarán supeditadas a términos de tiempo 
como mensualidad o días, sino que se realizarán en cualquier tiempo dentro del 
término de ejecución del contrato. 

2. El cinco por ciento (5%) restante del valor total del contrato (último pago), el municipio 
de Calarcá Quindío lo cancelará una vez se haya suscrito entre el contratista y el 
interventor o supervisor del contrato, el Acta de Recibo a satisfacción de las Obras y el 
acta de liquidación del contrato. 

 
Las actas de obra suscritas por el contratista y refrendadas por el supervisor del contrato, 
deberán ir acompañadas por los siguientes documentos:  
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A. Memorias de cálculo de cantidades.  
B. Balance de la ejecución de actividades. 
C. Copia de la captación de precios (En caso de suscribirse) 
D. Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse). 
E. Copia de bitácora del periodo a cancelar. 
F. Registro Fotográfico 
G. Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales, 

Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo. 
H. Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas. 
I. Certificado expedido por la persona encargada de la supervisión del contrato que se 

suscriba, avalando el pago del respectivo periodo.  
J. Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las 

obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes 
 
Los pagos correspondientes, quedan sujetos a que el contratista: 
 

 Acredite toda la documentación soporte y que cumpla con las condiciones establecidas en 
el proceso. 

 Acredite los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos 
Laborales) durante el termino de ejecución del contrato, en caso de tratarse de persona 
natural. 

 Acreditar mediante certificación suscrita por el Representante Legal y/o por el contador o 
revisor fiscal, en caso de ser persona jurídica, que la misma haya realizado los aportes al 
Sistema Integral del Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales 
durante los últimos seis (6) meses de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la 
Ley 789 del año 2.002.  

 Los pagos se cancelarán dentro de los (30) treinta días siguientes a la presentación de la 

cuenta de cobro o factura.  
 
NOTAS:  
 

 Dada la naturaleza del contrato, los suministros de materiales, accesorios y demás, solo se 
pagarán cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a 
satisfacción por parte de la interventoría o supervisión. 

 El municipio de Calarcá no reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la 
ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la 
propuesta. 

 Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrán superar el valor 
total del presupuesto estimado. 

 Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin 
generar intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte de la 
entidad contratante. 

 Todas las actas y pagos deberán ser refrendados por el supervisor designado para la 
ejecución del proyecto. 

 Las demoras que se presenten por presentación inoportuna de la factura y/o cuenta y/o las 
actas parciales y acta final de cobro o falta del lleno de los requisitos para la realización del 
pago correspondiente, serán responsabilidad exclusiva del contratista, y no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses moratorios por el no pago o compensación de ninguna 
naturaleza.  
 
3.1. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el 
numeral 3.9 (Documento Base): 
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Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a 
cero (0).  
 

3.1.1. Índices de capacidad financiera para Mipyme.  

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo 

previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 

artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, probará los siguientes indicadores: 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez 
≥1,2 

Índice de endeudamiento ≤  0,70 

Razón de cobertura de 

intereses 
≥ 1 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos 

uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el 

artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, 

sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento 

(10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 

 

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 

de su presentación. 
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3.1.2. Índices de capacidad financiera para los demás Proponentes 

 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan 
o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez 
≥1,3 

Índice de endeudamiento ≤  0,70 

Razón de cobertura de 

intereses 
≥ 1 

 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 
estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de selección abreviada de 
menor cuantía para obra pública para infraestructura de transporte.  
 
3.2 CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 
 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce 
(12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
 
Donde:  
 

PRESUPUESTO 

OFICIAL 
Formula Capital de Trabajo 

$268.333.350 
CTd = (POE - Anticipo o Pago 

anticipado) x 33% 

CTd= (268.333.350 x 33%) =                

$88.546.703 

 
Donde, 
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CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

3.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales (Documento base): 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del 

Activo (Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con 
la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación.  
 

3.3.1 Índices de capacidad organizacional para Mipyme.  

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,02 

Rentabilidad del activo ≥ 0,01 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos 

uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el 

artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, 
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sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento 

(10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 

 

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 

de su presentación. 
 

3.3.2 Índices de capacidad organizacional para los demás Proponentes 

 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en el artículo 

2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 

del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán 

los siguientes indicadores: 

 
Indicador Valor concertado 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,04 

Rentabilidad del activo ≥ 0,02 

 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 
estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de selección abreviada de 
menor cuantía para obra pública para infraestructura de transporte.  
 

3.4 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

3.4.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de 
acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 
1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener 
RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el 
siguiente numeral. 
 

3.4.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 

conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en 

pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y 

(iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con 

la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 

(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo 

con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las 

normas NIIF.  
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B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de 

quien realiza la conversión.  

 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de 

presentarse discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. y los documentos señalados en el Literal A, 

prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 
2024, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la 
legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en 
este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, 
el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad 
de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional. El Proponente podrá 
acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de 
auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 

diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en 

los términos definidos en la sección 1.13. 

 
3.5 CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de 
proceso de contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, 
durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, 
advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna 
información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de 
la capacidad residual. 
 
3.5.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

(CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en 

cuenta el siguiente proceso: 
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CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
 

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del proceso es inferior a 12 meses, se aplica la 
siguiente fórmula: 

 
𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

CRPC = $ 268.333.350 - 0 = 268.333.350 
 

3.5.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura 
plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y 
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 
Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno 
de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 

unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás 

factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de Organización (CO): 



 
 

37 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años de 

existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo cada 2 años para efectos del 

umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en 
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad 
se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado 
a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de 
los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), 
quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados 
o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los 
últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, 
de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el 
cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en 
los términos descritos en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del 
presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 
debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, 
el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad 
de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 
B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio 
de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de 
la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el 



 
 

38 

segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de 
contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes 
a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. 
Para proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto 
del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual 
el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 
colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser 
liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del 
proceso de contratación. 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros 
que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean 
públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de 
terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser 
obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La 
información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos 
colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. 
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a 
pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de 
condiciones. 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice 

de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
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El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o 

igual a 

Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o 
de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del 
proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del 
pliego de condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 
liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 
capacidad financiera (CF). 

 
D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades 
vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:  

Desde Hasta Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito 
por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el 
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del 
contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra 
la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante 
que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de 
suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos 
en ejecución.  
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Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante 
los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 
12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal 
de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los 
contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, 
los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán 
como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 
proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación 
de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente 
debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. 
Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del 
contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del 
Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la 
sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del pliego de 
condiciones. 

 
3.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 

DESEMPATE 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 

siguientes puntajes: 

Concepto 
Puntaje 

máximo 

Oferta económica 49,5 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y 

empresas de mujeres 
0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 
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En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje 
de oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el 
siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

Concepto 
Puntaje 

máximo 

Oferta económica 49,75 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y 

empresas de mujeres 
0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos 
en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se 
aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de 
conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
3.7 OFERTA ECONÓMICA 
  
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica 
o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 
presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en 
los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y 
asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de 
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estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del 
plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 

Los Impuestos, tasas o contribuciones que aplican al proceso de contratación son los 
siguientes: 

 

3.8 AIU 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 
organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica.  

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe 
ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje 
individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje 
total definido por la Entidad en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 
8.1. 

3.9 CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 
exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha 
sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 
contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción 
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al 

 

CONCEPTO PORCENTAJE BASE 

Retención en la Fuente para contratos de Obra 
Pública 

2% antes de IVA A partir de 
$1.271.000 

Estampilla: Pro-Hospital 2% antes de IVA A partir de $1 

Estampilla: Pro-Cultura 2% antes de IVA A partir de 14 UVT 

Estampilla: Para el bienestar del Adulto Mayor 4% antes de IVA A partir de 14 UVT 

Estampilla: Para la justicia familiar. 2% antes de IVA A partir de 10 
SMLMV 

Contribución especial de seguridad 5% antes de IVA A partir de $1 

Tasa Pro Deporte 0.5% antes de IVA A partir de $1 

Retención de Industria y comercio - RETEICA 0.5% antes de IVA A partir de 4 UVT 

Total, Impuestos, Gravámenes o Descuentos 
previos a cada pago:  

18.0 %  

NOTA 1: No obstante, es obligación de cada proponente verificar y/o corroborar cada uno de los 
gravámenes que se generen con la suscripción del Contrato de Obra Pública del proceso 
contractual, para que con base a ello elaboren sus Ofertas Económicas.  

NOTA 2: En el presente caso no se tiene en cuenta el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por 
tratarse de un Contrato de Obra Pública, el cual se encuentra exceptuado de tal impuesto. 
Conforme el artículo 100 de la Ley 21 de 1992, el cual dispone.  “Artículo 100. Los contratos de 
Obras Públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o 
Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA. 
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número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 
punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4. 

 

3.10 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una 
correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de 
planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso 
descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los 
parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de 
Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 
Nota: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la 
entidad realice la apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición del orden de 
elegibilidad. Por lo anterior, para la revisión del aspecto económico y definición el orden de 
elegibilidad, no se considerarán aquellas propuestas que, con posterioridad al análisis 
realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme con 
lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal V. 
 
3.11 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con 
las siguientes alternativas: 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el 
segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto 
es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha 
efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. [Por ejemplo, si el 
término de traslado del informe de evaluación finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usará 
para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde 
del 11 de febrero]  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 
puntos en la oferta económica. 

A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se 
obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las 
propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana 
corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de 
los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje 
será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para 
las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 
mediana. 
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• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido 
de cada una de las propuestas. 

 
 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las 
propuestas. 
 
 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica 
de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

3.12 FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

(iii) presentación de un plan de calidad;  10 

(i) Programas Adicionales Ambientales y Sociales   20 

Total 30 
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Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en 
el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el 
evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación 
vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la 
sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior 
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos 
en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de 
la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación.  
 

3.13 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 

 

3.13.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 

ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 

persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente 

Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los 

bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) 

vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y 

estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una 

persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 

constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 

conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de 

personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 

Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán 

definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a 

la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente 

extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del 

Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se 

diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 



 
 

48 

Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en 

este numeral.  

[Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal debe aplicar los 

criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual constará 

en los estudios y documentos previos y en las reglas definidas en la Matriz 4 – Bienes 

nacionales relevantes para la obra pública del sector transporte]: 

En el presente proceso NINGUNO de los insumos o Elementos o materiales producidos, 
relacionados a los Bienes Relevantes determinados en el documento anexo “CCE-EICP-FM-
120 Matriz4 Bienes relevantes Transporte Menor cuantía V3 30-07-2024” están incluidos 
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. 

 
3.13.2 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 
Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno 
de los siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita 
la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 
legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 
presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato 
Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en 
la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los 
Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado 
que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina 
de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada 
para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación 
que sea requerida.  
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o 
del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de 
capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del 
puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales 
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este 
numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá 
diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando 
uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente 
Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
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3.14 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del 
noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el 
Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos 
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o 
el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 
juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe 
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por 
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a 
Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 
4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 
3.15 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 
o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para 
probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 
relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. 
Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero 
(0) puntos por este criterio de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
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3.16 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 
su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para 
los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad 
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta para la 
asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de 
evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por 
ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 
 

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
Para la realización del análisis de la demanda generada en otras entidades se tomaron en 
consideración experiencias de contratación similares identificadas en el Sistema Electrónico 
de Contratación Pública SECOP II, referente a contratos con objetos similares al requerido por 
el Municipio de Calarcá Quindío. El objetivo es conocer la demanda de estos por parte de los 
mercados y de esta forma apropiar el hecho de que efectivamente son procesos ejecutados 
con algunas características similares desde el punto de vista técnico, financiero y jurídico. 
 

NÚMERO 

DE 

PROCESO 

TIPO DE 

PROCESO 
OBJETO 

DEPARTAMEN

TO Y 

MUNICIPIO DE 

EJECUCIÓN 

 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

ADJUDICATARIO 

 

CUANTÍA 

SAMC-011-

2024  

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO 

Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS EN 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

CALARCA 

ALCALDIA 

MUNICIPIO DE 

CALARCA 

40 días 
HECTOR MARIO 

SOTO 

BETANCOURTH 

271.170.349,41 

SMI-SAMC-

114-202 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

REALIZAR LAS OBRAS DE 

REHABILITACIÓN VÍA DE ACCESO EN 

LA ENTRADA 2 VÍA PEREIRA 

ARMENIA KM 5, VEREDA HUERTAS 

CORREGIMIENTO TRIBUNAS 

CORCEGA DEL MUNICIPIO DE 

PEREIRA 

MUNICIPIO DE 

PEREIRA 

90 días 

CONSTRUCCION

ES Y 

PAVIMENTOS HE 

SAS 

$ 824.467.008 

SA-MC-009-

2023 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN 

DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL 

MUNICIPIO DE SIMACOTA 

SANTANDER, SECTOR COMUNERO 

ALCALDIA 

MUNICIPIAL 

DE SIMACOTA 

12 días CONSTRUCCIÓN 

Y 

CONSULTORÍAS 

SAYIR SAS 

$ 289.328.000  

MTSA-MC-

023-2023 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MEJORAMIENTO DE VÍAS 

TERCIARIAS EN LA VEREDA 

RESGUARDO, SECTOR SAN 

ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TUTA - 

BOYACÁ 

MUNICIPIO DE 

TUTA 

2 meses SOLUCIONES EN 

INGENIERÍA, 

CONSULTORÍA Y 

SUMINISTROS 

SEIS SAS 

$ 256.952.167,12 

PC-MT-SA-

M-014-2023 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN MEDIANTE 

REPARCHEO EN LAS DIFERENTES 

VÍAS DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA - 

BOYACÁ 

MUNICIPIO DE 

TIBASOSA 

3 meses 
 

SINCOC S.A.S. 

 

$ 265.616.333 

 
4.1 HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES 
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Tomando de referencia la información suministrada por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra eficiente, Análisis de la Demanda para las vigencias 
comprendidas entre el 01 de enero de 2020 al 19 de mayo de 2025, permite evidenciar que 
los procesos de contratación bajo la clasificación UNSPSC 721033 Servicios de 
mantenimiento y reparación de infraestructura y 721411 Servicios de construcción y 
revestimiento y pavimentación de infraestructura, presentaron la siguiente información: 
 
A Nivel Nacional:  
 

 
Valor total estimado para el proveedor 
 

 
Valor Total Estimado por Modalidad de Selección 
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A Nivel Entidad – Alcaldía Municipio de Calarcá: 
 

 
Valor total estimado para el proveedor 

 
 

Valor Total Estimado por Modalidad de Selección 
 



 
 

53 

 
 

5. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE 

POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, 

PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y 

SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL: (Artículo 2.2.1.2.4.2.16. 

del Decreto Único Reglamentario 1082 del año 2.015 Modificado y adicionado por el 

Decreto Nacional 1860 de 2021). 

El Municipio de Calarcá Quindío, atendiendo el mandato del artículo 2.2.1.2.4.2.16 del 
Decreto 1082 de 2012, adicionado por el artículo 3º del Decreto 1860 de 2021, identifica que 
para este proceso de selección no es procedente exigir en la ejecución del objeto 
contractual, la vinculación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional, teniendo en cuenta que, se trata de un contrato de obra y el personal requerido 
para su ejecución es de menos de 15 personas, y al aplicar una provisión del 5% el resultado 
es inferior a una persona (15 personas x 5% provisión = 0.75). 
 
Es importante aclarar que el Decreto 1860 de 2021, establece una provisión no superior al 10 
%, ni inferior al 5%, por lo tanto, el porcentaje a aplicar es potestativo de la Entidad, y para 
procesos de selección se aplicará una provisión del 5%. 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO 
Secretaria de Infraestructura  

Municipio de Calarcá 
 
 

 

Función o actividad realizada Nombre y cargo Firma 
 

Elaboró componente financiero Fabio Lenin Solano Bautista - 
Contratista 
  

 


