Alcaldía de Calarcá

Calarcá, 15 de Septiembre de 2025

SI-1042-2025

Doctor
FRANCISCO JAVIER ALZATE MURILLO
Secretario Administrativo
Correo: secretariaadministrativa@calarca-quindio.gov.co
Alcaldía Municipal

Asunto: Solicitud de Adenda

Referencia: Proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMC-015-2025.

En atención a la solicitud de aclaración presentada el día 14 de septiembre de 2025 por el proponente LICICON SAS, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, la secretaría de infraestructura realizó el análisis técnico de los aspectos planteados, y con el propósito de preservar los principios de transparencia, economía, responsabilidad, igualdad y libre concurrencia previstos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, solicita:

ANTECEDENTES:

Mediante aviso publicado en el SECOP II el día 09 de septiembre de 2025, se dio apertura al proceso de selección abreviada de menor cuantía SAMC-015-2025.

El proponente LICICON SAS elevó solicitud de aclaración respecto de:

“el valor total de la oferta economica, ya que la oferta publicada por la entidad no esta sumando un item como se muestra en la siguiente imagen, al sumar el item el total delprsupuesto es $ 270.166.165”

Referencia interna: SAMC-015-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)
Descripción del proceso MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA (Manifestación
De: LICICON SAS
Usuario: INGRI CAROLINA GOMEZ
Fecha: 15 horas de tiempo transcurrido *(14/09/2025 5:39:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Referencia del mensaje CO1.MSG.8464625
Tipo de mensaje: General
Asunto: ACLARACION PRESUPUESTO

Texto de mensaje

Solicito sea acalrado el valor total de la oferta economica, ya que la oferta publicada por laentidad no esta sumando un item como se muestra en la siguiente imagen, al sumar el item el total delprsupuesto es $ 270.166.165

	4,03			Acero de refuerzo	KG	3.882,060	$ 8.693,00	$ 33.746.747,58
Subtotal								**$ 189.361.497,36**
	5,01			Reductor de Velocidad en Asfalto. Tipo parabolico Ancho Base 3,60 m Altura 0,10 m. Incluye Pintura de tráfico y microesferas reflectivas	ML	29,00	$ 853.915,00	$ 24.763.535,00
	5,02			Baranda En Tuberia Galvanizada De 2" Con 3 Hilos Horizontales, Altura De 0.90 - 1.00 M, Con Parales Cada 2.00 M Rellenos En Concreto, Inc. Anclaje, Instalacion, Wash Primer Y Esmalte	ML	6,00	$ 305.469,00	$ 1.832.814,00
Subtotal								**$ 24.763.535,00**
							SUBTOTAL OBRAS	

Página 1

ANÁLISIS TÉCNICO:

Tras revisión integral de la solicitud y de los documentos del proceso, la secretaría de infraestructura determinó:

a) Que los aspectos consultados pueden generar interpretaciones divergentes que afectarían la igualdad de condiciones entre los interesados.

b) Que, de mantenerse el texto inicial, se corre el riesgo de inducir a error a los oferentes y limitar la pluralidad de participantes, lo que contravendría los principios de selección objetiva y libre concurrencia (Ley 80/93, art. 24).

c) Que es necesario ajustar el presupuesto para garantizar la adecuada preparación de las ofertas y la transparencia del proceso.

En virtud de lo anterior, se solicita la expedición de una Adenda, mediante la cual se efectúa la siguiente modificación:

Prorrogar el plazo para recepción de observaciones hasta el día 18 de septiembre de 2025, a las 6:00 de la tarde.

Prorrogar el plazo para la presentación de ofertas hasta el día 19 de septiembre de 2025, a las 12:00 del mediodía.

Cordialmente,

María del Pilar Herrera P.

MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
Secretaría de Infraestructura
Municipio de Calarcá

Elaboró: Laura Natalia Cardona Valencia – Abogada Contratista S. Infraestructura

Alcaldía de Calarcá