

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8309887
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido (10/09/2025 6:46:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	057 DE 2025
Objeto del contrato	ADECUACION MENOR A LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO INTEGRAL DE BAJA COMPLEJIDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BAUDILIO ACERO DE TURMEQUE
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido (10/09/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	7/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Si ☒ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

E.S.E HOSPITAL BAUDILIO ACERO

COLOMBIA, Turmequé

★★★★★

0 Recomendación (es)

☒

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

SM CONSULTING

COLOMBIA, Chiquinquirá

Número de documento 901342712

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SM CONSULTING	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	386000108459

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: DAYANA LIZBETH GONZALEZ ROCHA
Fecha de aprobación: 10/09/2025 6:56:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: ZULMA ESTUPIÑAN
Fecha de aprobación: 10/09/2025 6:57:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_8309887_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Si☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Si☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Si☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Si☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Si☒No

Cumplimiento

☒Si☐No

☒ Cumplimiento del contrato

Page 1 of 1

☒ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido (23/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☒ Pago de salarios			
☒ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido (23/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/11/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☒ Estabilidad y calidad de la obra			
☒ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23/11/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/11/2030 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☒Sí ☐No

☒No. de SMMLV

300

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido (15/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8309887
Proveedor SM CONSULTING
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 3A No. 6-50
Ubicación CO-BOY-15835 - Turmequé
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Turmequé
Dirección Calle 3A No. 6-50
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 3A No. 6-50	COLOMBIA > Boyacá > Turmequé

1 CO1.PCCNTR.8309887								
1.1		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal						
				Precio total estimado		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
				616.788.321,00		616.788.321,00		
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93142000	ADECUACIÓN MENOR A LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE BAJA COMPLEJIDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BAUDILIO ACERO DE TURMEQUE	1,00	UN	616.788.321,00	616.788.321,00	616.788.321,00	616.788.321,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO OBRA ADECUACIONES MENORES.pdf	CONTRATO OBRA ADECUACIONES MENORES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		 Tipo de documento	Número de documento
Supervisor		 Tipo de documento	Número de documento

Guardar y notificar
Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Fecha de consulta SIIF -