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LICITACION STE-001-2025
ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS, PARA “LA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO,
CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMETARIAS EN EL MUNICIPIO DE
SEVILLA, VALLE DEL CAUCA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S. A. E.
S. P. - ACUAVALLE S.A. E.S.P., es una Empresa de Servicios Publicos del orden
Departamental y Publica, que se rige por lo dispuesto en la ley 142 de 1994, que en su objeto
incluye la prestacion de los servicios publicos de agua potable y saneamiento en el
Departamento del Valle del Cauca, empresa legalmente constituida como sociedad anénima
por acciones.

El articulo 209 de la Constitucién Politica en el parrafo 2°, establece: "Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado" y que de acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 489 de 1998: "En
virtud del principio de coordinacién y colaboracioén, las autoridades administrativas deben
garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y
cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracién a las demas entidades para
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por
los organos, dependencias, organismos y entidades titulares", aunado al articulo 95 de la ley
489 de 1998, que a la postre reza: Asociacién entre entidades publicas. Las entidades publicas
podran asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracién de convenios
interadministrativos o la conformacion de personas juridicas sin animo de lucro.

ACUAVALLE S.A E.S.P al ser una Empresa de Servicio Publicos Domiciliarios, tiene una
naturaleza juridica especial prevista en el articulo 356 de la Constitucion Politica y en la Ley 142
de 1994., en donde se predica que las ESP, segun la composicién de su capital accionario, se
clasifican en oficiales, mixtas o privadas, pero todas hacen parte de la Rama Ejecutiva, dentro
del sector descentralizado por servicios.

De acuerdo con el articulo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el articulo 3 de la Ley 689
de 2001, los contratos que celebren las entidades estatales prestadoras de servicios publicos
no estan sujetos al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica (EGCAP),
salvo disposicion legal en contrario. A su vez, el articulo 32 ibidem establece que tales contratos
se rigen, como regla general, por el derecho privado. En consecuencia, el régimen contractual
aplicable a las E.S.P. es el derecho privado y solo de manera excepcional se aplica el EGCAP
(Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y normas complementarias), cuando asi lo determine la
Constitucién, la Ley 142 de 1994 u otra disposicion especial.

Ahora bien, el articulo 56 de la Ley 2195 de 2022 introdujo una excepcién relevante al establecer
que las entidades con régimen especial, incluidas las E.S.P., estan obligadas a aplicar los
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Documentos Tipo definidos por Colombia Compra Eficiente cuando, en desarrollo de un
convenio interadministrativo celebrado con entidades sometidas al EGCAP, deban contratar
bienes, obras o servicios cubiertos por dichos documentos. Esta obligacion se extiende no solo
a la celebracion del convenio en si, sino también a los compromisos contractuales derivados, lo
que significa que si una E.S.P., en cumplimiento de un convenio, debe contratar una obra o
servicio amparado por Documentos Tipo, deberd adelantar el proceso de seleccion bajo las
reglas del EGCAP y aplicar dichos Documentos Tipo.

Asi pues, mediante documento de fecha 10 de julio de 2025, el alcalde Municipal de Sevilla,
solicita al gerente de Acuavalle S.A E.S.P., estudiar lo posibilidad de suscribir un convenio
Interadministrativo con el fin de realizar LA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO,
CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMETARIAS EN EL MUNICIPIO DE
SEVILLA, VALLE DEL CAUCA. teniendo como respaldo presupuestal para ello los Certificados
de Disponibilidad Presupuestal (CDP) presupuestal N° 20250734 del 9 de julio de 2025 por
$2.208.076.291 y el N°20250984 del 28 de julio de 2025 por valor de $228.965.463, destinados
para la reposicion de redes de alcantarillado, construccion de acueducto y obras
complementarias en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca.

El 30 de julio de 2025, la Subgerencia Técnica elaboré el analisis de conveniencia y justificacion
del presente convenio, sefialando la necesidad de suscribir un convenio interadministrativo, con
el objeto: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y HUMANOS PARA REALIZAR
LA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO
Y OBRAS COMPLEMETARIAS EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA.

Con lo que el municipio de Sevilla - Valle del Cauca con el fin de contribuir a mejorar la calidad
de vida de sus habitantes y cumplir con los fines del estado, al igual que mejorar la prestacion
de los servicios publicos domiciliarios, debe realizar la reposicion de redes de alcantarillado,
construccion de acueducto y obras complementarias en el municipio de Sevilla, Valle del
Cauca.

Que, con el proposito de mejorar la recoleccion y transporte de aguas residuales, mejorar la
prestacion del servicio de acueducto rural del municipio, y mejorar la movilidad en las vias a
intervenir, esto de acuerdo a su Plan de Desarrollo incorporado en su presupuesto de ingresos
para el afio 2025. y con el propdsito de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de
alcantarillado, mejorando la capacidad hidraulica y fuerza tractiva, Ademas, de las acometidas
domiciliarias de forma que no se presenten remansos que puedan inundar las viviendas de los
usuarios. La mejora del saneamiento en las infraestructuras urbanas, permite que las
condiciones de vida de las personas sean dignas, disminuyendo el indice de mortalidad en los
nifios y adultos mayores debido a la gran cantidad de bacterias y hongos contenidas en las
aguas residuales. Los dafios presentados en la red de alcantarillado originan demandas,
acciones de tutela y reclamaciones, con consecuencias como: soluciones parciales no
integrales, deterioro de la Imagen institucional, baja capacidad de reaccion e incumplimiento en
los objetivos del Sistema en el proceso de Recoleccién y Transporte de Aguas Residuales, esto
hace que a corto plazo se agudice el problema en el sistema incrementando la necesidad de
reposicion de redes. Las redes de alcantarillado sufren problemas de colapsos, falta de
capacidad hidraulica y degradacién que tienen por consecuencia dafos estructurales,
contaminacién de las corrientes receptoras, inundaciones, impactos en la circulacion vehicular
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por obras y quejas de los ciudadanos. Las causas principales de estos problemas son un efecto
combinado de factores como: El envejecimiento de las infraestructuras. La utilizacion
inadecuada de la red por parte de los usuarios al verter materiales que pueden deteriorar la
calidad de los materiales de la tuberia. El sometimiento a caudales mayores a los de disefio que
ocasionan esfuerzos de presion que disminuyen su capacidad estructural, y altas velocidades
de flujo que producen corrosion del material de las tuberias. En la actualidad, un alto porcentaje
de las redes de alcantarillado en el municipio han excedido la vida util, conllevando a problemas
en el mantenimiento y la operacién de las mismas, tales como: caudales mayores a los de
disefio, cargas superiores, deterioro acelerado de la tuberia, dafios en la red. Asociado a lo
anterior se presentan sobrecostos e inconvenientes, no solo en la tuberia sino también sociales
y ambientales, tales como dafios a la estructura del pavimento, afectaciéon a viviendas y
comercio, afectacion en la prestacion de los servicios e incumplimiento de las normas y
resoluciones tanto legales como ambientales

En razon a lo anterior las partes suscribieron el convenio interadministrativo Nro 002-2025 del
31 de julio de 2025, por lo que se hace necesario adelantar el presente proceso de licitacion
publica de obra publica que debera desarrollarse en observancia de los principios de
transparencia y seleccion objetiva, aplicando los Pliegos Tipo conforme a lo dispuesto en la
Ley 2195 de 2022, asi como las condiciones técnicas definidas en el documento de
Especificaciones Técnicas,

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

2.1. Localizacién

ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 44 ENTRE CALLES 58a Y 59- BRR PROVIVIENDA
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 61A ENTRE CALLES 47 Y 47C- B/ EL LAGUITO
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 49 ENTRE CALLES 62A Y 63- BRR PUYANA
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 65 ENTRE CARRERA 41 Y 43- BRR INMACULADA
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 66 ENTRE CARRERA 41 Y 45- BRR INMACULADA
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 64A ENTRE CARRERA 51 Y 51B- BRR LAS GARZAS
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 61 Y CARRERA 53A- BRR BELEN
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 62A CARRERA 46- BRR BRASIL (EL BOLSILLO)
ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 69A Y 69B Y CARRERA 53A- BRR EL JARDIN (RED
AGUAS RESIDUALES)
e ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 69A Y 69B Y CARRERA 53A- BRR EL JARDIN (RED
AGUAS LLUVIAS)
e ALCANTARILLADO EN CARRERA 51 #60-55- (RED AGUAS LLUVIAS)
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 53 CON CARRERA 46- (RED AGUAS LLUVIAS)
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 48 ENTRE CARRERA 43 Y 44- BRR GRANADA (RED
AGUAS LLUVIAS)
ALCANTARILLADO EN CENTRO POBLADO COROZAL (RED AGUAS LLUVIAS)
ALCANTARILLADO- REPOSICION DE REJILLAS SUMIDEROS
REPOSICION DE LOSA SUPERIOR Y TAPAS DE CAMARA DE ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 47C ENTRE CALLES 61 Y 62- BRR PUYANA
CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL
ACUEDUCTO DE MANZANILLO-LA CUCHILLA MUNICIPIO DE SEVILLA
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e ALCANTARILLADO EN LA CALLE 50 ENTRE CARRERA 53 Y QUEBRADA B/ SAN LUIS

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT.
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 44 ENTRE CALLES
58a Y 59- BRR PROVIVIENDA
1,0 |[PRELIMINARES
1.1 | Suministro e instalacion valla de 2mX1,5m en material sintético, Un 1,00
segun disefio ACUAVALLE S.A. E.S.P.
1.2 | Campamento : M2 18,00
1.3 | Sefializacién a través de cinta para sefializacién de 75mms (2 ML 204,00
lineas), Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos
ultimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como
también la distancia de instalacién en la obra
1.4 |SENALIZACION
1.5 | Sefalizacion tipo SR-30 (AVISO DE 30 MTS) Un
1,00
1.6 | Sefializacion tipo SR-38 (OBREROS EN LA VIA) Un
1,00
1.7 | Senalizacion tipo SP-101 (VIA EN CONTRUCCION) Un
1,00
1.8 |Barricada y desvi6é TIPO SR-102 Un
1,00
1.9 | Corte de Pavimento a maquina (Una linea), profundidad Ml 14,80
maxima 6cms
1.11 | Demolicién concreto simple espesor de 15 a 20cms M2 5,92
1.14 | Demolicion y Retiro Tuberia de Alcantarillado existente Mi 35,0
(Hormigén, Asbesto Cemento, Plastica, u otro)
1.16 | Entibados en madera a través de tableros de 1mX1m , incluye M2 163
soportes entre tableros
2.0 [EXCAVACIONES
2.1 | Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3
2.2 |Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco M3 34,56
2.3 | Excavaciones a Maquina hasta 2Mts M3 37,12
3,0 |RELLENOS
3.1 | Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la M3 41,50
excavacion compactado a maquina en capas de 40cms 90%
P.M.
3.2 |Relleno con material de subbase; tipo INVIAS compactado a M3 1,78
maquina 95% P.M. Incluye transporte hasta 25 km
3.3 | Relleno con material de Roca Muerta, compactado a maquina M3 20,80
90% P.M. Incluye transporte hasta 25 km
3.4 |Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), para M3 7,60
cimentacion de tuberia de hormigén y/o Plastica, Incluye
transporte hasta 25 km
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4,0 |FUNDICION CONCRETOS
4.2 |Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado y M2 5,92
Dilatado, incluye también acelerante y Antisol
5.0 | RETIRO SOBRANTES

5.1 [Retiro de material sobrante o escombros, cargado a mano y M3 31,06
transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)
6.0 | ACARREO MATERIALES

6.1 [ Acarreo materiales petreos - Tierra - Varios (zona montafiosa) m3/km 1525,88

7.0 |ALCANTARILLADO

7.1 [Localizacion y replanteo a mano para la extension de redes de MI 95,00
Alcantarillado

7.2 | Manejo aguas residuales M 83,00

7.3 | Comision de Topografia, incluye transporte, carteras y planos Dia 3,00
segun normas de ACUAVALLE

7.4 |Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 250mms ( @10"); MI 47,00
Incluye: Nivelacién Terreno, transporte local y acarreo interno.

7.5 |Instalacién de tuberia Plastica tipo PVC, de 160mms ( @6"); Mi 48,00
Incluye: Nivelacién Terreno, transporte local y acarreo interno.

7.6 | Empalme de tuberia a camara y/o caja existente, @s 8" a 10" Un 4,00

7.7 |Mano de Obra Instalacién silla Y kit y/o tradicional para tuberia Un 8,00
plastica, de 355 a 500mms (Js 14" a 20") no incluye
materiales.

7.8 |Mano de Obra Instalacion de accesorio (Codo, Tee, Reduccion, Un 8,00

Vélvula, etc.) @s entre 6" a 8", incluye: acarreo interno,
transporte local, anclajes y retiro del accesorio existente (de
requerirse)

7.9 |Losa inferior en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de Un 1,00
diametro e=25cms con cafiuela hasta mitad de tubo en mortero
1:3 esmaltado

7.10 | Cilindro en concreto simple de 3000 PSI espesor de paredes de Ml 1,70
15 cms
7.11 | Losa superior de 1,5m de diametro y e=25cms,en concreto Un 1,00

reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de
58cms de diametro, con acero de 3/8"(TIPO FLEJE), separado
cada 10cms e=10cm, con 2 agarraderas tipo U de
15X15X15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus
puntas mas platina de 5X20cms en lamina de 1/8, segun
disefio de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

7,12 | Sumidero Transversal 40X100cm Ml 6,00
7,13 | Rejilla metalica para sumidero transversal ancho 70cm Mi 6,00
8.0 | SUMINISTRO MATERIALES

8.1 | TUB. PVC NOVAFORT 6" ML 48,00
8.2 |TUB. PVC NOVAFORT 10" ML 48,00
8.3 | KIT SILLA YEE 250X160 UN 8,00
8.4 |CODO 45X6" UN 8,00
8.5 |HIDROSELLOS 250 MM Un 16,00
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ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT.

ALCANTARILLADO EN LA CALLE 61A ENTRE CALLES 47
Y 47C- B/ EL LAGUITO
1,0 | PRELIMINARES

1.1 Suministro e instalacion valla de 2mX1,5m en material Un 1,00
sintético, segun disefio ACUAVALLE S.A. E.S.P.

1.2 Campamento M2 18,00

1.3 | Senalizacion a través de cinta para sefializacion de 75mms (2 ML 24,00

lineas), Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos
Gltimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como
también la distancia de instalacién en la obra

1.4 |SENALIZACION

1.6 | Sefializacion tipo SR-38 (OBREROS EN LA VIA) Un
1,00
1.7 | Sedalizacion tipo SP-101 (VIA EN CONTRUCCION) Un
1,00
1.8 |Barricada y desvié TIPO SR-102 Un
1,00
1.42 [ Demolicién Piso Camara de Alcantarillado UN 1
1.13 | Demolicion Cilindro en Cto Camara de Alcantarillado de 21" Ml 1,00
1.15 [Demolicién Losa Camara de Alcantarillado UN 1
1.16 [Entibados en madera a través de tableros de TmX1m, incluye M2 62
soportes entre tableros
2.0 [EXCAVACIONES
21 Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3
2.2 Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco M3 13,20
2.3 | Excavaciones a Maquina hasta 2Mts M3
3,0 |RELLENOS
31 Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la M3 12,24
excavacion compactado a maquina en capas de 40cms 90%
P.M.
3.2 Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), para M3 0,96

cimentacién de tuberia de hormigén y/o Plastica, Incluye
transporte hasta 25 km
5.0 RETIRO SOBRANTES
5.1 Retiro de material sobrante o escombros, cargado a mano y M3 0,96
transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)
6.0 [ACARREO MATERIALES

6.1 [ Acarreo materiales petreos - Tierra - Varios (zona montafiosa) [ m3/km 42,77

7.0 |ALCANTARILLADO

71 Localizacién y replanteo a mano para la extension de redes Mi 12,00
de Alcantarillado

7.2 Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 250mms ( @10"); Ml 12,00
Incluye: Nivelacién Terreno, transporte local y acarreo interno.

7.3 Empalme de tuberia a camara y/o caja existente, @s 8" a 10" Un 2,00

7.4 |Losa inferior en concreto Reforzado de 3000 psi de Un 1,00

2,00X2,00X0,25m, acero de 3/8"(2parrillas), cada 20cms, en
las 2 direcciones con cafiuela hasta mitad de tubo en mortero
1:3 esmaltado
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7.5 |Paredes en concreto Reforzado de 3000 psi: 2 de Mi 2,60
1,6X1,00X0,2; 2 de 2,00X1,00X0,20m, acero de 3/8"(2
parrillas por pared), cada 20cms, en las 2 direcciones.
7.6 | Losa superior en concreto reforzado de 2,00X2,00X0,25m, Un 1,00
acero de 1/2" de alta resistencia(tipo FLEJE), con base en
angulo de 4"X4"X1/8" de 80X80cms, y, tapa en concreto
reforzado fundido en marco de angulo de 4"X4"X1/8"de
78X78cms con acero de diametro 3/8"(doble parrilla y en las
dos direcciones), soldado al angulo y separado cada 10cms,
mas 2 agarraderas tipo U de 15X15X15cms en acero de
3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus puntas mas platina de
5X20cms en lamina de 1/8, segun disefio de ACUAVALLE

SA ESP.
7,7 [ Sumidero Transversal 40X100cm Mi 6,00
7,8 Rejilla metalica para sumidero transversal ancho 70cm Mi 6,00
8.0 [SUMINISTRO MATERIALES
8.1 TUB. PVC NOVAFORT 10" ML 12,00

ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 49 ENTRE
CALLES 62A Y 63- BRR PUYANA
1,0 |PRELIMINARES

1.1 | Suministro e instalacion valla de 2mX1,5m en material Un 1,00
sintético, segun disefio ACUAVALLE S.A. E.S.P.

1.2 |Campamento M2 18,00

1.3 | Senalizacion a través de cinta para sefalizacion de ML 278,00

75mms (2 lineas), Incluye bases para el soporte de la
cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a
criterio del contratista; como también la distancia de
instalacion en la obra

1.4 |SENALIZACION

1.5 |Seiializacion tipo SR-30 (AVISO DE 30 MTS) Un
1,00
1.6 |Seirializacion tipo SR-38 (OBREROS EN LA VIA) Un
1,00
1.7 | Senalizacion tipo SP-101 (VIA EN CONTRUCCION) Un
1,00
1.8 |Barricada y desvi6 TIPO SR-102 Un
1,00
1.9 |Corte de Pavimento a maquina (Una linea), profundidad Ml 2,00
maxima 6cms
1.10 [ Demolicién concreto simple hasta 10cms de espesor M2 0,00
1.11 | Demolicién concreto simple espesor de 15 a 20cms M2 0,80
1.12 | Demolicién Piso Camara de Alcantarillado UN 1
1.13 | Demolicion Cilindro en Cto Camara de Alcantarillado de MI 1,00
21"
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1.14 |Demolicion y Retiro Tuberia de Alcantarillado existente Mi 73,0
(Hormigén, Asbesto Cemento, Plastica, u otro)

1.15 |Demolicion Losa Camara de Alcantarillado UN 1

1.16 | Entibados en madera a través de tableros de 1mX1m, M2 250

incluye soportes entre tableros
2.0 |EXCAVACIONES

2.1 Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3

2.2 |Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en M3 35,84
seco

2.3 |Excavaciones a Maquina hasta 2Mts M3 82,32

3,0 |RELLENOS

31 Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de M3 79,56

la excavacion compactado a maquina en capas de
40cms 90% P.M.

3.2 |Relleno con material de subbase; tipo INVIAS M3 0,24
compactado a maquina 95% P.M. Incluye transporte
hasta 25 km

3.3 |Relleno con material de Roca Muerta, compactado a M3 27,24
maquina 90% P.M. Incluye transporte hasta 25 km

3.4 |Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), para M3 11,12

cimentacion de tuberia de hormigon y/o Plastica, Incluye
transporte hasta 25 km
4,0 [FUNDICION CONCRETOS

4.1 |Cto Simple de 3000PSI e= 10cm, Acolillado, Escobillado M2 0,00
y Dilatado, incluye también acelerante y Antisol
4.2 |Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado M2 0,80

y Dilatado, incluye también acelerante y Antisol
5.0 |RETIRO SOBRANTES

5.1 |Retiro de material sobrante o escombros, cargado a M3 38,60
mano y transportado a sitios autorizados (Distancia
Maxima 25Kms)

6.0 |ACARREO MATERIALES

6.1 |Acarreo materiales petreos - Tierra - Varios (zona m3/km 1929,01
montarniosa)

7.0 |ALCANTARILLADO

7.1 |Localizacion y replanteo a mano para la extension de Mi 139,00
redes de Alcantarillado

7.2 |Manejo aguas residuales MI 127,00

7.3 |Comision de Topografia, incluye transporte, carteras y Dia 7,00
planos segun normas de ACUAVALLE

7.4 |Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 250mms ( MI 85,00

@10"); Incluye: Nivelaciéon Terreno, transporte local y
acarreo interno.
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7.5 |Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 160mms ( Mi 54,00
@6"); Incluye: Nivelacion Terreno, transporte local y
acarreo interno.
7.6 |Empalme de tuberia a camara y/o caja existente, @s 8" Un 3,00
a 10"
7.7 |Mano de Obra Instalacion silla Y kit y/o tradicional para Un 9,00
tuberia plastica, de 200 a 315mms (Js 8" a 12") no
incluye materiales.
7.8 |Empalme Red Domiciliaria a caja y/o red existente, @ Un 9,00
hasta 6"
7.9 |Losa inferior en concreto simple de 3000 psi de 1,50m Un 3,00
de diametro e=25cms con cafiuela hasta mitad de tubo
en mortero 1:3 esmaltado
7.10 |Cilindro en concreto simple de 3000 PSI espesor de Mi 4,80
paredes de 15 cms
7.11 |Losa superior de 1,5m de diametro y e=25cms,en Un 3,00
concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto
reforzado de 58cms de diametro, con acero de
3/8"(TIPO FLEJE), separado cada 10cms e=10cm, con
2 agarraderas tipo U de 156X15X15cms en acero de
3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus puntas mas platina
de 5X20cms en lamina de 1/8, segun disefio de
ACUAVALLE S.A. E.S.P.
7,12 | Sumidero Transversal 40X100cm MI 6,00
7,13 | Rejilla metalica para sumidero transversal ancho 70cm MI 6,00
8.0 |SUMINISTRO MATERIALES
8.1 |TUB. PVC NOVAFORT 6" ML 54,00
8.2 |TUB. PVC NOVAFORT 10" ML 41,00
8.3 |KIT SILLA YEE 250X160 UN 9,00
8.4 |CODO 45X6" UN 9,00
8.5 |HIDROSELLOS 250 MM Un 18,00
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT.
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 65 ENTRE CARRERA
41Y 43- BRR INMACULADA
1,0 [PRELIMINARES
1.1 Suministro e instalacién valla de 2mX1,5m en material Un 1,00
sintético, segun disefio ACUAVALLE S.A. E.S.P.
1.2 | Campamento M2 18,00
1.3 | Sedalizacién a través de cinta para sefializacién de 75mms (2 ML 702,00
lineas), Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos
ultimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como
tam_'bién la distancia de instalacidn en la obra
1.4 [SENALIZACION
1.5 | Seifializacién tipo SR-30 (AVISO DE 30 MTS) Un 1,00
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1.6 Senalizacién tipo SR-38 (OBREROS EN LA VIA) Un 1,00
1.7 [ Sedalizacion tipo SP-101 (VIA EN CONTRUCCION) Un 1,00
1.8 | Barricada y desvio TIPO SR-102 Un 2,00
1.9 Demolicion Piso Camara de Alcantarillado UN 3
1.10 |Demolicién Cilindro en Cto Camara de Alcantarillado de 21" Mi 3,00
1.41 | Demolicion y Retiro Tuberia de Alcantarillado existente MiI 212,0
(Hormigén, Asbesto Cemento, Plastica, u otro)
1.12 | Demolicion Losa Camara de Alcantarillado UN 3
1.13 |Entibados en madera a través de tableros de 1mX1m, incluye M2 643

soportes entre tableros
2.0 |[EXCAVACIONES

2.1 Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3 55,68
2.2 | Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco M3 114,48
2.3 Excavaciones a Maquina hasta 2Mts M3 621,48
3,0 |[RELLENOS
3.1 Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la M3 699,60
excavacion compactado a maquina en capas de 40cms 90%
P.M.
3.2 |[Relleno con material de Roca Muerta, compactado a maquina M3 57,96
90% P.M. Incluye transporte hasta 25 km
3.3 |Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), para M3 34,08

cimentacién de tuberia de hormigén y/o Plastica, Incluye
transporte hasta 25 km
40 |RECUPERACION ASFALTO VIA

4.1 Demolicidn concreto Asfaltico hasta 5cms de espesor M3 870,00

4.2 Conform. Compact. Subrasante CBR=95 M2 870,00

4.3 Relleno con material de subbase; tipo INVIAS compactado a M3 261,00
maquina 95% P.M. Incluye transporte hasta 25 km

4.4 Base granular clase B (analizada por tipo NT2, de gradacion M3 174,00
BG38, clase B)

4.5 | Riego de imprimacion con asfalto liquido MC-30 M2 870,00

4.6 |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 (compra de mezcla) M3 43,50

5.0 |RETIRO SOBRANTES

5.1 Retiro de material sobrante o escombros, cargado a mano y M3 570,54

transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)

6.0 [ACARREO MATERIALES
6.1 | Acarreo materiales petreos - Tierra - Varios (zona montafiosa) | m3/km 24210,31

7.0 |ALCANTARILLADO

7.1 Localizacién y replanteo a mano para la extension de redes M 357,00
de Alcantarillado

7.2 [Manejo aguas residuales M 333,00

7.3 | Comision de Topografia, incluye transporte, carteras y planos Dia 17,00
segun normas de ACUAVALLE

7.4 Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 350mms ( @14"); Mi 174,00
Incluye: Nivelacién Terreno, transporte local y acarreo interno.

7.5 |Instalacién de tuberia Plastica tipo PVC, de 250mms ( @10"); MI 24,00
Incluye: Nivelacidn Terreno, transporte local y acarreo interno.

7.6 Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 160mms ( @6"); Mi 159,00

Incluye: Nivelacidén Terreno, transporte local y acarreo interno.
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7.7 Empalme de tuberia a cdmara y/o caja existente, &s 8" a 10" Un 10,00

7.8 |Mano de Obra Instalacién silla Y kit y/o tradicional para Un 38,00
tuberia plastica, de 355 a 500mms (ds 14" a 20") no incluye
materiales.

7.9 Empalme Red Domiciliaria a caja y/o red existente, @ hasta Un 38,00
sfl

7.10 | Losa inferior en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de Un 4,00

diametro e=25cms con cafiuela hasta mitad de tubo en
mortero 1:3 esmaltado

7.11 | Cilindro en concreto simple de 3000 PSI espesor de paredes MiI 1,60
de 15 cms
7.12 | Losa superior de 1,5m de diametro y e=25cms,en concreto Un 4,00

reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de
58cms de diametro, con acero de 3/8"(TIPO FLEJE),
separado cada 10cms e=10cm, con 2 agarraderas tipo U de
156X15X15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en
sus puntas mas platina de 5X20cms en lamina de 1/8, segun
disefio de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

7.13 | Sumidero Transversal 40X100cm M 16,00
7.14 | Rejilla metalica para sumidero transversal ancho 70cm MI 16,00
8.0 |SUMINISTRO MATERIALES

8.1 TUB. PVC NOVAFORT 6" ML 159,00
8.2 |[TUB. PVC NOVAFORT 10" ML 24,00
8.3 |TUB. PVC NOVAFORT 14" ML 178,00
8.4 KIT SILLA YEE 355X160 UN 38,00
8.5 |CODO 45X6" UN 38,00
8.6 HIDROSELLOS 355 MM Un 76,00
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT.

ALCANTARILLADO EN LA CALLE 66 ENTRE
CARRERA 41 Y 45- BRR INMACULADA
1,0 PRELIMINARES

1.3 Senfializacion a través de cinta para sefializacion de ML 48,00
75mms (2 lineas), Incluye bases para el soporte de la
cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a
criterio del contratista; como también la distancia de
instalacién en la obra

1.2 Demolicién Losa Camara de Alcantarillado UN 3

2.0 EXCAVACIONES

21 Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3

2.2 Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, M3 14,40
en seco

23 Excavaciones a Maquina hasta 2Mts M3 25,20

3,0 |RELLENOS
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3.1 Mano de Obra de Relleno con material seleccionado M3 36,72
de la excavacion compactado a maquina en capas de
40cms 90% P.M.

3.2 Relleno con material de subbase; tipo INVIAS M3 0,00
compactado a maquina 95% P.M. Incluye transporte
hasta 25 km

3.3 Relleno con material de Roca Muerta, compactado a M3 0,00
magqguina 90% P.M. Incluye transporte hasta 25 km

3.4 Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), para M3 2,88

cimentacion de tuberia de hormigén y/o Plastica,
Incluye transporte hasta 25 km

5.0 RETIRO SOBRANTES

51 Retiro de material sobrante o escombros, cargado a M3 2.88
mano y transportado a sitios autorizados (Distancia
Maxima 25Kms)

6.0 |ACARREO MATERIALES

6.1 Acarreo materiales pétreos - Tierra - Varios (zona m3/km 124,68
montarfiosa)

7.0 ALCANTARILLADO

71 Localizacion y replanteo a mano para la extension de M 36,00
redes de Alcantarillado

7.2 Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 250mms ( M 36,00

@10"); Incluye: Nivelacion Terreno, transporte local y
acarreo interno.

7.3 Empalme de tuberia a camara y/o caja existente, @Js Un 6,00
8"a 10"

74 Sumidero Transversal 40X100cm M 18,00

7.5 Rejilla metalica para sumidero transversal ancho 70cm Ml 18,00

8.0 SUMINISTRO MATERIALES

8.2 TUB. PVC NOVAFORT 10" ML 37,00

= DESCRIPCION | UND | CANT.
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 64A ENTRE
CARRERA 51 Y 51B- BRR LAS GARZAS

1,0 PRELIMINARES

11 Suministro e instalacién valla de 2mX1,5m en material Un 1,00
sintético, segun disefio ACUAVALLE S.A. E.S.P.

1.2 Campamento M2 18,00

1.3 Sefializacion a través de cinta para sefializacion de ML 131,00

75mms (2 lineas), Incluye bases para el soporte de la
cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a
criterio del contratista; como también la distancia de
instalacién en la obra

1.4 |SENALIZACION
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1.5 Senalizacion tipo SR-30 (AVISO DE 30 MTS) Un
1,00
1.6 Senfalizacion tipo SR-38 (OBREROS EN LA VIA) Un
1,00
1.7 Sefalizacion tipo SP-101 (VIA EN CONTRUCCION) Un
1,00
1.8 Barricada y desvio TIPO SR-102 Un
2,00
19 Corte de Pavimento a maquina (Una linea), MI 6,80
profundidad maxima 6cms
1.10 | Demolicién concreto simple espesor de 15 a 20cms M2 2,72
1.11 | Demolicién y Retiro Tuberia de Alcantarillado M 59,5
existente (Hormigon, Asbesto Cemento, Plastica, u
otro)
1.12 |[Entibados en madera a través de tableros de TmX1m , M2 190

incluye soportes entre tableros
2.0 EXCAVACIONES

2.1 Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3

22 Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, M3 33,04
en seco

2.3 Excavaciones a Maquina hasta 2Mts M3 4312

3,0 RELLENOS

3.1 Mano de Obra de Relleno con material seleccionado M3 52,36

de la excavacion compactado a maquina en capas de
40cms 90% P.M.

3.2 Relleno con material de Roca Muerta, compactado a M3 19,04
maquina 90% P.M. Incluye transporte hasta 25 km
3.3 Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), para M3 4,76

cimentacion de tuberia de hormigén y/o Plastica,
Incluye transporte hasta 25 km
4,0 FUNDICION CONCRETOS

4.1 Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, M2 2,72
Escobillado y Dilatado, incluye también acelerante y
Antisol

5.0 RETIRO SOBRANTES

5.1 Retiro de material sobrante o escombros, cargado a M3 23,80
mano y transportado a sitios autorizados (Distancia
Maxima 25Kms)

6.0 |ACARREO MATERIALES

6.1 Acarreo materiales petreos - Tierra - Varios (zona m3/km 1099,54
montafosa)

7.0 |ALCANTARILLADO

71 Localizacion y replanteo a mano para la extension de MI 59,50
redes de Alcantarillado

7.2 Manejo aguas residuales Mi 59,50
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7.3 Comisién de Topografia, incluye transporte, carteras y Dia 5,00
planos segun normas de ACUAVALLE
7.4 Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 250mms ( MI 59,50

@10"); Incluye: Nivelacion Terreno, transporte local y
acarreo interno.

7.6 Empalme de tuberia a camara y/o caja existente, @s Un 4,00
8" a 10“
7.7 Losa inferior en concreto simple de 3000 psi de 1,50m Un 2,00

de diametro e=25cms con cariuela hasta mitad de tubo
en mortero 1:3 esmaltado

7.8 Cilindro en concreto simple de 3000 PSI| espesor de Mi 3,20
paredes de 15 cms
7.9 Losa superior de 1,5m de diametro y e=25cms,en Un 2,00

concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en
concreto reforzado de 58cms de diametro, con acero
de 3/8"(TIPO FLEJE), separado cada 10cms e=10cm,
con 2 agarraderas tipo U de 156X15X15cms en acero
de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus puntas mas
platina de 5X20cms en lamina de 1/8, segun disefio de
ACUAVALLE S.A. E.S.P.

8.0 |SUMINISTRO MATERIALES

8.1 TUB. PVC NOVAFORT 10" ML 59,50

ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT.

ALCANTARILLADO EN LA CALLE 61 Y CARRERA
53A- BRR BELEN

1,0 |PRELIMINARES

1.1 [ Suministro e instalacion valla de 2mX1,5m en material Un 1,00
sintético, segun disefio ACUAVALLE S.A. E.S.P.

1.2 |Campamento M2 18,00

1.3 | Sefializacion a través de cinta para sefializacion de ML 36,00

75mms (2 lineas), Incluye bases para el soporte de la
cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a
criterio del contratista; como también la distancia de
instalacion en la obra

1.4 |[SENALIZACION

1.1 | Senalizacion tipo SR-38 (OBREROS EN LA VIA) Un 1,00

1.2 | Senalizacion tipo SP-101 (VIA EN CONTRUCCION) Un 1,00

1.3 |Barricada y desvié TIPO SR-102 Un 2,00

2.0 |EXCAVACIONES

2.1 Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3

2.2 |Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en M3 7,68
Seco

2.3 |Excavaciones a Maquina hasta 2Mts M3 18,72
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3,0 |RELLENOS
3.1 |Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de M3 24,48
la excavacién compactado a maquina en capas de
40cms 90% P.M.

3.2 |Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), para M3 1,92
cimentacion de tuberia de hormigdn y/o Plastica, Incluye
transporte hasta 25 km

4,0 |[FUNDICION CONCRETOS

4.1 |Cto Simple de 3000PSI e= 10cm, Acolillado, Escobillado M2 12,00
y Dilatado, incluye también acelerante y Antisol
5.0 |RETIRO SOBRANTES

5.1 |Retiro de material sobrante o escombros, cargado a M3 1,92
mano y transportado a sitios autorizados (Distancia
Maxima 25Kms)

6.0 |ACARREO MATERIALES

6.1 |Acarreo materiales petreos - Tierra - Varios (zona m3/km 165,28
montafiosa)

7.0 |ALCANTARILLADO

7.1 |Localizacion y replanteo a mano para la extension de M 24,00
redes de Alcantarillado

7.2 |Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 250mms ( Mi 24,00

@10"); Incluye: Nivelaciéon Terreno, transporte local y
acarreo interno.

7.3 |Empalme de tuberia a camara y/o caja existente, Js 8" Un 4,00
a 10"

7.4 |Sumidero Transversal 40X100cm Ml 12,00
7.5 |Rejilla metalica para sumidero transversal ancho 70cm Ml 12,00
8,0 OBRAS DE CONTENCION

8,1 | Muros en gavion; malla calibre 12 M3 6,00
8.0 |SUMINISTRO MATERIALES

8.1 |TUB. PVC NOVAFORT 10" ML 24,00

ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT.

ALCANTARILLADO EN LA CALLE 62A CARRERA 46- BRR
BRASIL (EL BOLSILLO)

1,0 |[PRELIMINARES

1.1 | Suministro e instalacién valla de 2mX1,5m en material sintético, Un 1,00
segun disefio ACUAVALLE S.A. E.S.P.

1.2 [Campamento M2 18,00

1.3 | Senfalizacion a través de cinta para sefializacién de 75mms (2 ML 24,00

lineas), Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos
ultimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como
también la distancia de instalacién en la obra

1.4 | SENALIZACION

1.6 [ Sefalizacion tipo SR-38 (OBREROS EN LA VIA) Un 1,00
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1.7 | Seializacién tipo SP-101 (VIA EN CONTRUCCION) Un 1,00
1.8 |Barricada y desvié TIPO SR-102 Un 2,00
2.0 |EXCAVACIONES
2.1 | Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3
2.2 | Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco M3 7,68
2.3 | Excavaciones a Maquina hasta 2Mts M3 5,562
3,0 |RELLENOS
3.1 | Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la M3 12,24
excavacion compactado a maquina en capas de 40cms 90%
P.M.
3.2 | Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), para M3 0,96

cimentacion de tuberia de hormigdn y/o Plastica, Incluye
transporte hasta 25 km

4,0 |FUNDICION CONCRETOS

5.0 |RETIRO SOBRANTES

5.1 [Retiro de material sobrante o escombros, cargado a mano y M3 0,96
transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)
6.0 | ACARREO MATERIALES

6.1 | Acarreo materiales petreos - Tierra - Varios (zona montafiosa) m3/km 53,58

7.0 |ALCANTARILLADO

7.1 | Localizacién y replanteo a mano para la extension de redes de Mi 12,00
Alcantarillado

7.2 |Instalacién de tuberia Plastica tipo PVC, de 250mms ( @10"); Mi 12,00
Incluye: Nivelacién Terreno, transporte local y acarreo interno.

7.3 | Empalme de tuberia a camara y/o caja existente, @s 8" a 10" Un 2,00

7.4 | Sumidero Transversal 40X100cm MI 6,00

7.5 | Rejilla metalica para sumidero transversal ancho 70cm MI 6,00

8.0 [SUMINISTRO MATERIALES

8.1 [TUB. PVC NOVAFORT 10" ML 12,00

ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT.

ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 69A Y 69B Y
CARRERA 53A- BRR EL JARDIN (RED AGUAS
RESIDUALES)

1,0 | PRELIMINARES

1.1 | Suministro e instalacién valla de 2mX1,5m en material sintético, Un 1,00
segun disefio ACUAVALLE S.A. E.S.P.

1.2 | Campamento M2 18,00

1.3 | Serfializacion a través de cinta para sefializacion de 75mms (2 ML 400,04

lineas), Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos
ultimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como
también la distancia de instalacién en la obra

1.4 |SENALIZACION

1.5 | Sefalizacion tipo SR-30 (AVISO DE 30 MTS) Un

1,00

1.6 | Sefalizacion tipo SR-38 (OBREROS EN LA VIA) Un

1,00
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1.7 | Sefializacion tipo SP-101 (VIA EN CONTRUCCION) Un
1,00
1.8 |Barricada y desvié TIPO SR-102 Un
2,00
1.9 [ Demolicién y Retiro Tuberia de Alcantarillado existente Mi 128,0
(Hormigén, Asbesto Cemento, Plastica, u otro)
1.10 | Entibados en madera a través de tableros de 1mX1m , incluye M2 500
soportes entre tableros
2.0 |EXCAVACIONES
2.1 | Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3 51,20
2.2 |[Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco M3 72,96
2.3 | Excavaciones a Maquina hasta 2Mts M3 47,39
3,0 |RELLENOS
3.1 [Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la M3 104,02
excavacion compactado a maquina en capas de 40cms 90%
P.M.
3.2 [Relleno con material de Roca Muerta, compactado a maquina M3 49,61
90% P.M. Incluye transporte hasta 25 km
3.3 [Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), para M3 17,92

cimentacién de tuberia de hormigdn y/o Plastica, Incluye
transporte hasta 25 km
5.0 |RETIRO SOBRANTES
5.1 [Retiro de material sobrante o escombros, cargado a mano y M3 67,53
transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)
6.0 |ACARREO MATERIALES

6.1 | Acarreo materiales petreos - Tierra - Varios (zona montafiosa) m3/km 3270,89

7.0 |ALCANTARILLADO

7.1 |Localizacion y replanteo a mano para la extension de redes de Ml 194,02
Alcantarillado

7.2 | Manejo aguas residuales M 194,02

7.3 | Comision de Topografia, incluye transporte, carteras y planos Dia 12,00
segun normas de ACUAVALLE

7.4 |Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 315mms ( @12"); Mi 128,02
Incluye: Nivelacién Terreno, transporte local y acarreo interno.

7.5 |Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 160mms ( @6"); MI 96,00
Incluye: Nivelacién Terreno, transporte local y acarreo interno.

7.6 [Mano de Obra Instalacion silla Y kit y/o tradicional para tuberia Un 16,00
plastica, de 355 a 500mms (&s 14" a 20") no incluye
materiales.

7.7 _|Empalme Red Domiciliaria a caja y/o red existente, @ hasta 6" Un 16,00

7.8 [Losa inferior en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de Un 3,00

diametro e=25cms con cafiuela hasta mitad de tubo en mortero
1:3 esmaltado

7.9 | Cilindro en concreto simple de 3000 PSI espesor de paredes de MiI 4,80
15 cms
7.10 |Losa superior de 1,5m de didametro y e=25cms,en concreto Un 3,00

reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de
58cms de diametro, con acero de 3/8"(TIPO FLEJE), separado
cada 10cms e=10cm, con 2 agarraderas tipo U de
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15X15X15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus
puntas mas platina de 5X20cms en lamina de 1/8, segun
disefio de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

8.0 | SUMINISTRO MATERIALES

8.1 | TUB. PVC NOVAFORT 6" ML 96,00
8.2 | TUB. PVC NOVAFORT 12" ML 131,00
8.3 |KIT SILLA YEE 315X160 UN 16,00
8.4 |CODO 45X6" UN 16,00
8.5 |HIDROSELLOS 250 MM Un 32,00
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT.

ALCANTARILLADO EN LAS CALLES69A Y 69B Y
CARRERA 53A- BRR EL JARDIN (RED AGUAS
LLUVIAS)

1,0 |PRELIMINARES
1.1 | Sefalizacion a través de cinta para sefalizacion de ML 101,26
75mms (2 lineas), Incluye bases para el soporte de la
cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a
criterio del contratista; como también la distancia de
instalacion en la obra

1.2 |Demolicion y Retiro Tuberia de Alcantarillado existente Mi 26,6
(Hormigén, Asbesto Cemento, Plastica, u otro)
1.3 |Entibados en madera a través de tableros de 1mX1m , M2 85

incluye soportes entre tableros

2.0 [EXCAVACIONES

2.1 |Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3

2.2 | Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en M3 14,56
seco

2.3 | Excavaciones a Maqguina hasta 2Mts M3 59,13

3,0 [RELLENOS

3.1 |Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la M3 60,15
excavacion compactado a maquina en capas de 40cms
90% P.M.

3.2 |Relleno con material de Roca Muerta, compactado a M3 8,52
maquina 90% P.M. Incluye transporte hasta 25 km

3.3 |Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), para M3 5,01

cimentacion de tuberia de hormigdn y/o Plastica, Incluye
transporte hasta 25 km

4,0 [FUNDICION CONCRETOS

5.0 [RETIRO SOBRANTES

5.1 |Retiro de material sobrante o escombros, cargado a M3 13,53
mano y transportado a sitios autorizados (Distancia
Maxima 25Kms)

6.0 |ACARREO MATERIALES
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6.1 | Acarreo materiales petreos - Tierra - Varios (zona m3/km 732,65
montafiosa)

7.0 |ALCANTARILLADO

7.1 |Localizacion y replanteo a mano para la extensiéon de Mi 62,63
redes de Alcantarillado

7.2 |Manejo aguas residuales Mi 26,63

7.3 | Comision de Topografia, incluye transporte, carteras y Dia 2,00
planos segun normas de ACUAVALLE

7.4 |Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 250mms ( Mi 62,63

@10"); Incluye: Nivelacion Terreno, transporte local y
acarreo interno.

7.5 |Empalme de tuberia a camara y/o caja existente, @s 8" a Un 6,00
10"
7.6 |Losa inferior en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de Un 3,00

diametro e=25cms con cafuela hasta mitad de tubo en
mortero 1:3 esmaltado

7.7 |Cilindro en concreto simple de 3000 PS| espesor de MI 4,80
paredes de 15 cms
7.8 |Losa superior de 1,5m de diametro y e=25cms,en Un

concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto
reforzado de 58cms de diametro, con acero de 3/8"(TIPO
FLEJE), separado cada 10cms e=10cm, con 2 3,00
agarraderas tipo U de 15X15X15cms en acero de
3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus puntas mas platina
de 5X20cms en lamina de 1/8, segun disefio de
ACUAVALLE S.A. E.S.P.

7.9 |Sumidero Transversal 40X100cm Mi 18,00
7.10 | Rejilla metalica para sumidero transversal ancho 70cm M 18,00
8.0 |SUMINISTRO MATERIALES

8.2 | TUB. PVC NOVAFORT 10" ML 64,00
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT.

ALCANTARILLADO EN CARRERA 51 #60-55- (RED
AGUAS LLUVIAS)

1,0 [PRELIMINARES
1.1 | Sedalizacion a través de cinta para senalizacion de ML 24,00
75mms (2 lineas), Incluye bases para el soporte de la
cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a
criterio del contratista; como también la distancia de
instalacion en la obra
1.2 |Corte de Pavimento a maquina (Una linea), profundidad MI 16,00
maxima 6¢cms
1.11 | Demolicidon concreto simple espesor de 15 a 20cms M2 18,00
2.0 |EXCAVACIONES
2.1 | Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3
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2.2 |Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en M3 10,08
seco

2.3 |Excavaciones a Maquina hasta 2Mts M3 15,12

3,0 |[RELLENOS

3.1 |Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la M3 15,12
excavacion compactado a maquina en capas de 40cms
90% P.M.

3.2 |Relleno con material de Roca Muerta, compactado a M3 8,64
maquina 90% P.M. Incluye transporte hasta 25 km

3.3 |[Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), para M3 1,44

cimentacién de tuberia de hormigén y/o Plastica, Incluye
transporte hasta 25 km

4,0 |FUNDICION CONCRETOS

4.1 ([Cto Simple de 3000PSI e= 10cm, Acolillado, Escobillado M2 18,00
y Dilatado, incluye también acelerante y Antisol
6.0 [ACARREO MATERIALES

6.1 | Acarreo materiales petreos - Tierra - Varios (zona m3/km 461,30
montafiosa)

7.0 |ALCANTARILLADO

7.1 [Localizacién y replanteo a mano para la extension de MI 18,00
redes de Alcantarillado

7.2 |Comision de Topografia, incluye transporte, carteras y Dia 1,00
planos segun normas de ACUAVALLE

7.3 |Instalaciéon de tuberia Plastica tipo PVC, de 600mms ( Mi 18,00

@24"); Incluye: Nivelacion Terreno, transporte local y
acarreo interno.

7.4 |Piso en Cto Simple de 0,8X0,8X0,1m, con cafiuela hasta Un 2,00
la mitad del tubo en mortero 1:3 esmaltado.

7.5 |Paredes Cto Simple de 3000 PSI; 2 de 0,6X1,0X0,1m; 2 Ml 2,40
de 0,8X1,0X0,1m

7.6 |Tapay base en angulo asi: base en marco de 70X70cms, Un 2,00

con angulo de 11/2"X11/2"X1/8", Tapa en marco de
68X68cms con angulo de 11/4"X11/4"X1/8 y acero de
1/4 C. 10Cms, soldado a la tapa (en las dos direcciones),
dos(2) agarraderas en U de 10X15X10cms en acero de
1/4" liso con rosca y tuerca en sus puntas; mas platina de
20X5cms en lamina de 1/8", fundido a través de concreto

simple.
8.0 [SUMINISTRO MATERIALES
8.1 [TUB. PVC NOVAFORT 24" ML 18,00

ALCANTARILLADO EN LA CALLE 53 CON CARRERA
46- (RED AGUAS LLUVIAS)
1,0 |PRELIMINARES
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1.1 | Sefalizacion a través de cinta para sefializacion de ML 16,00
75mms (2 lineas), Incluye bases para el soporte de la
cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a
criterio del contratista; como también la distancia de
instfllacif)n en la obra

1.2 |SENALIZACION

1.3 [Senalizacién tipo SR-30 (AVISO DE 30 MTS) Un 1,00

1.4 |Senalizacion tipo SR-38 (OBREROS EN LA VIA) Un 1,00

1.5 | Senalizacién tipo SP-101 (VIA EN CONTRUCCION) Un 1,00

1.6 |Barricada y desvié TIPO SR-102 Un 2,00

1.7 |Corte de Pavimento a maquina (Una linea), profundidad Ml 12,40
maxima 6cms

1.8 | Demolicién concreto simple espesor de 15 a 20cms M2 3,60

2.0 |EXCAVACIONES

2.1 |Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en M3 6,72
seco

2.2 |Excavaciones a Maquina hasta 2Mts M3 21,84

3,0 [RELLENOS

3.1 | Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la M3 22,80
excavacion compactado a maquina en capas de 40cms
90% P.M.

3.2 |Relleno con material de Roca Muerta, compactado a M3 3,84
maquina 90% P.M. Incluye transporte hasta 25 km

3.3 [Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), para M3 1,92

cimentacion de tuberia de hormigén y/o Plastica, Incluye
transporte hasta 25 km

4,0 [FUNDICION CONCRETOS

4.1 ([Cto Simple de 3000PSI| e= 20cm, Acolillado, Escobillado M2 3,60
y Dilatado, incluye también acelerante y Antisol
5.0 |RETIRO SOBRANTES

5.1 |Retiro de material sobrante o escombros, cargado a M3 5,76
mano Yy transportado a sitios autorizados (Distancia
Maxima 25Kms)

6.0 |ACARREO MATERIALES

6.1 | Acarreo materiales petreos - Tierra - Varios (zona m3/km 341,85
montafiosa)

7.0 |ALCANTARILLADO

7.1 |Localizacion y replanteo a mano para la extension de Mi 24,00
redes de Alcantarillado

7.2 | Manejo aguas residuales MI 12,00

7.3 | Comision de Topografia, incluye transporte, carteras y Dia 1,00
planos segun normas de ACUAVALLE

7.4 |Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 250mms ( MI 24,00

@10"); Incluye: Nivelacion Terreno, transporte local y
acarreo interno.
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7.5 |Empalme de tuberia a cAmara y/o caja existente, Js 8" a Un 2,00
10"

7.6 |Sumidero Transversal 40X100cm Mi 6,00

7.7 |Rejilla metalica para sumidero transversal ancho 70cm Mi 6,00

8.0 [SUMINISTRO MATERIALES

8.2 |TUB. PVC NOVAFORT 10" ML 25,00

ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT.

ALCANTARILLADO EN LA CALLE 48 ENTRE
CARRERA 43 Y 44- BRR GRANADA (RED AGUAS

LLUVIAS)
1,0 [PRELIMINARES
1.2 | Senalizacién a través de cinta para sefializacion de ML 16,00

75mms (2 lineas), Incluye bases para el soporte de la
cinta siendo estos Ultimos en cuanto a su material a
criterio del contratista; como también la distancia de
instalacion en la obra

1.3 |SENALIZACION

1.5 | Senalizacion tipo SR-30 (AVISO DE 30 MTS) Un 1,00
1.5 [Senalizacion tipo SR-38 (OBREROS EN LA VIA) Un 1,00
1.6 |[Senalizacion tipo SP-101 (VIA EN CONTRUCCION) Un 1,00
1.7 |Barricada y desvio TIPO SR-102 Un 2,00
1.8 [Corte de Pavimento a maquina (Una linea), profundidad Ml 12,40
maxima 6cms
1.9 |[Demolicién concreto simple hasta 10cms de espesor M2 0,00
1.10 | Demolicién concreto simple espesor de 15 a 20cms M2 16,80
1.11 | Demolicion Losa Camara de Alcantarillado UN 1
2.0 |EXCAVACIONES
2.1 |Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3
2.2 |Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en M3 15,36
seco
2.3 |Excavaciones a Maquina hasta 2Mts M3 42,36
3,0 |RELLENOS
3.1 |Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la M3 46,20
excavacion compactado a maquina en capas de 40cms
90% P.M.
3.2 |Relleno con material de Roca Muerta, compactado a M3 7,68
maquina 90% P.M. Incluye transporte hasta 25 km
3.3 |Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), para M3 3,84

cimentacién de tuberia de hormigén y/o Plastica, Incluye
transporte hasta 25 km

4,0 [FUNDICION CONCRETOS

4.1 |[Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado M2 16,80
y Dilatado, incluye también acelerante y Antisol
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5.0 |RETIRO SOBRANTES
5.1 |Retiro de material sobrante o escombros, cargado a M3 11,52
mano y transportado a sitios autorizados (Distancia
Maxima 25Kms)
6.0 |ACARREO MATERIALES
6.1 | Acarreo materiales petreos - Tierra - Varios (zona m3/km 624,79
montafosa)
7.0 |ALCANTARILLADO
7.1 |Localizacién y replanteo a mano para la extension de Mi 48,00
redes de Alcantarillado
7.2 | Manejo aguas residuales Mi 24,00
7.3 [Comision de Topografia, incluye transporte, carteras y Dia 2,00
planos segun normas de ACUAVALLE
7.4 |Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 250mms ( Mi 48,00
@10"); Incluye: Nivelacion Terreno, transporte local y
acarreo interno.
7.6 [Empalme de tuberia a caAmara y/o caja existente, Js 8" a Un 4,00
10"
7.7 |Losa superior de 1,5m de diametro y e=25cms,en Un 1,00
concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto
reforzado de 58cms de diametro, con acero de 3/8"(TIPO
FLEJE), separado cada 10cms e=10cm, con 2
agarraderas tipo U de 15X15X15cms en acero de
3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus puntas mas platina
de 5X20cms en lamina de 1/8, segun disefio de
ACUAVALLE S.A. E.S.P.
7.8 | Sumidero Transversal 40X100cm Ml 13,00
7.9 |Rejilla metalica para sumidero transversal ancho 70cm Ml 13,00
8.0 |SUMINISTRO MATERIALES
8.1 [TUB. PVC NOVAFORT 10" ML 48,00
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT.
ALCANTARILLADO EN CENTRO POBLADO
COROZAL (RED AGUAS LLUVIAS)
1,0 [PRELIMINARES
1.2 [Campamento M2 18,00
1.3 | Senalizacion a través de cinta para sefializacion de ML 16,00
75mms (2 lineas), Incluye bases para el soporte de la
cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a
criterio del contratista; como también la distancia de
instalacion en la obra
1.4 |SENALIZACION
1.5 |Senalizacion tipo SR-30 (AVISO DE 30 MTS) Un
1,00
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1.6 | Senalizacion tipo SR-38 (OBREROS EN LA VIA) Un
1,00
1.7 |Senalizacion tipo SP-101 (VIA EN CONTRUCCION) Un
1,00
1.8 |Barricada y desvié TIPO SR-102 Un
2,00
1.9 |Corte de Pavimento a maquina (Una linea), profundidad Mi 13,20
maxima 6cms
1.10 | Demolicion concreto simple espesor de 15 a 20cms M2 13,60
1.11 | Demolicién y Retiro Tuberia de Alcantarillado existente Mi
(Hormigén, Asbesto Cemento, Plastica, u otro)
1.12 | Demolicién Losa Camara de Alcantarillado UN 1
2.0 |EXCAVACIONES
2.1 |Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3
2.2 |Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en M3 6,72
seco
2.3 | Excavaciones a Maquina hasta 2Mts M3 21,84
3,0 [RELLENOS
3.1 |Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la M3 22,80
excavacion compactado a maquina en capas de 40cms
90% P.M.
3.2 |Relleno con material de Roca Muerta, compactado a M3 3,84
maquina 90% P.M. Incluye transporte hasta 25 km
3.3 |Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), para M3 1,92
cimentacién de tuberia de hormigén y/o Plastica, Incluye
transporte hasta 25 km
4,0 [FUNDICION CONCRETOS
4.1 | Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado M2 13,60
y Dilatado, incluye también acelerante y Antisol
5.0 [RETIRO SOBRANTES
5.1 [Retiro de material sobrante o escombros, cargado a M3 7,80
mano y transportado a sitios autorizados (Distancia
Maxima 25Kms)
6.0 |ACARREO MATERIALES
6.1 |Acarreo materiales petreos - Tierra - Varios (zona m3/km 457,29
montafiosa)
7.0 |ALCANTARILLADO
7.1 |Localizacion y replanteo a mano para la extension de Ml 24,00
redes de Alcantarillado
7.2 |Manejo aguas residuales Mi 12,00
7.3 |Comisién de Topografia, incluye transporte, carteras y Dia 1,00
planos seglin normas de ACUAVALLE
7.4 |Instalacién de tuberia Plastica tipo PVC, de 250mms ( Mi 24,00
@10"); Incluye: Nivelacion Terreno, transporte local y
acarreo interno.
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7.5 |Empalme de tuberia a camara y/o caja existente, @s 8" a Un 2,00
10"

7.6 | Sumidero Transversal 40X100cm Mi 6,00

7.7 | Rejilla metalica para sumidero transversal ancho 70cm Ml 6,00

8.0 |SUMINISTRO MATERIALES

8.1 |TUB. PVC NOVAFORT 10" ML 25,00

ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT.

ALCANTARILLADO- REPOSICION DE REJILLAS
SUMIDEROS

1,0 |PRELIMINARES

1.1 |Sefializacion a través de cinta para sefializacion de ML 16,00

75mms (2 lineas), Incluye bases para el soporte de la
cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a
criterio del contratista; como también la distancia de
ins@lacién en la obra

1.2 [SENALIZACION

1.3 [ Senalizacién tipo SR-30 (AVISO DE 30 MTS) Un 1,00
1.4 |Senalizacion tipo SR-38 (OBREROS EN LA VIA) Un 1,00
1.5 |Senalizacion tipo SP-101 (VIA EN CONTRUCCION) Un 1,00
1.6 |Barricada y desvié TIPO SR-102 Un 2,00
1.7 |Corte de Pavimento a maquina (Una linea), profundidad Mi 13,20
maxima 6cms

1.8 [Demolicién concreto simple espesor de 15 a 20cms M2 15,20
1.9 [Demolicién Losa Camara de Alcantarillado UN 1
4,0 [FUNDICION CONCRETOS

4.1 |Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado M2 15,20

y Dilatado, incluye también acelerante y Antisol
6.0 |ACARREO MATERIALES

6.1 | Acarreo materiales petreos - Tierra - Varios (zona m3/km 175,47
montanosa)
7.0 |ALCANTARILLADO
7.1 [ Sumidero Transversal 40X100cm M 20,00
7.2 |Rejilla metalica para sumidero transversal ancho 70cm M 10,00
7.3 | Anclaje hierro, 3/8"- Perforacion, 1/2" 10-15c Punto 24,00
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT.

ALCANTARILLADO EN LA CALLE 50 ENTRE CARRERA 53
Y QUEBRADA B/ SAN LUIS

1,0 [PRELIMINARES
1.1 | Suministro e instalacion valla de 2mX1,5m en material sintético, Un 1,00
segun disefio ACUAVALLE S.A. E.S.P.
1.2 [Campamento M2 18,00
1.3 | Sefializacién a través de cinta para sefalizacién de 75mms (2 ML
lineas), Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos 260,00
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tltimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como
tam_bién la distancia de instalacion en la obra
1.4 | SENALIZACION

1.5 | Sefalizacion tipo SR-30 (AVISO DE 30 MTS) Un
1,00
1.6 | Senalizacion tipo SR-38 (OBREROS EN LA VIA) Un
1,00
1.7 | Senalizacion tipo SP-101 (VIA EN CONTRUCCION) Un
1,00
1.8 [Barricada y desvié TIPO SR-102 Un
2,00
1.9 [Corte de Pavimento a maquina (Una linea), profundidad Ml 12,00
maxima 6cms
1.10 | Demolicion concreto simple espesor de 15 a 20cms M2 4,80
1.11 | Demolicién y Retiro Tuberia de Alcantarillado existente Mi 142,0
(Hormigdn, Asbesto Cemento, Plastica, u otro)
1.12 | Entibados en madera a través de tableros de 1mX1m , incluye M2 100
soportes entre tableros
2.0 [EXCAVACIONES
2.1 | Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3
2.2 |Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco M3 73,60
2.3 | Excavaciones a Maquina hasta 2Mts M3 110,40
3,0 [RELLENOS
3.1 |Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la M3 44,00
excavacion compactado a maquina en capas de 40cms 90%
P.M.
3.2 |Relleno con material de subbase; tipo INVIAS compactado a M3 83,20
maquina 95% P.M. Incluye transporte hasta 25 km
3.3 |Relleno con material de Roca Muerta, compactado a maquina M3 44,48
90% P.M. Incluye transporte hasta 25 km
3.4 |Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), para M3 12,32

cimentacion de tuberia de hormigdn y/o Plastica, Incluye
transporte hasta 25 km
4,0 |[FUNDICION CONCRETOS

4.1 | Cto Simple de 3000PSI| e= 20cm, Acolillado, Escobillado y M2 4,80
Dilatado, incluye también acelerante y Antisol
5.0 [RETIRO SOBRANTES

5.1 |Retiro de material sobrante o escombros, cargado a mano y M3 57,52
transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)
6.0 |[ACARREO MATERIALES

6.1 | Acarreo materiales petreos - Tierra - Varios (zona montariosa) m3/km 6001,88

7.0 |ALCANTARILLADO

7.1 | Localizacién y replanteo a mano para la extension de redes de MiI 154,00
Alcantarillado

7.2 | Manejo aguas residuales MI 142,00

7.3 | Comisién de Topografia, incluye transporte, carteras y planos Dia 13,00
segun normas de ACUAVALLE

7.4 |Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 250mms ( @10"); Mi 142,00

Incluye: Nivelacién Terreno, transporte local y acarreo interno.
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7.5 [Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 160mms ( ©@6"); Mi 12,00
Incluye: Nivelacién Terreno, transporte local y acarreo interno.
7.6 | Empalme de tuberia a camara y/o caja existente, @s 8" a 10" Un 2,00
7.7 [Mano de Obra Instalacién silla Y kit y/o tradicional para tuberia Un 2,00
plastica, de 355 a 500mms (s 14" a 20") no incluye
materiales.
7.8 [Empalme Red Domiciliaria a caja y/o red existente, @ hasta 6" Un 2,00
7.9 [Losa inferior en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de Un 1,00

diametro e=25cms con cafuela hasta mitad de tubo en mortero
1:3 esmaltado

7.10 | Cilindro en concreto simple de 3000 PSI espesor de paredes de Mi 1,80
15 cms
7.11 | Losa superior de 1,5m de diametro y e=25cms,en concreto Un 1,00

reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de
58cms de diametro, con acero de 3/8"(TIPO FLEJE), separado
cada 10cms e=10cm, con 2 agarraderas tipo U de
156X15X15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus
puntas mas platina de 5X20cms en lamina de 1/8, segln
disefio de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

8.0 [SUMINISTRO MATERIALES

8.1 |TUB. PVC NOVAFORT 6" ML 12,00
8.2 |TUB. PVC NOVAFORT 10" ML 133,00
8.3 |KIT SILLA YEE 250X160 UN 2,00
8.4 |CODO 45X6" UN 2,00
8.5 |HIDROSELLOS 250 MM Un 4,00

ITE l DESCRIPCION | UND ‘ CANT.
M

REPOSICION DE LOSA SUPERIOR Y TAPAS DE CAMARA DE
ALCANTARILLADO

1,0 | PRELIMINARES

1.1

Suministro e instalacion valla de 2mX1,5m en material sintético, Un 1,00
segun disefio ACUAVALLE S.A. E.S.P.
1.2 | Campamento M2 18,00
1.3 | Sefializacién a través de cinta para sefializacion de 75mms (2 ML
lineas), Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos 320,00

ultimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como
tamﬂbién la distancia de instalacion en la obra
1.4 | SENALIZACION

1.5 | Senalizacion tipo SR-30 (AVISO DE 30 MTS) Un

1.6 | Sefializacién tipo SR-38 (OBREROS EN LA VIA) Un -

1.7 | Senalizacion tipo SP-101 (VIA EN CONTRUCCION) Un 5

1.8 | Barricada y desvié TIPO SR-102 Un =

1.9 lEj'_"c:urtea de Pavimento a maquina (Una linea), profundidad maxima Ml 163:83
cms
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1.10 | Demolicién concreto simple espesor de 15 a 20cms M2 40,00
1.11 | Demolicién Losa Camara de Alcantarillado UN 20
2.0 | EXCAVACIONES
2.1 | Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco M3 40,00
3.0 | RELLENOS
3.1 | Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la M3 29,92
excavacién compactado a maquina en capas de 40cms 90%
P.M.
3.2 | Relleno con material de subbase; tipo INVIAS compactado a M3 10,08

maquina 95% P.M. Incluye transporte hasta 25 km
4,0 [ FUNDICION CONCRETOS

4.1 | Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado y M2 40,00
Dilatado, incluye también acelerante y Antisol
5.0 [RETIRO SOBRANTES

5.1 | Retiro de material sobrante o escombros, cargado a mano y M3 40,08
transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)
6.0 [ACARREO MATERIALES

6.1 | Acarreo materiales petreos - Tierra - Varios (zona montafiosa) m3/km 342,72
6.2 | Campero camioneta transporte de materiales Dia 30,00
7.0 | ALCANTARILLADO

7.1 |Losa superior de 1,5m de diametro y e=25cms,en concreto uUn 20,00

reforzado con acero de 3/8”, tapa en concreto reforzado de 58cms
de didametro, con acero de 3/8"(TIPO FLEJE), separado cada
10cms e=10cm, con 2 agarraderas tipo U de 15X15X15cms en
acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus puntas mas platina
de 5X20cms en lamina de 1/8, segun disefio de ACUAVALLE S.A.
E.S.P.

ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT.
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 47C ENTRE
CALLES 61 Y 62- BRR PUYANA

1,0 |PRELIMINARES
1.2 Campamento M2 18,00
1.3 | Sefializacién a través de cinta para sefializacién de 75mms (2 ML

lineas), Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos
ultimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como 200,60
también la distancia de instalacién en la obra
1.4 |SENALIZACION

1.5 | Seidalizacién tipo SR-30 (AVISO DE 30 MTS) Un 1,00
1.6 | Sefalizacién tipo SR-38 (OBREROS EN LA VIA) Un 1,00
1.7 | Sedalizacion tipo SP-101 (VIA EN CONTRUCCION) Un 1,00
1.8 Barricada y desvié TIPO SR-102 Un 2,00
1.9 Demolicién Piso Camara de Alcantarillado UN 1
1.10 | Demoliciéon y Retiro Tuberia de Alcantarillado existente MI 88,3
(Hormigén, Asbesto Cemento, Plastica, u otro)
1.11 | Entibados en madera a través de tableros de 1mX1m , incluye | M2 361

soportes entre tableros
2.0 EXCAVACIONES
2.1 Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3
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2.2 Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco M3 63,36

2.3 | Excavaciones a Maquina hasta 2Mts M3 76,99

3,0 |RELLENOS :

3.1 Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la M3 89,94
excavacion compactado a maquina en capas de 40cms 90%
P.M.

3.2 Relleno con material de subbase; tipo INVIAS compactado a M3 21,19
magquina 95% P.M. Incluye transporte hasta 25 km

3.3 |Relleno con material de Roca Muerta, compactado a maquina M3 21,19
90% P.M. Incluye transporte hasta 25 km

3.4 Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), para M3 8,02

cimentacién de tuberia de hormigén y/o Plastica, Incluye
transporte hasta 25 km
5.0 RETIRO SOBRANTES
5.1 Retiro de material sobrante o escombros, cargado a mano y M3 50,41
transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)
6.0 |ACARREO MATERIALES

6.1 Acarrec materiales petreos - Tierra - Varios (zona montafiosa) [ m3/km 2366,54
7.0 |ALCANTARILLADO
71 Localizacion y replanteo a mano para la extensién de redes Mi 100,30
de Alcantarillado
7.2 Manejo aguas residuales MI 88,30
7.3 | Comision de Topografia, incluye transporte, carteras y planos Dia 8,00
segun normas de ACUAVALLE
7.4 | Instalacién de tuberia Plastica tipo PVC, de 200mms (&8"); MI 100,30
Incluye: Nivelacién Terreno, transporte local y acarreo interno.
7.5 | Empalme de tuberia a camara y/o caja existente, @s 8" a 10" Un 8,00
7,6 | Sumidero Transversal 40X100cm Mi 6,00
7,7 Rejilla metalica para sumidero transversal ancho 70cm Mi 6,00
8.0 [SUMINISTRO MATERIALES
8.1 TUB. PVC NOVAFORT 8" ML 100,30
ITEM DESCRIPCION ITEM CANT.
TOTAL

CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LA RED DE DISTRIBUCION
DEL ACUEDUCTO DE MANZANILLO-LA CUCHILLA MUNICIPIO DE SEVILLA

RED DE ADUCCION, DISTRIBUCION,
VALVULAS, CAJAS

SUMINISTRO DE TUBERIAS Y
ACCESORIOS

Tuberia Presion PVC UM @4" RDE21 ML 1600,00
(incluye accesorios)

1.1.2 | Tuberia Presion PVC UM ©2" RDE21 ML 30,00
(incluye accesorios)
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| 1.1.3 | Tuberia Presién PVC Extremo Liso @ 1" ML 180,00

RDE 13,5 (incluye accesorios)

1.1.4 | Tee HD ISO PN16 DN 100x50mm BxB UN 2,00
(Ventosas)

1.1.5 |Niple de Anclaje HD ISO PN 16 DN UN 4,00
100mm BxB L=0.60m

1.1.6 | Vélvula de Compuerta Elastica HD ISO PN UN 8,00
16 DN 100mm, Extremo Liso, Vastago no
ascendente

1.1.7 | Valvula de Compuerta Elastica HD ISO PN UN 2,00
16 DN 50mm BxB (Valvula Ventosa)

1.1.8 | Valvula de Ventosa Triple Funcion Bridada UN 2,00
HD DN 50mm

1.1.9 | Trampillén 145mm x 145mm UN 8,00

1.1.10 | Adaptador brida por acople Universal @ 4" UN 10,00
(para valvulas de compuerta, hidrante, y
ventosas)

1.1.11 | Tapa de seguridad HD DN 600mm con logo UN 2,00
de acueducto

1.1.12 | Hidrante tipo residencial de 4" con dos UN 1,00
salidas de 2 1/2"

1.1.13 | Empaque Caucho Puro Espesor 1/8" M2 2,00

1.1.14 | Cinta de Sefalizacién Azul UN 1,00

1.1.15 | Accesorios para Acometidas domiciliarias UN 87,00
Q12"y@3/4"
COSTO TOTAL - SUMINISTRO DE
TUBERIAS Y ACCESORIOS

INSTALACION DE TUBERIA Y
| ACCESORIOS

1.2.1 | Instalacion Tuberia Presion PVC UM @4" ML 1600,00
RDE21 (incluye accesorios)
1.2.2 | Instalacién Tuberia Presion PVC UM @2" ML 30,00

RDE21 (incluye accesorios), en cruces de
dificil acceso, utilizando el Sistema de
Perforacion sin Zanja (Topo)

1.2.3 | Instalacién Tuberia Presion PVC Extremo ML 180,00
Liso @ 1" RDE 21 (incluye accesorios)

1.2.4 | Instalacién de acometidas domiciliarias UN 87,00
existentes @ 1/2" y @ 3/4" a nueva tuberia
de distribucion @ 4"

1.2.5 |Instalacion Trampillén 145mm x 145mm UN 8,00

1.2.6 | Instalacion accesorios HD UN 16,00
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1.2.7 | Instalacién de Vélvula de Compuerta UN 8,00
Elastica HD ISO PN 16 DN 100mm,
Extremo Liso, Vastago no ascendente
(Incluye todas las actividades requeridas
para la correcta ejecucion de esta actividad)

1.2.8 |Instalacién de Valvula de ventosa de triple UN 2,00
funcién HD DN 50mm (Incluye todas las
actividades requeridas para la correcta
ejecucion de esta actividad)

Z

1.2.9 |Instalacion Hidrante tipo residencial de 4"
con dos salidas de 2 1/2"

1,00

1.2.10 | Instalacion Tapa de seguridad HD DN
600mm con logo de acueducto

=

2,00

COSTO TOTAL - INSTALACION DE
TUBERIA Y ACCESORIOS

DEMOLICIONES y MOVIMIENTO DE
TIERRA

Demolicién de placas de concreto, incluye ML 170,00
retiro de escombros

1.3.2 | Localizacion, trazado y replanteo de redes ML 1780,00

1.3.3 | Excavacién a maquina en Material Comiin M3 1063,60
h<l.5m

1.3.4 | Relleno Tipo II (Recebo Arenoso) M3 492,20

1.3.5 | Relleno con Material de sitio M3 555,50

1.3.6 | Retiro de Material Sobrante M3 441,34

COSTO TOTAL - DEMOLICIONES y
MOVIMIENTO DE TIERRA

CONCRETOS

1.4.1 | Concreto de 3000 PSI para Atraque de M3 1,00
Accesorios

1.4.2 | Camara de rotura de presion, (Incluye UND 1,00
localizacién y replanteo, excavacion con +/-
0.5 m de variacion, rellenos, retiro de
material, valvulas, flotador, tuberias de
ventilacion, niples pasamuros, construccion
de caja en concreto de 4000psi, acero,
pintura en las paredes y demas actividades
reqeuridas para la correcta ejecucion de esta
actividad)

1.4.3 | Caja en block No.6 de 1.0 x 1.0 m exterior UND 2,00
y Profundidad =1.00m con tapa en concreto
sellada

1.44 | Reconstruccion placas de concreto de 3000 ML 170,00
PSI; e=0,15m
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3.1. Fases y etapas del proyecto

Esta etapa corresponde a la ejecucion, por parte del CONTRATISTA, de todas aquellas actividades
necesarias para el desarrollo de cada una de las actividades objeto del presente contrato.

Es el periodo correspondiente a un lapso maximo de dos meses., que debe considerar el
CONTRATISTA para desarrollar, a nivel macro, las siguientes actividades: Reposicion de :

ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 44 ENTRE CALLES 58a Y 59- BRR PROVIVIENDA
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 61A ENTRE CALLES 47 Y 47C- B/ EL LAGUITO
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 49 ENTRE CALLES 62A Y 63- BRR PUYANA
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 65 ENTRE CARRERA 41 Y 43- BRR INMACULADA
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 66 ENTRE CARRERA 41Y 45- BRR INMACULADA
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 64A ENTRE CARRERA 51 Y 51B- BRR LAS GARZAS
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 61 Y CARRERA 53A- BRR BELEN
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 62A CARRERA 46- BRR BRASIL (EL BOLSILLO)
ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 69A Y 69B Y CARRERA 53A- BRR EL JARDIN (RED
AGUAS RESIDUALES)
e ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 69A Y 69B Y CARRERA 53A- BRR EL JARDIN (RED
AGUAS LLUVIAS)
* ALCANTARILLADO EN CARRERA 51 #60-55- (RED AGUAS LLUVIAS)
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 53 CON CARRERA 46- (RED AGUAS LLUVIAS)
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 48 ENTRE CARRERA 43 Y 44- BRR GRANADA (RED
AGUAS LLUVIAS)
ALCANTARILLADO EN CENTRO POBLADO COROZAL (RED AGUAS LLUVIAS)
ALCANTARILLADO- REPOSICION DE REJILLAS SUMIDEROS
REPOSICION DE LOSA SUPERIOR Y TAPAS DE CAMARA DE ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 47C ENTRE CALLES 61 Y 62- BRR PUYANA
CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL
ACUEDUCTO DE MANZANILLO-LA CUCHILLA MUNICIPIO DE SEVILLA
e ALCANTARILLADO EN LA CALLE 50 ENTRE CARRERA 53 Y QUEBRADA B/ SAN LUIS

*® & & @ & ° & 0 @

El CONTRATISTA formulara el Plan de Ejecucion de la Etapa de Ejecucién de la adecuacion,
teniendo en cuenta como referentes minimos, lo establecido en el presente capitulo y
complementandolos en lo que crea conveniente y/o necesario, fruto de su experiencia y de la mejor
practica de la ingenieria.

Al finalizar la Etapa de Ejecucion, las partes deberan suscribir un acta mediante la cual se formalice
la finalizacion de esta etapa (*Acta de Finalizacion de la Etapa de Ejecucién”). La misma sera
elaborada de manera conjunta con el INTERVENTOR y debera incluir la descripcién exacta de las
actividades ejecutadas, el estado y cualquier otra observacioén necesaria en relacion con la Etapa de
Ejecucion.

La totalidad de las actividades no seran recibidas a satisfaccion sino hasta tanto el CONTRATISTA
acoja todas las observaciones y correccion de defectos planteados en el Acta de Finalizacién de la
Etapa de Ejecucion y sea suscrita el Acta de Recibo Final de las Obras. En este momento se
entenderan recibidas las Obras, sin embargo, ACUAVALLE, tendra la potestad de suscribir actas de
recibo parcial de obras previa aprobacién del INTERVENTOR, en el evento en que la Entidad
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requiera entrar a operar la infraestructura y esta ya esté en condiciones éptimas para su
funcionamiento y operatividad.

El contenido del presente capitulo no puede ser asumido como un manual de construccion ni como
una descripcion detallada de una metodologia para el desarrollo de la construccién, ya que lo que se
pretende es establecer unos lineamientos minimos de forzoso cumplimiento, que deberan ser
complementados por el CONTRATISTA de conformidad con los alcances, las condiciones y las
especificaciones consignadas con detalle en el pliego y en cada uno de sus apéndices, de tal manera
que se cumpla con la totalidad del objeto del Contrato.

De igual manera, el hecho de proponer y/o estructurar condiciones de frentes de obra diferentes a
los sugeridos por la ENTIDAD y que estos sean aprobados por el INTERVENTOR o un mayor nimero
de frentes simultaneos, bajo ninguna circunstancia le generara derecho al CONTRATISTA de
reconocimiento de aumento en plazos de ejecucion ni de costos o sumas adicionales de ninguna
indole a su favor

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de Contratacion es
el establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista
en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

El plazo previsto para el desarrollo del objeto contractual del presente contrato sera de Dos meses,
término que empezara a contar previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
legalizacién del negocio juridico, aunado a la consiguiente suscripcion del acta de inicio.

5. FORMA DE PAGO

La Entidad pagara contratista el valor del contrato de la siguiente forma:

Una vez cumplidos los requisitos de ejecucion del contrato, se tramitara el pago de anticipo por
un valor de TREINTA POR CIENTO (30%), Para el manejo del anticipo el contratista debera
constituir una fiducia para el manejo del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley
1474 de 2011 y el Decreto 1082 del 2016.

El valor del anticipo sera tramitado para ser pagado dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de radicacién de los respectivos documentos, con el cumplimiento de
todos los requisitos establecidos por la entidad.

Una vez cumplidos los requisitos de ejecuciéon del contrato, por medio del procedimiento
establecidos, se realizara pagos de actas parciales hasta alcanzar el NOVENTA POR CIENTO
(90%) del valor del contrato. Las actas deberan ser presentadas dentro de los diez (10) dias
calendarios siguientes al mes en que se ejecutaron los trabajos, acompafiadas de la respectiva
factura aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del supervisor del contrato designado
por la entidad y por el INTERVENTOR del contrato de obra Las actas deberan ser presentadas
acompariadas de la respectiva factura, asi como de todos los documentos que le sirven de
soporte de las cantidades de obra ejecutadas.
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6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

6.1. Especificaciones técnicas

Especificaciones Generales para los proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico del
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio vigentes.

6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccién de las
obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se
destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse
preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se
obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la
construccién de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar
el avance de los trabajos.

Los materiales, suministros y demds elementos que hayan de utilizarse en la construccién de las
obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se
destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse
preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se
obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la
construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar
el avance de los trabajos.

El Contratista atendera las disposiciones de los siguientes documentos y otros si hubiese lugar a
ello:

NTC 121 Ingenieria Civil y Arquitectura. Cemento Portland. Especificaciones fisicas y
mecanicas

NTC 174 Concreto. Especificaciones de los agregados para concreto

NTC 248 Siderurgia. Barras y rollos corrugados de acero al carbono para hormigén reforzado
NTC 321 Ingenieria Civil y Arquitectura. Cemento Portland. Especificaciones quimicas

NTC 1 085 Baldosas de cemento

NTC 1 362 Cemento Portland blanco

NTC 1 977 Ingenieria Civil y Arquitectura. Compuestos para el curado de hormigén

NTC 2 017 Adoquines de concreto para pavimentos

NTC 2 849 Ingenieria Civil y Arquitectura. Concreto coloreado integralmente

NTC 3 329 Ingenieria Civil y Arquitectura. Especificaciones del mortero para unidades de
mamposteria.

NTC 3 766 Ingenieria Civil y Arquitectura. Rejillas de concreto (gramoquines) para
pavimentacioén y control de erosion.

NTC 3 829 Ingenieria Civil y Arquitectura. Adoquin de arcilla para transito peatonal y
vehicular liviano

NTC 4026 Ingenieria Civil y Arquitectura. Unidades (blogques y ladrillos) de concreto, para
mamposteria
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REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMETARIAS EN EL MUNICIPIO
DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA -

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-32 | Version | 1|




ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo | CCE-EICP-IDI-32 | 'Pagina | Pagina 35 de 47
Versié_n No. | 1 R i

v NTC 4 109 Ingenieria Civil y Arquitectura. Bordillos, cunetas y topellantas de concreto
v NTC 4 992 Losetas de concreto para pisos.
v NTC 4 993 Tabletas de concreto para pisos.

6.1.2. Pruebas y ensayos

Correran por cuenta del CONTRATISTA todas las pruebas y los ensayos necesarios de realizar para
comprobar la calidad bien sea de los materiales, insumos, elementos, etc, o de algiin componente
de obra ejecutada en desarrollo del Contrato y las demas que el INTERVENTOR y/o la ENTIDAD
pueda ordenar posteriormente.

Estas pruebas y ensayos, se realizaran con el fin de establecer el cumplimiento de las
especificaciones técnicas establecidas y contenidas en el Contrato o en alguno de sus apéndices
técnicos.

Ademas de lo anterior, el CONTRATISTA realizara todas las pruebas de funcionamiento que se
requieran para los equipos que sean suministrados e instalados en desarrollo del Contrato, de
conformidad con los protocolos establecidos para tal fin. Cuando por causas imputables al
CONTRATISTA, sea necesario repetir las pruebas y/o los ensayos, los gastos correran por cuenta
del CONTRATISTA, quien no podra solicitar a la ENTIDAD su reconocimiento econémico. Tanto los
laboratorios como los equipos y los protocolos necesarios para adelantar los ensayos y las pruebas,
deberan contar con el visto bueno previo del INTERVENTOR.

El Contratista debera atender a las disposiciones de los siguientes documentos y otros si hubiese
lugar a ello:

v Los requisitos a los materiales que determine las NTC pertinentes para el desarrollo de
infraestructura social.

v UNE-EN 1176-11:2008 Equipamiento de las areas de juego y superficies. Parte 11:
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales especificos para redes
tridimensionales.

v Especificaciones y Normas técnicas INV — 13. (Manual de Normas de Ensayo de Materiales
para Carretera INVIAS 2013).

v NTC 5 129 Método de ensayo para determinar las propiedades de friccion de una superficie,
usando el péndulo britanico

v Especificaciones y Normas técnicas INV — 13. (Manual de Normas de Ensayo de Materiales
para Carretera INVIAS 2013).

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del Contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucién de las obras objeto
de este contrato. en consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revision de
estudios y disefios [cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se
entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la
responsabilidad de los resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucién de la obra
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad
de tales obras. cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista
pretenda efectuar a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su
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aprobacion por la interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del
proyecto.

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

item Nombre Objeto
1 Reglamento Colombiano Reglamento encargado de regular las condiciones con las
para Construcciones Sismo que deben contar las construcciones con el fin de que la
~ ResistentesNSR 10  respuesta estructural a un sismo sea favorable.
2 Reglamento de Construccién El Reglamento Técnico de Construccién Sostenible es una

Sostenible para Edificaciones normativa que establece los parametros y lineamientos
técnicos relacionados con el uso eficiente del agua y la
energia en nuevas edificaciones.

3  Reglamento Técnico para el Reglamento Técnico por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y-
Sector de Agua Potable y Territorio Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para
Saneamiento Basico — RAS el Sector de Agua Potable y Saneamlento Bésmo RAS

6.4. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas,
debera garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

2. La estabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.

5. Elcumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccion sismorresistente de acuerdo con
la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultaneamente.

Dentro del Plan de Ejecucién, el CONTRATISTA planteara y detallara los procesos y las
metodologias de construccién correspondientes a absolutamente todos y cada uno de los
componentes y actividades que conforman el proyecto, las cuales deben guardar perfecta armonia
con lo establecido en presente documento y en los apéndices que conforman el Pliego de
Condiciones, por lo que deben involucrar todos los aspectos que permitan el cumplimiento de las
metas y los alcances establecidos y los resultados esperados.

Al plantear estos procesos, el CONTRATISTA tendra en cuenta el numero minimo de frentes que se
han establecido y el hecho de que tendran que tener independencia y autonomia administrativa,
técnica, financiera, de presupuesto y de programacion. Ademas de lo anterior, al estructurar los
procesos y las metodologias de construccion, debera considerar el cronograma o programacion de
obra que plantee con su correspondiente ruta critica. Todo lo anterior, debera ser consistente con el
seguimiento realizado a través del software de gestion de la obra implementado por el
CONTRATISTA, de acuerdo a los requerimientos del INTERVENTOR Yy la entidad.

REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMETARIAS EN EL MUNICIPIO
DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA —




ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

mCédigo CCE-EICP-IDI-32 ' Pagina Pagina 37 de 47
Versiéon No. 1

A través de la descripcién del proceso constructivo, el CONTRATISTA expondré de una manera
detallada las metodologias que implementara para desarrollar cada una de las subactividades,
actividades, subcapitulos y capitulos en que desagregé la totalidad del objeto contractual,
involucrando desde las etapas de preparacion y/o alistamiento previo, hasta las correspondientes a
las pruebas finales para que cada uno de esos componentes sea recibido a plena satisfaccion del
INTERVENTOR.

En consecuencia, el Plan de Ejecucion incluira la “Definicion de Procesos Constructivos”, lo cual
estara conformado por la relacion de Capitulos, Subcapitulos, Actividades y Subactividades que
seran considerados en el documento. El aparte de “Definicién de Procesos Constructivos” sera
formulado a través de fichas, las cuales tendran en cuenta el siguiente contenido minimo:

e Nombre del Capitulo.

e Nombre del Subcapitulo.

e Nombre de la Actividad.

e Nombre de la Subactividad.

e Objetivos.

e Resultados Esperados.

e Maquinaria y Equipo a Utilizar (Tipo, marca, modelo, capacidad, potencia, cantidad,
propietario,

e etc.).

e Personal a Emplear (Empleos directos, empleos indirectos).

e Descripcion Detallada del Proceso Constructivo.

e Marco Normativo (Normas Técnicas).

e Muestreos, Pruebas y/o Ensayos a Realizar (Tipo y Cantidad).

e Capitulos, Subcapitulos, Actividades y/o Subactividades Precedentes Relacionadas.

e Duracion, inicio, finalizacién, holguras (Frente 1, Frente 2, Frente 3, Frente 4, Frente 5,

Frente 6).

El INTERVENTOR tendra la facultad de objetar la descripcién de cualquier proceso constructivo
formulado por el CONTRATISTA en su documento y de ordenar su ajuste inmediato de conformidad
con las indicaciones que él le manifieste, bien sea porque lo considera demasiado superficial y no
aborda con la profundidad necesaria el proceso correspondiente, por que discrepa con los alcances
o las especificaciones generales y particulares establecidas en el Pliego, porque no cumple con las
normas técnicas relacionadas, porque se detectan modificaciones o condicionamientos que ponen
en duda la calidad y durabilidad de cualquier componente del proyecto o porque su formulacién es
incompleta, dejando de lado tareas o aspectos necesarios para la ejecucion adecuada de los
trabajos.

El CONTRATISTA debera tener en cuenta que el INTERVENTOR del proyecto y/o ACUAVALLE,
podran exigir la incorporacién de frentes y subfrentes de obra adicionales a los definidos
anteriormente, con el animo de cumplir con los rendimientos y plazos contractuales. Para lo cual, el
CONTRATISTA debera considerarlo dentro del analisis de su oferta econdmica, y por lo tanto no
implicard un reconocimiento econémico adicional, ni una modificacién de los plazos estipulados
contractualmente. El CONTRATISTA asumira los costos que le demande la sub-cuantificacion y/o la
subvaloraciéon que haga al preparar su oferta econémica, de los equipos, maquinaria, personal,
materiales, insumos, etc., necesarios para cumplir a cabalidad con las obligaciones que le demanda
el Contrato.
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Es preciso manifestar que sera responsabilidad del CONTRATISTA el complementar y/o adecuar
los procesos constructivos durante la ejecucion del contrato, si se evidencian inconvenientes que no
fueron detectados, bajo ninguna circunstancia generara el reconocimiento de suma adicional alguna
a favor del CONTRATISTA, pues es él quien tiene la responsabilidad de la formulacion de
documento, en donde debe conjugar su experiencia con el cumplimiento de los alcances, las
especificaciones generales y particulares y las normas técnicas relacionadas.

En la ficha correspondiente a cada proceso constructivo involucrara la relacién completa de normas
técnicas nacionales e internacionales vigentes a considerar en lo que se refiere tanto a los
materiales, insumos, elementos, combustibles, materias primas, equipos, maquinaria, herramientas,
etc, como a los procesos constructivos como tal. Dicha relaciéon debe considerar aquellas que son
mencionadas en cada uno de los apéndices que conforman el Pliego de Condiciones. Sera
obligacién del CONTRATISTA disponer para su consulta en obra de manera oportuna, de fiel copia
completa de cualquier norma técnica que le sea requerida por el INTERVENTOR, sea esta proferida
por un organismo nacional o internacional.

De conformidad con lo establecido en las Especificaciones Generales y Particulares y demas
apéndices técnicos que rigen para el presente proyecto, dentro de la descripcion de los procesos
constructivos involucrara el tipo y la cantidad de muestreos, pruebas y/o ensayos de toda indole que
se requieran para la comprobacioén y/o verificacion de la calidad, propiedades y caracteristicas fisicas
y quimicas tanto de los materiales, insumos, elementos, combustibles, materias primas, etc,
utilizados o por utilizar como de los productos terminados. El CONTRATISTA sustentara la cantidad
minima de ensayos por desarrollar, a través de un analisis estadistico en donde considere la
determinacion de unas muestras representativas con base en el tamafio del universo a probar (p.e.
la cantidad total de concretos a producir y colocar en determinado componente del proyecto).
Anexara al aparte de “Definicion de los Procesos Constructivos”, los formatos que seran utilizados
para adelantar las actividades de muestreo, pruebas y/o ensayos.

El INTERVENTOR podra ordenar que se lleven a cabo muestreos, pruebas y/o ensayos adicionales
a los considerados por el CONTRATISTA en su documento, si a su criterio estos son insuficientes
para garantizar la calidad de cualquier componente del proyecto, situacién que bajo ninguna
circunstancia generara el reconocimiento de suma adicional alguna a favor del CONTRATISTA. De
igual manera, correran a cargo del CONTRATISTA todos aquellos muestreos, pruebas y/o ensayos
gue haya necesidad de repetir debido a la obtencién de resultados negativos en los mismos, bien
sea por fallas en su realizacion o por deficiencias en los objetos probados.

Considerando que todo el proyecto debe quedar concatenado, para cada proceso constructivo, el
CONTRATISTA identificara la relacién de precedencia que existe con otros procesos que se
requieren sean ejecutados de manera anticipada, de tal manera que se faciliten las labores tanto de
administraciéon del proyecto por parte suya, como de evaluacién y seguimiento por parte del
INTERVENTOR.

El CONTRATISTA sera responsable por cualquier deficiencia o deterioro que se presente en
cualquier componente del proyecto, ocasionado por el mal planteamiento o la mala ejecucién de sus
procesos constructivos, y asumira la totalidad de los costos correspondientes a la solucion definitiva
de la deficiencia y/o el deterioro generado. A manera de ejemplo puede mencionarse el caso de los
trabajos de roturas y/o demoliciones y/o de excavaciones que dejan expuesta la subrasante; ya que
si por efectos del proceso constructivo planteado por el CONTRATISTA o por la demora en acometer
los trabajos subsiguientes, la subrasante o capa de soporte sufre dafios o deterioros por su
exposicion a la intemperie, el CONTRATISTA tendra la obligacion de desarrollar y asumir a su costa
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todas los trabajos que sean necesarios para realizar las reparaciones correspondientes, sin que haya
lugar a reconocimiento adicional alguno a su favor por parte de ACUAVALLE

Como puede observarse, la “Definicion de Procesos Constructivos” debe ser consecuente tanto con
el cronograma de obra y la ruta critica que debe formular el CONTRATISTA, como con los
requerimientos minimos establecidos en el Pliego de Condiciones en cuanto a Personal, Maquinaria

y Equipo.
6.4.1. Formulacion del Cronograma del Proyecto (Diagrama de GANNT y Ruta Critica)

Para efectos de planificar al detalle la ejecucion del presente proyecto, el CONTRATISTA al inicio
del Contrato, estructurara la programacion del mismo en los plazos estipulados a través del
procedimiento que se establece en el presente titulo, el cual sera desarrollado en Microsoft Project
Versién 2013 o superior.

Los documentos que conforman el Cronograma del Proyecto y el Flujo Mensual de Caja, deberan
ser entregados por el CONTRATISTA al INTERVENTOR y a la Entidad, a mas tardar a los veinte
(20) dias calendario de haberse firmado el Acta de Inicio del Contrato, como complemento al Plan
de Ejecucion del Contrato.

6.4.2. Estructuracion de Capitulos, Subcapitulos, Actividades y Subactividades

Esta etapa del procedimiento, hace referencia a la organizacion de la totalidad del objeto del proyecto
a través de unos niveles de unidades de agrupacion, partiendo de la Actividad como unidad base,
hasta llegar al capitulo como unidad mayor de planeacién, con un nivel intermedio denominado
subcapitulo, el cual se involucrara dependiendo del grado de complejidad del Capitulo. La unidad
Subactividad podra ser utilizada cuando se detecte que para lograr un mejor seguimiento y control,
se haga necesario desagregar una actividad en varios componentes. Todas estas unidades deberan
estar organizadas de conformidad con un orden l6gico de ejecucion.

Ademas de lo anterior, debera involucrar hitos de control que reflejen eventos fundamentales del
proyecto y faciliten el proceso de seguimiento del mismo. Igualmente, en el programa deben quedar
perfectamente considerados los frentes minimos de trabajo requeridos para la ejecucién de las
obras.

6.4.3. Diagrama de GANTT

La representacion grafica del programa del proyecto la formulara el CONTRATISTA, a través de un
Diagrama Gantt en donde involucrara todos y cada uno de los Capitulos, Subcapitulos, Actividades
y Subactividades. Utilizara tres escalas temporales, a saber:

Escala inferior: Dia.

Escala intermedia: Semana.

Escala superior: Mes.

Las columnas a incluir en el Diagrama seran las siguientes:
Cadigo del Capitulo, Subcapitulo, Actividad, Subactividad.
Nombre del Capitulo, Subcapitulo, Actividad, Subactividad.
Duracién: Expresada en dias habiles.

Fecha de Inicio.

Fecha de Finalizacion.

Predecesoras, indicando la relacion, a saber:
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- Comienzo — Comienzo.
- Fin — Comienzo.
- Fin — Fin.

EL CONTRATISTA debera ajustar el calendario laboral que viene predeterminado en la aplicacion
de Microsoft, de tal manera que refleje las jornadas laborales que implementara en el proyecto
teniendo en cuenta dias festivos, trabajos nocturnos, etc.

Las duraciones que determine para cada tarea, sea actividad o subactividad, deberan ser
consecuentes con la sustentacién de rendimientos que realizé al describir los procesos constructivos.
Las duraciones de las unidades denominadas Capitulos y Subcapitulos deberan ser calculadas
automaticamente por el Microsoft Project. Debera configurar la aplicacién, de tal manera que sean
facilmente identificables las actividades y las rutas que conforman la Ruta Critica del proyecto.

El Diagrama Gantt debera ser presentado en medio digital e impreso en papel en un tamario tal que
todos los textos sean legibles.

6.4.4. Método de la Ruta Critica (CPM)

Considerando que para la planificaciéon de proyectos con cierto grado de complejidad, se hace
necesario recurrir a una herramienta que involucre de mejor manera las técnicas basadas en redes
de precedencia, el CONTRATISTA, ademas del Diagrama Gantt descrito en el anterior numeral,
debera implementar el Método de la Ruta Critica.

Si el método de la Ruta Critica es utilizado correctamente, determinara un proyecto mas ordenado y
mejor balanceado que podra ser ejecutado de manera mas eficiente y normalmente, en menor
tiempo.

Para su implementacion, el CONTRATISTA tendra en cuenta desarrollar las siguientes fases basicas
de desarrollo del Método de la Ruta Critica:

a) Codificacion de actividades.

b) Construccion de la matriz de secuencias identificando predecesoras y sucesoras.

¢) Construccién de la matriz de tiempos de duracién (tempranos y tardios).

d) Construccién de las redes o mallas de actividades.

e) Construccién de la matriz de elasticidad, con base en las holguras que se obtengan.
f) Construccién del grafico de la ruta critica.

Como producto de esta actividad, el CONTRATISTA suministrard una memoria técnica de
sustentacién de la implementacion del Método de la Ruta Critica en el proyecto con sus
correspondientes graficas, incluida la descripcion detallada del proceso de seguimiento y
actualizacién durante la Etapa de Construccion. Los documentos seran entregados en medios digital
e impreso.

6.4.5. Seguimiento a la obra

El contratista debe proporcionar una secuencia fotografica del antes, durante y después del
desarrollo de las obras, en el cual se evidencie los diferentes procesos de construccion;
correspondiente a una secuencia fotografica diaria de minimo tres tomas desde un punto fijo (time
lapse) que muestre la totalidad de la construccién de la obra, con el cual se genere un video que
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evidencie el proceso de construccion. El sitio debe ser determinado junto con la Interventoria. Las
tomas deberéan efectuarse en calidad HD y deben ser entregadas semanalmente a la Interventoria y
esta Entidad.

6.5. Notas Técnicas

6.5.1. Normas de Referencia

Cuando en los Apéndices del Contrato se haga referencia a las normas y codigos especificos con
cuyos requisitos deban cumplir los trabajos de obra, los materiales a ser suministrados y los trabajos
a ser ejecutados o las pruebas a que deban ser sometidos, se aplicaran las disposiciones de la tltima
edicion o revision de las normas y codigos pertinentes en vigencia.

A continuacion, se relacionan las principales normas técnicas que debera cumplir el CONTRATISTA
en desarrollo del Contrato derivado del presente proceso de seleccion:

v NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS — NTC.

v PUBLICACIONES TECNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE
CEMENTO - ICPC.

v PUBLICACIONES TECNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION (PCA) Y DEL
AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI).

v NORMAS INTERNACIONALES ASTM.

v. MANUAL DE SENALIZACION VIAL, DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA
REGULACION DEL TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORRUTAS DE
COLOMBIA, VERSION 2015. Adoptado por el Ministerio de Transporte por medio de la
resolucion nimero 0001885 de 17 de junio de 2015. Ademas de los documentos que las
actualicen, modifiquen o aumenten.

v CODIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES NSR-10.
Adoptado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, segun decreto
0926 de marzo de 2010.

REGLAMENTO TECNICO PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO - RAS 2010.

NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS — NTC.
NORMAS INTERNACIONALES ASTM.

NORMAS ISO 3046; ISO 8528

NORMA ASTM D-ISO-IEC 17025/2005

NORMA ASTM D-4059-00/2010

NORMA ASTM D1533

NORMA ASTM D794

NORMA ASTM D129, ASTM D22858, ASTM D1500

<

S e

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

La implementacién de los criterios sostenibles o medidas a las que se refiere este numeral debera
realizarse de manera armoénica con el cumplimiento de las obligaciones impuestas por licencias,
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permisos, autorizaciones y demas instrumentos aplicables a la respectiva obra. De igual manera, las
medidas deberan estar acordes con la Norma Técnica aplicable a cada sector, en los casos que
aplique.

Cada proyecto constituye un escenario en particular, por lo que es deber de |la Entidad Estatal realizar
el analisis respectivo en cada caso, de manera tal que se logre identificar los aspectos y
particularidades asociadas al desarrollo de la obra. Asimismo, el analisis debera determinar la
incidencia de la implementacién de las medidas sostenibles en el Presupuesto Oficial del proyecto.]

Para aplicar lo aqui dispuesto, la Entidad podra tener en cuenta los siguientes criterios, los cuales
se mencionan a titulo enunciativo, sin perjuicio de la posibilidad de que decida implementar otras
siempre que se ajusten a lo arriba sefialado:

A. Agua

» Instalacion de sistema de aprovechamiento de aguas lluvias.

» Sistemas para reducir los vertimientos.

B. Materiales:

[Aspectos relacionados con el uso de materiales y sus variaciones que garanticen condiciones de
calidad y durabilidad con elementos diferentes a los convencionales.]

e Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de demolicién,
vidrio, plasticos, o cartén, separados por categorias para su recoleccion.

e Usar plasticos, madera y cartén reciclables para su recoleccién.

e Usar suelo procedente de excavacién como material de base en restitucién de suelos
exteriores, jarillones y jardineras.

e Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental.

e Sustituir tuberias de PVC, que presenta volatiles finos, por tuberias de polietileno mas
inertes.

e Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.

e Disponer de los sobrantes de corte para reutilizacién o reciclaje y eliminar la generacién de
segmentos cuya dimensién no sea aprovechable.

e Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta,
premezclados, despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el reuso o
reduccién de desperdicios.
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Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volatiles
o nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones.
C. Movilidad sostenible

Construccion de corredor peatonal verde.
Fomento de diferentes medios de transporte.

D. Uso racional del papel
Papel reciclado o de origen vegetal.
Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los

entregables en fisico.
Entre ofros.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la selecciéon del Contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacién requerida para este Proceso de
Contratacién.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El
requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo
18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacién de
servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en
la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios
de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.
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g. ElContratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacién exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista
o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad,
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

|Requisitos de Experiencia Especifica

Posgrado con titulo Requisitos de Experiencia General

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria [Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Meinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgradoen las diferentes modalidades por experiencia generaly

viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y

viceversa.
e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica

0 viceversa.
e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por titulo de

posgrado

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los
gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del
personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje
de dedicacién. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan
estar disponibles, segun su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto
contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podra hacer uso de medios

virtuales.
8.1. Personal Clave

El Proponente con la presentacion de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos
minimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en

esta seccion.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

Un (1) director de obra

Un (1) Residente de obra Civil.

Un (1) Residente de Siso.

Un (1) Auxiliares para Residente Obra civil.
Un (1) Auxiliar para Residente Siso

AN N N
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8.2.Requisitos del personal del Contratista

inimos)

Cuatro (4) Afos de expenencla‘

Seis (6) Afos especifica como director de obra en
Director De Arquitecto y/o Gerencia de contados a partirde  contratos de construccion  y/o
1 Obra Ingeniero Civil Obra la terminacionde  adecuacion de edificaciones.
materias.
Cuatro (4) Afios Dos (2) Afnos de experiencia
Residente Arquitecto y/o contados a partir especifica como residente de obra
1 De Obra Ingeniero Civil N/A de la terminacién en contratos de construccion ylo
| de materias adecuacion de edificaciones
1 Augxiliar de Tecnologo en N/A Dos (2) Afios Un (1) Afio de experiencia
Residente Obras Civiles contados a partirde  especifica como auxiliar de
laterminacionde  residente o auxiliar de ingenieria
materias de obra en contratos de
construccion ylo adecuacion de
edificaciones.
1 Residente Profesional en N/A Cuatro (4) Afios Dos (2) Afos de experiencia
Siso Seguridad y contados a partirde  especifica como residente Siso de
Salud en el laterminacion de  obra en contratos de construccion
trabajo materias y/o adecuacion de edificaciones
] Auxiliar de Tecnico y/o N/A Dos (2) Afios Un (1) Afo de experiencia
Residente tecnélogo en contados a partirde  especifica como auxiiar de
Siso Seguridad y laterminacionde  residente Siso o auxiliar Siso de
Salud en el materias obra en contratos de construccion
trabajo ylo adecuacion de edificaciones.

1l

Tabla 1 - Requisitos del personal del contratista

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario
para la ejecucion del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correra por su
cuenta, por lo que no habra lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que
el Contratista utilice en la ejecucion del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacion
establecio el personal profesional y operacional minimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional
y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto — Ley
2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran
mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencién del titulo correspondiente.
Ademés, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacién
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion
solicitada.
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8.3. Maquinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

— Dos (2) retroexcavadoras

— Dos (2) mini cargadores

— Cuatro (4) volquetas con capacidad de carga de 8m"3
— Cuatro (4) vibro compactadores manuales

— Una (1) cortadora de concreto

- Un (1) Equipo de topografia

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato y no podra ser
pedida durante la seleccién del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio
habilitante.

9. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera
adelantada la obra e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, localizacion y naturaleza
de la obra, vias de acceso, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales
debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, asi como los sitios autorizados
para hacer la disposicion de los residuos de construccion y demolicion (RCD) y, en general, sobre
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las
condiciones particulares del proyecto de obra publica.

10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar
y mantener la sefalizacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas
dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacion y coordinacion en los términos
definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cudles son los costos directos e
indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Sin perjuicio de lo indicado en los apéndices social predial y ambiental, el contratista se obliga a
presentar a la Interventoria y a la Entidad, un instrumento de seguimiento que permita establecer
una Hoja de Ruta para la gestion de los permisos, licencias y autorizaciones que requiera el proyecto,
incluyendo cronograma detallado, en el cual se identifiquen la cantidad y caracteristicas principales
de los permisos y autorizaciones ambientales requeridos, la autoridad ambiental competente y
demas informacién que permita la toma de decisiones de manera eficiente y oportuna.
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12. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Como documentos adicionales se encuentran apéndices técnicos complementarios que abarcan
cada una de las especialidades en las cuales, se fundamenta la ejecucién de las actividades objeto
de este contrato. En consecuencia, el listado de apéndices técnicos requeridos para la ejecucion del
Contrato y que deben ser tenidos en cuenta por el propio CONTRATISTA al momento de ejecutar
las actividades incluidas dentro del alcance del proyecto, corresponden a:

1 Anexo Técnico
2. Especificaciones Técnicas
3. Presupuesto

Igualmente componen este anexo técnico los siguientes archivos, los cuales pueden ser
consultados:

- Estudios de suelo y geotecnia
- Estudios Topograficos

- Disefios Estructurales

- Planos eléctricos

- Plan de Manejo ambiental

- Disefio hidraulico y sanitario

- Disefios Arquitectonicos

En constancia, se firma en Santiago de Caff||g/log 12 dias del mes de septiembre de 2025.

CA DRES HINCAPIE YANTEN

Subgerente técni¢o

JORGE ENRIQUE SAN ERON

Gerente

Elaboro: Subgerencia Técnica(ﬁ(
Revis6: Direccion Juridica  /
Aprob6: Direccion Juridiq%s‘,/
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