



ESTUDIO DE MERCADOS

NOMBRE DEL PROYECTO	Apoyo para el seguimiento y Evaluación del PBOT del municipio de Aruca,
SECRETARÍA RESPONSABLE	departamento de Aruca Planeación municipal

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	VALOR UNITARIO PROMEDIO
1	COMPONENTE	COMPONENTE APOYO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE MUNICIPAL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL						
1.1	Actividad 1.1	Realización de procesos de seguimiento a la ejecución de los proyectos estratégicos definidos por el PBOT	Documentos de seguimiento	1	\$ 7.000.000	\$ 6.790.000	\$ 7.210.000	\$ 7.000.000
1.2	Actividad 1.2	Realización de procesos de seguimiento al modelo de ocupación- Análisis Cartográfico el PBOT	Documentos de seguimiento	1	\$ 7.500.000	\$ 7.275.000	\$ 7.725.000	\$ 7.500.000
1.3	Actividad 1.3	Realización de procesos de seguimiento a los procesos de seguimiento a Objetivos del PBOT	Documentos de seguimiento	1	\$ 7.500.000	\$ 7.275.000	\$ 7.725.000	\$ 7.500.000
1.4	Actividad 1.4	Realización de procesos de seguimiento a los procesos de seguimiento a los indicadores base de cálculo	Documentos de seguimiento	1	\$ 7.500.000	\$ 7.275.000	\$ 7.725.000	\$ 7.500.000
1.5	Actividad 1.5	Diseño y estructuración de propuesta para el proceso de seguimiento y evaluación del PBOT	Unidad	1	\$ 15.000.000	\$ 14.550.000	\$ 15.450.000	\$ 15.000.000

LUIS ALBERTO ROJAS NEIRA
Secretario de Planeación Municipal

Proyectó: Camilo Emilio Sua
Cargo: Profesional Universitario - Planificación.