Bogota
28 de julio de 2025

Ing. Juan David Salazar
Ing Contratista Geotecnia - Club Militar
NIT: 860016951-1

Ref: COTIZACION PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA AREA DE COMPOSTAJE Y VIVIERO DEL
CLUB MILITAR SEDE VACACIONAL LAS MERCEDES.

De acuerdo con su amable solicitud, nos permitimos presentar a continuacion la propuesta para realizar las

adecuaciones de obra civil.

CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA AREA DE COMPOSTAJE Y VIVIERO DEL CLUB MILITAR SEDE VACACIONAL LAS

MERCEDES.

iTEM

ACTIVIDAD

UND

CANT.
PARCIAL

VR. UNITARIO

VR. PARCIAL

PRELIMINARES

3.289.500,00

1.1

Suministro e instalacion de cerramiento, sefializacion
de prevencion y barreras provisionales para la
intervencion de las cubiertas , actividad que se iniciara
en la etapa inicial y va hasta el finalizar todas las
labores constructivas .

ML

150,00

9.480,00

1.422.000,00

1.2

Replanteo de obras civiles para vivero, area de
compostaje y area de crecimiento, incluye planos as
build

M2

450,00 | $

4.150,00

1.867.500,00

CUBIERTA DE AREA DE COMPOSTAJE

79.982.680,00

20

Excavacion y desalojo de material excavado para
conformacién de terreno para construccion de piso,
e=20cm, incluye desalojo a 5km.

m3

39,00 $

45.150,00

1.760.850,00

2.1

Mejoramiento con material tipo 610 o SBG
compactada para conformacion de terreno para
construccidn de piso, e=15¢m.

m3

27,00 $

184.500,00

4.981.500,00

22

Construccion de piso en concreto de 2500psi
reforzado con malla electrosoldada de 4mm, e=8cm.

m2

95,00 $

120.500,00

11.447.500,00

23

Excavacion y desalojo de material excavado para
columnas y medias cafias para manejo de lixiviados
de proyecto con dimensiones de 0,3x0,3x0,9m vy
medias cafias de 0,15m y todas las actividades
complementarias.

m3

5,00 $

60.300,00

301.500,00

24

Suministro e e instalacién de concreto simple de
3000PSI con TMN de 3/4" para relleno de
cimentaciones para apoyo simple de columnas

m3

2,50 $

1.190.000,00

2.975.000,00

25

Suministro e instalacion de perfil estructural
rectangular de 100x100 C12 de 2,5mm HR50 para la
conformacién de columnas, donde descansara las
vigas, correas y anclaje de la cubierta, incluye
soldadura, ensayos, cortes, soldadura y todas las
actividades complementarias.

kg

61875 | §

18.000,00

11.137.500,00

26

Suministro e instalacion de perfil estructural
rectangular de 120x60 de 2,0mm HR50 para la
conformacién de las vigas principales, donde
descansara la cubierta, incluye soldadura , ensayos ,

kg

551,83 | §

1.800,00

993.300,00
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CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA AREA DE COMPOSTAJE Y VIVIERO DEL CLUB MILITAR SEDE VACACIONAL LAS

MERCEDES.

iTEM

ACTIVIDAD

UND

CANT.
PARCIAL

VR. UNITARIO

VR. PARCIAL

cortes , soldadura y todas las actividades
complementarias.

27

Suministro e instalacién de perfil estructural
rectangular de 100x40 de 1,5mm para la conformacion
de correas o viguetas, donde descansara la lamina de
cubierta o teja UPVC, incluye soldadura , ensayos ,
cortes , soldadura y todas las actividades
complementarias.

kg

32267 | $

18.000,00 | §

5.808.000,00

28

Suministro e instalacién de perfil estructural
rectangular de 50x25 de 1,1mm para la conformacion
de correas de amarre perimetral para ajuste de
cerramiento, incluye soldadura, ensayos , cortes ,
soldadura y todas las actividades complementarias.

kg

211,20 | $

18.650,00 | $

3.938.880,00

29

Suministro e instalacion de Puerta de 2mx2m en perfil
estructural rectangular de 50x25 de 1,1mm, incluye
cerramiento con Malla eslabonada, chapas, cerradura,
incluye soldadura , ensayos , cortes , soldadura y
todas las actividades complementarias.

und

1,00 $

1.280.000,00 | $

1.280.000,00

2.10

Suministro e instalacién de Plastico Transparente
20x3m Ancho Cal.3.5 para cubrir perimetraimente el
érea de cubiertas e instalarlo sobre las mallas

m2

56,00 | $

7.550,00 | $

422.800,00

2.1

suministro e instalacién de teja UPVC color verde de
2mm (incncluye tratamiento de juntas, estructura,
tornilleria, accesorios impermeables, fijacion a los
perfles y demas accesorios para su correcto
funcionamiento.

M2

16940 | $

98.800,00 | $

16.736.720,00

212

suministro e instalacion de canal tipo Amazonas para
recoleccion de agua lluvia en cubierta, incluye
accesorios, bajante, acoples y soportes de voladizo

mi

12,00 $

155.600,00 | $

1.867.200,00

213

suministro e instalacion de malla eslabonada de
cerramiento  (incncluye, estructura,  tornilleria,
accesorios para fijacion a los perfiles y demas
accesorios para su correcto funcionamiento.

M2

63,80 $

37.100,00 | §

2.366.980,00

2.14

Suministro, transporte e instalacion de salida para
tomacorriente doble REGULADO 15A con polo a tierra
empotrado en pared, incluye Tuberia PVC,
tomacorriente 15A, caja plastica, y cable #12 para
110V

und

4,00 $

160.800,00 | $

643.200,00

215

Suministro, transporte e instalacion de salida para
tomacorriente triple con polo a tierra empotrado en
pared, incluye Tuberia PVC, tomacorriente , caja
plastica, y cable para 220V

und

2,00 $

330.000,00 | $

660.000,00

2.16

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC de
1/2 emt conduit, Incluye adaptadores, uniones, curvas
y demas accesorios necesarios para su correcta
instalacion.

mi

70,00 $

11.500,00 | $

805.000,00

217

Suministro, transporte e instalacion de panel LED 18W
multivoltaje 6000k, incluye todos los elementos y
anclajes para su sujecion.

und

6,00 $

90.300,00 | $

541.800,00

2.18

Suministro, transporte e instalacion de tablero de 3
circuitos bifasico metalico con puerta.

und

1,00 $

350.500,00 | $

350.500,00

2.19

Punto de suministro trifdsico 380 V +10 % / 50 Hz
(para la maquina compostadora automatizada) y

und

1,00 $

320.000,00 | $

320.000,00
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CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA AREA DE COMPOSTAJE Y VIVIERO DEL CLUB MILITAR SEDE VACACIONAL LAS
MERCEDES.

CANT.

ITEM ACTIVIDAD UND PARCIAL

VR. UNITARIO VR. PARCIAL

monofésico 220 V 10 % / 60 Hz (para el aireador del
sistema de mediana escala).

Suministro, transporte e instalacion de salida para
2.20 |interruptor sencillo empotrado en pared, incluye | und 2,00 $ 150.500,00 | $ 301.000,00
tuberia PVC, Caja plastica, Interruptor y cable #12

Suministro, transporte e instalacion de acometida en
cable 3No12 cobre tipo SINTOX, aislado con
poliolefina, libre de halégenos, retardante de llama y
baja emisién de humos . Incluye accesorios para su
correcta instalacion y funcionamiento segun RETIE,
IEC 60227 y NTP 370,252.

2.21 ml 200,00 | $ 19.150,00 | $ 3.830.000,00

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC de
3/4 de agua potable, Incluye adaptadores, uniones,
curvas y demds accesorios necesarios para su
correcta instalacion.

2.22 ml 150,00 | $ 9.200,00 | $ 1.380.000,00

Punto hidraulico para suministro de agua potable,

223 |. . ) ) e
incluye grifo y accesorios para su correcta instacion.

und 3,00 $ 85.150,00 | $ 255.450,00

Suministro, transporte, instalacion y sellado de tuberia
PVC de 2" sanitaria para media cafia y transporte de
2.24 | lixiviados internamente, Incluye adaptadores, uniones, | ml 60,00 $ 35.800,00 | $ 2.148.000,00
curvas y demds accesorios necesarios para su
correcta instalacion.

Construccion de cajas de inspeccion de 0,6*0,6*0,6m
para contro de drenaje de PVC de 2" sanitaria para

2.25 o s : und 2,00 $ 365.000,00 | $ 730.000,00
media cafia y transporte de lixiviados, incluye tapa e
impermeabilizacion.
Disefio eléctrico y verificacion de operacién de planta

228 | 1ara voltaje 110V, 220V y cambios bifésico tifasico | "™ | M0 | ¥ 200000000 | 2.000.000,00

3 | CUBIERTA DE AREA DEINVERNDERO Y VIVERO $ 49.263.950,00

Excavacion y desalojo de material excavado para

30 conformacion de terreno para construccion de rasante m3 39,50 $ 5520000 | $ 2.180.400,00

de e=15cm y excavaciones varias para manejo de
cunetas y drenajes, incluye desalojo a 5km.

Mejoramiento con material tipo 610 o SBG
3.1 |compactada para conformacién de terreno para | m3 27,00 $ 175.300,00 | $ 4.733.100,00
mejoramiento, e=15cm.

Excavacion y desalojo de material excavado para

columnas de proyecto con dimensiones de

32 106x06:09h  y todas las actividades | " | 200 |9 6215000 | § 124.300,00
complementarias.

33 Suministro e e instalacion de concreto simple de m3 250 $ 1350.500,00 | $ 3.376.250,00

3000PSI con TMN de 3/4" para relleno de
cimentaciones para apoyo simple de columnas

Suministro e instalacién guaduas inmunizadas rolliza
3.4 | de 6 metros mas mano de obra y todas las actividades | ml 480,00 | $ 21.000,00 | $ 10.080.000,00
complementarias para vivero de 10x15m

Suministro e instalacion de Plastico polietileno calibre
6 0 7 para cubrir vivero de 10mx15m, instalado sobre
la guadua para cubierta y cerramiento perimetral.
Incluye todos los accesorios necesarios y andamios.

35 m2 | 30000 | $ 16.500,00 | $ 4.950.000,00

Suministro, transporte e instalacién de salida para
tomacorriente doble REGULADO 15A con polo a tierra
empotrado en pared, incluye Tuberia PVC,
tomacorriente 15A, caja plastica, y cable #12

3.6 und 3,00 $ 280.000,00 | $ 840.000,00

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC de

37 1/2 emt conduit, Incluye adaptadores, uniones, curvas,

ml 150,00 | $ 10.150,00 | $ 1.522.500,00
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CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA AREA DE COMPOSTAJE Y VIVIERO DEL CLUB MILITAR SEDE VACACIONAL LAS

MERCEDES.

iTEM

ACTIVIDAD

UND

CANT.
PARCIAL

VR. UNITARIO

VR. PARCIAL

grapas doble ala y demés accesorios necesarios para
su correcta instalacion.

3.8

Suministro, transporte e instalacion de panel LED 8W
multivoltaje 6000k, incluye todos los elementos y
anclajes para su sujecion.

und

6,00 $

89.100,00

534.600,00

3.9

Suministro, transporte e instalacion de tablero de 3
circuitos bifasico metalico con puerta.

und

1,00 $

370.800,00

370.800,00

3.10

Suministro, transporte e instalacion de salida para
interruptor sencillo empotrado en pared, incluye
tuberia PVC, Caja plastica, Interruptor y cable #12

und

2,00 $

165.500,00

331.000,00

3.1

Suministro, transporte € instalacién de acometida en
cable 3No12 cobre tipo SINTOX, aislado con
poliolefina, libre de haldgenos, retardante de llama y
baja emisién de humos . Incluye accesorios para su
correcta instalacion y funcionamiento segin RETIE,
IEC 60227 y NTP 370,252.

mi

100,00 | $

19.500,00

1.950.000,00

3.12

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC de
1/2 de agua potable para irrigadores, aspersores, efc,
Incluye adaptadores, uniones, curvas y demas
accesorios necesarios para su correcta instalacion.

mi

350,00 | $

5.950,00

2.082.500,00

3.13

Punto hidraulico para suministro de agua potable,
incluye grifo y accesorios para su correcta instacion.

und

1,00 $

99.500,00

99.500,00

3.14

Suministro, transporte e instalacion de punto sanitario
en tuberia PVC de 2" sanitaria para punto de limpieza
y aseo, rejilla sifon con sello hidraulico, tuberia de PVC
10m, accesorios de uniones, Incluye adaptadores,
uniones, curvas y demas accesorios necesarios para
su correcta instalacion, demolicion y excavacion para
tuberia, relleno de excavacion con concreto pobre.

und

1,00 $

565.500,00

565.500,00

3.15

Suministro, transporte e instalacion de germinadores
en mesetas con canaleta 90 de 1,0m*9,0m sobre
estructura en seccion tubular para crecimiento de
plantulas pequefias para vivero, incluye material de
relleno con sustrato, turbas, y material de drenaje de
espesor total de 25 cm segin esquema imagen
adjunto en estudios previos

und

4,00 $

2.100.000,00

8.400.000,00

3.16

Suministro,  transporte e instalacién de
meseta/mueble/estructura de forma rectangular de
9,0m*1,0m para crecimiento de plantulas pequefias
para vivero, incluye reja en voladizo de 5¢cm con malla
de doble torsién, seglin esquema imagen adjunto en
estudios previos

und

6,00 $

435.500,00

2.613.000,00

317

Suministro, transporte e instalacién de polisombra de
60% para zona de crecimiento de plantulas, incluye
grapas y ganchos sobre columnas cuadradas tubo
estructural

m2

90,00 $

4.850,00

436.500,00

3.18

Suministro, transporte e instalacion de polisombra de
30% para zona de crecimiento de plantulas, incluye
grapas y ganchos sobre columnas cuadradas tubo
estructural

m2

90,00 $

5.850,00

526.500,00

3.19

Suministro, transporte e instalacion de polisombra de
80% para zona de crecimiento de plantulas, incluye
grapas y ganchos sobre columnas cuadradas tubo
estructural

m2

90,00 $

6.600,00

594.000,00

3.20

Suministro e instalacion de perfil estructural cuadrado
Tubo Cuadrado 1-1/2 x 1-1/2pg x 1.1mm C18 para la

kg

165,00 | $

17.900,00

2.953.500,00
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CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA AREA DE COMPOSTAJE Y VIVIERO DEL CLUB MILITAR SEDE VACACIONAL LAS
MERCEDES.
TEM ACTIVIDAD unp | CANT. VR. UNITARIO VR. PARCIAL
PARCIAL
conformacién de columnetas para sostenimiento de
polisoma negra para plantulas en crecimiento, incluye
soldadura , ensayos , cortes , soldadura y todas las
actividades complementarias.
TOTAL COSTO DIRECTO $ 132.536.130,00
COSTOS INDIRECTOS
A 15% $ 19.880.419,50
I 3% $ 3.976.083,90
U 5% $ 6.626.806,50
19% $ 1.259.093,24
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | $ 31.742.403,14
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 164.278.533,14

* EI Consultor pertenece al Régimen Comun de la DIAN, es declarante de IVA.

* Las propuestas presentadas no incluyen el item de vigilancia, como tampoco los permisos de ingreso a predios o
similar. Por ende se informa que la seguridad del personal y equipo de trabajo debe ser garantizada por la empresa
contratante, como también garantizar el ingreso al area de trabajo.

1. TIEMPO DE EJECUCION

OBRA CIVIL: El tiempo de duracién para la mano de obra comprende 2,5 meses segun programacion establecida
por el contratista, esto sera encaminado inmediatamente mediante un oficio.

2. FORMA DE PAGO.

Se comprende entregas de informes parciales de avance de obra segun orden de ejecucion. Disponibilidad
inmediata. Nos comprometemos a mantener la validez de la oferta por 30 dias habiles. Disponibilidad inmediata.

3. ACTIVIDADES QUE NO INCLUYE ESTA OFERTA
Mediciones diferentes a las establecidas en el alcance descrito.

Gustosamente de resolver cualquier inquietud, informacion adicional o sugerencia estaré en disposicién de
atenderla.

Cordialmente,

Qs

MARIA ALEJANDRA LEGARDA
C.C.:11061725528 |
\‘




