
 

 

1 22 de julio de 2025 

Bogotá, 22 de julio 2025 

 

Ing. Juan David Salazar 

Ingeniero - Club Militar 

NIT: 860016951-1 

 

Asunto: PROPUESTA PARA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA AREA DE COMPOSTAJE Y VIVIERO DEL CLUB 

MILITAR SEDE VACACIONAL LAS MERCEDES. 

 

En atención a su solicitud, nos permitimos presentar nuestra propuesta para llevar a cabo las adecuaciones 

necesarias relacionadas con construcción de cubiertas. Durante la inspección preliminar se identificaron los 

siguientes items: 

 

  
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA AREA DE COMPOSTAJE Y VIVIERO DEL CLUB MILITAR SEDE VACACIONAL 

LAS MERCEDES. 

ÍTEM ACTIVIDAD UND 
CANT. 

PARCIAL 
 VR. UNITARIO CONSTRUTECH   VR. PARCIAL  

1 PRELIMINARES         $           3.450.000,00  

1.1 

Suministro e instalación de 
cerramiento, señalización de 
prevención y barreras 
provisionales para la 
intervención de las cubiertas , 
actividad que se iniciara en la 
etapa inicial y va hasta el 
finalizar todas las labores 
constructivas .  

ML 150,00  $                                   9.500,00   $                         1.425.000,00  

1.2 

Replanteo de obras civiles para 
vivero, area de compostaje y 
area de crecimiento, incluye 
planos as build 

M2 450,00  $                                   4.500,00   $                         2.025.000,00  

2 
CUBIERTA DE AREA DE 
COMPOSTAJE 

       $         87.167.325,00  

2.0 

Excavación y desalojo de 
material excavado para 
conformación de terreno para 
construcción de piso, e=20cm, 
incluye desalojo a 5km. 

m3 39,00  $                                45.000,00   $                         1.755.000,00  

2.1 

Mejoramiento con material tipo 
610 o SBG compactada para 
conformación de terreno para 
construcción de piso, e=15cm. 

m3 27,00  $                             185.000,00   $                         4.995.000,00  

2.2 
Construcción de piso en concreto 
de 2500psi reforzado con malla 
electrosoldada de 4mm, e=8cm. 

m2 95,00  $                             120.000,00   $                      11.400.000,00  

2.3 

Excavación y desalojo de 
material excavado para 
columnas y medias cañas para 
manejo de lixiviados de proyecto 
con dimensiones de 0,3x0,3x0,9m 
y medias cañas de 0,15m  y todas 
las actividades complementarias.   

m3 5,00  $                                60.000,00   $                             300.000,00  

2.4 

 
Suministro e e instalación de 
concreto simple de 3000PSI con 
TMN de 3/4" para relleno de 
cimentaciones para apoyo simple 

m3 2,50  $                         1.200.000,00   $                         3.000.000,00  
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CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA AREA DE COMPOSTAJE Y VIVIERO DEL CLUB MILITAR SEDE VACACIONAL 

LAS MERCEDES. 

ÍTEM ACTIVIDAD UND 
CANT. 

PARCIAL 
 VR. UNITARIO CONSTRUTECH   VR. PARCIAL  

de columnas  

2.5 

 
Suministro e instalación de perfil 
estructural rectangular de 
100x100 C12 de 2,5mm HR50 para 
la conformación de columnas, 
donde descansara las vigas, 
correas y anclaje de la cubierta, 
incluye soldadura, ensayos, 
cortes, soldadura y todas las 
actividades complementarias.   

kg 618,75  $                                18.500,00   $                      11.446.875,00  

2.6 

 
Suministro e instalación de perfil 
estructural rectangular de 120x60 
de 2,0mm HR50 para la 
conformación de las vigas 
principales, donde descansara la 
cubierta, incluye soldadura , 
ensayos , cortes , soldadura y 
todas las actividades 
complementarias.   

kg 551,83  $                                18.500,00   $                      10.208.916,67  

2.7 

 
Suministro e instalación de perfil 
estructural rectangular de 
100x40 de 1,5mm para la 
conformación de correas o 
viguetas, donde descansara la 
lámina de cubierta o teja UPVC, 
incluye soldadura , ensayos , 
cortes , soldadura y todas las 
actividades complementarias.   

kg 322,67  $                                18.500,00   $                         5.969.333,33  

2.8 

 
Suministro e instalación de perfil 
estructural rectangular de 50x25 
de 1,1mm para la conformación de 
correas de amarre perimetral 
para ajuste de cerramiento, 
incluye soldadura , ensayos , 
cortes , soldadura y todas las 
actividades complementarias.   

kg 211,20  $                                18.500,00   $                         3.907.200,00  

2.9 

 
Suministro e instalación de 
Puerta de 2mx2m en perfil 
estructural rectangular de 50x25 
de 1,1mm, incluye cerramiento 
con Malla eslabonada, chapas, 
cerradura, incluye soldadura , 
ensayos , cortes , soldadura y 
todas las actividades 
complementarias.   

und 1,00  $                         1.300.000,00   $                         1.300.000,00  

2.10 

 
Suministro e instalación de 
Plástico Transparente 20x3m 
Ancho Cal.3.5 para cubrir 
perimetralmente el área de 
cubiertas e instalarlo sobre las 
mallas    

m2 56,00  $                                   6.500,00   $                             364.000,00  



 

 

3 22 de julio de 2025 

  
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA AREA DE COMPOSTAJE Y VIVIERO DEL CLUB MILITAR SEDE VACACIONAL 

LAS MERCEDES. 

ÍTEM ACTIVIDAD UND 
CANT. 

PARCIAL 
 VR. UNITARIO CONSTRUTECH   VR. PARCIAL  

2.11 

suministro e instalación de teja 
UPVC color verde de 2mm 
(incncluye tratamiento de juntas, 
estructura, tornillería, accesorios 
impermeables, fijación a los 
perfiles y demás accesorios para 
su correcto funcionamiento.  

M2  169,40  $                                95.000,00   $                      16.093.000,00  

2.12 

suministro e instalación de canal 
tipo Amazonas para recolección 
de agua lluvia en cubierta, 
incluye accesorios, bajante, 
acoples y soportes de voladizo  

ml 12,00  $                             125.000,00   $                         1.500.000,00  

2.13 

suministro e instalación de malla 
eslabonada de cerramiento 
(incncluye, estructura, tornillería, 
accesorios para fijación a los 
perfiles y demás accesorios para 
su correcto funcionamiento.  

M2  63,80  $                                35.000,00   $                         2.233.000,00  

2.14 

Suministro, transporte e 
instalacion de salida para 
tomacorriente doble REGULADO 
15A con polo a tierra empotrado 
en pared, incluye Tuberia PVC, 
tomacorriente 15A, caja plastica, 
y cable #12 para 110V 

und 4,00  $                             150.000,00   $                             600.000,00  

2.15 

Suministro, transporte e 
instalacion de salida para 
tomacorriente triple con polo a 
tierra empotrado en pared, 
incluye Tuberia PVC, 
tomacorriente , caja plastica, y 
cable para 220V 

und 2,00  $                             350.000,00   $                             700.000,00  

2.16 

Suministro, transporte e 
instalacion de tuberia PVC de 1/2 
emt conduit, Incluye adaptadores, 
uniones, curvas  y demás 
accesorios necesarios para su 
correcta instalación. 

ml 70,00  $                                12.000,00   $                             840.000,00  

2.17 

Suministro, transporte e 
instalacion de panel LED 18W 
multivoltaje 6000k, incluye todos 
los elementos y anclajes para su 
sujeción. 

und 6,00  $                                85.000,00   $                             510.000,00  

2.18 

Suministro, transporte e 
instalacion de tablero de 3 
circuitos bifásico metalico con 
puerta. 

und 1,00  $                             450.000,00   $                             450.000,00  

2.19 

Punto de suministro trifásico 380 
V ±10 % / 50 Hz (para la máquina 
compostadora automatizada) y 
monofásico 220 V ±10 % / 60 Hz 
(para el aireador del sistema de 
mediana escala). 

und 1,00  $                             350.000,00   $                             350.000,00  

2.20 

Suministro, transporte e 
instalacion de salida para 
interruptor sencillo empotrado 
en pared, incluye tuberia PVC, 

und 2,00  $                             155.000,00   $                             310.000,00  
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CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA AREA DE COMPOSTAJE Y VIVIERO DEL CLUB MILITAR SEDE VACACIONAL 

LAS MERCEDES. 

ÍTEM ACTIVIDAD UND 
CANT. 

PARCIAL 
 VR. UNITARIO CONSTRUTECH   VR. PARCIAL  

Caja plastica, Interruptor y cable 
#12  

2.21 

Suministro, transporte e 
instalación de  acometida en 
cable 3No12  cobre tipo SINTOX, 
aislado con poliolefina, libre de 
halógenos, retardante de llama y 
baja emisión de humos . Incluye 
accesorios para su correcta 
instalación y funcionamiento 
según RETIE, IEC 60227 y NTP 
370,252. 

ml 200,00  $                                18.000,00   $                         3.600.000,00  

2.22 

Suministro, transporte e 
instalacion de tuberia PVC de 3/4 
de agua potable, Incluye 
adaptadores, uniones, curvas y 
demás accesorios necesarios 
para su correcta instalación. 

ml 150,00  $                                   9.000,00   $                         1.350.000,00  

2.23 

Punto hidráulico para suministro 
de agua potable, incluye grifo y 
accesorios para su correcta 
instación. 

und 3,00  $                                95.000,00   $                             285.000,00  

2.24 

Suministro, transporte, 
instalacion y sellado de tuberia 
PVC de 2" sanitaria para media 
caña y transporte de lixiviados 
internamente, Incluye 
adaptadores, uniones, curvas y 
demás accesorios necesarios 
para su correcta instalación. 

ml 60,00  $                                25.000,00   $                         1.500.000,00  

2.25 

Construcción de cajas de 
inspeccion de 0,6*0,6*0,6m para 
contro de drenaje de PVC de 2" 
sanitaria para media caña y 
transporte de lixiviados, incluye 
tapa e impermeabilización. 

und 2,00  $                             350.000,00   $                             700.000,00  

2.26 

Diseño eléctrico y verificación de 
operación de planta para voltaje 
110V, 220V y cambios bifásico 
trifásico 

und 1,00 1.500.000,00  $                         1.500.000,00  

3 
CUBIERTA DE AREA 
DEINVERNDERO Y VIVERO  

       $         49.430.000,00  

3.0 

Excavación y desalojo de 
material excavado para 
conformación de terreno para 
construcción de rasante de 
e=15cm y excavaciones varias 
para manejo de cunetas y 
drenajes, incluye desalojo a 5km. 

m3 39,50  $                                45.000,00   $                         1.777.500,00  

3.1 

Mejoramiento con material tipo 
610 o SBG compactada para 
conformación de terreno para 
mejoramiento, e=15cm. 

m3 27,00  $                             185.000,00   $                         4.995.000,00  

3.2 

Excavación y desalojo de 
material excavado para 
columnas de proyecto con 
dimensiones de 0,6x0,6x0,9h  y 

und 2,00  $                                60.000,00   $                             120.000,00  
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CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA AREA DE COMPOSTAJE Y VIVIERO DEL CLUB MILITAR SEDE VACACIONAL 

LAS MERCEDES. 

ÍTEM ACTIVIDAD UND 
CANT. 

PARCIAL 
 VR. UNITARIO CONSTRUTECH   VR. PARCIAL  

todas las actividades 
complementarias.   

3.3 

 
Suministro e e instalación de 
concreto simple de 3000PSI con 
TMN de 3/4" para relleno de 
cimentaciones para apoyo simple 
de columnas  

m3 2,50  $                         1.200.000,00   $                         3.000.000,00  

3.4 

Suministro e instalación guaduas 
inmunizadas rolliza de 6 metros 
más mano de obra y todas las 
actividades complementarias 
para vivero de 10x15m 

ml 480,00  $                                22.000,00   $                      10.560.000,00  

3.5 

Suministro e instalación de 
Plástico polietileno calibre 6 o 7 
para cubrir vivero de 10mx15m, 
instalado sobre la guadua para 
cubierta y cerramiento 
perimetral. Incluye todos los 
accesorios necesarios y 
andamios. 

m2 300,00  $                                15.000,00   $                         4.500.000,00  

3.6 

Suministro, transporte e 
instalacion de salida para 
tomacorriente doble REGULADO 
15A con polo a tierra empotrado 
en pared, incluye Tuberia PVC, 
tomacorriente 15A, caja plastica, 
y cable #12 

und 3,00  $                             200.000,00   $                             600.000,00  

3.7 

Suministro, transporte e 
instalacion de tuberia PVC de 1/2 
emt conduit, Incluye adaptadores, 
uniones, curvas, grapas  doble 
ala  y demás accesorios 
necesarios para su correcta 
instalación. 

ml 150,00  $                                12.000,00   $                         1.800.000,00  

3.8 

Suministro, transporte e 
instalacion de panel LED 8W 
multivoltaje 6000k, incluye todos 
los elementos y anclajes para su 
sujeción. 

und 6,00  $                                85.000,00   $                             510.000,00  

3.9 

Suministro, transporte e 
instalacion de tablero de 3 
circuitos bifásico metalico con 
puerta. 

und 1,00  $                             350.000,00   $                             350.000,00  

3.10 

Suministro, transporte e 
instalacion de salida para 
interruptor sencillo empotrado 
en pared, incluye tuberia PVC, 
Caja plastica, Interruptor y cable 
#12  

und 2,00  $                             155.000,00   $                             310.000,00  

3.11 

Suministro, transporte e 
instalación de  acometida en 
cable 3No12  cobre tipo SINTOX, 
aislado con poliolefina, libre de 
halógenos, retardante de llama y 
baja emisión de humos . Incluye 
accesorios para su correcta 

ml 100,00  $                                18.000,00   $                         1.800.000,00  
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CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA AREA DE COMPOSTAJE Y VIVIERO DEL CLUB MILITAR SEDE VACACIONAL 

LAS MERCEDES. 

ÍTEM ACTIVIDAD UND 
CANT. 

PARCIAL 
 VR. UNITARIO CONSTRUTECH   VR. PARCIAL  

instalación y funcionamiento 
según RETIE, IEC 60227 y NTP 
370,252. 

3.12 

Suministro, transporte e 
instalacion de tuberia PVC de 1/2 
de agua potable para irrigadores, 
aspersores, etc, Incluye 
adaptadores, uniones, curvas y 
demás accesorios necesarios 
para su correcta instalación. 

ml 350,00  $                                   7.000,00   $                         2.450.000,00  

3.13 

Punto hidráulico para suministro 
de agua potable, incluye grifo y 
accesorios para su correcta 
instación. 

und 1,00  $                                95.000,00   $                                95.000,00  

3.14 

Suministro, transporte e 
instalacion de punto sanitario en 
tuberia PVC de 2" sanitaria para 
punto de limpieza y aseo, rejilla 
sifon con sello hidráulico, tuberia 
de PVC 10m, accesorios de 
uniones, Incluye adaptadores, 
uniones, curvas y demás 
accesorios necesarios para su 
correcta instalación, demolición y 
excavación para tuberia, relleno 
de excavación con concreto 
pobre. 

und 1,00  $                             550.000,00   $                             550.000,00  

3.15 

Suministro, transporte e 
instalación de germinadores en 
mesetas con canaleta 90 de 
1,0m*9,0m sobre estructura en 
seccion tubular para crecimiento 
de plantulas pequeñas para 
vivero, incluye material de 
relleno con sustrato, turbas, y 
material de drenaje de espesor 
total de 25 cm según esquema 
imagen adjunto en estudios 
previos 

und 4,00 2.250.000,00  $                         9.000.000,00  

3.16 

Suministro, transporte e 
instalación de 
meseta/mueble/estructura de 
forma rectangular de 9,0m*1,0m 
para crecimiento de plantulas 
pequeñas para vivero, incluye 
reja en voladizo de 5cm con 
malla de doble torsion, según 
esquema imagen adjunto en 
estudios previos 

und 6,00 450.000,00  $                         2.700.000,00  

3.17 

Suministro, transporte e 
instalación de  polisombra de 
60% para zona de crecimiento de 
plantulas, incluye grapas y 
ganchos sobre columnas 
cuadradas tubo estructural 

m2 90,00 4.500,00  $                             405.000,00  

3.18 
Suministro, transporte e 
instalación de  polisombra de 

m2 90,00 4.000,00  $                             360.000,00  
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CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA AREA DE COMPOSTAJE Y VIVIERO DEL CLUB MILITAR SEDE VACACIONAL 

LAS MERCEDES. 

ÍTEM ACTIVIDAD UND 
CANT. 

PARCIAL 
 VR. UNITARIO CONSTRUTECH   VR. PARCIAL  

30% para zona de crecimiento de 
plantulas, incluye grapas y 
ganchos sobre columnas 
cuadradas tubo estructural 

3.19 

Suministro, transporte e 
instalación de  polisombra de 
80% para zona de crecimiento de 
plantulas, incluye grapas y 
ganchos sobre columnas 
cuadradas tubo estructural 

m2 90,00 5.500,00  $                             495.000,00  

3.20 

 
Suministro e instalación de perfil 
estructural cuadrado Tubo 
Cuadrado 1-1/2 x 1-1/2pg x 1.1mm 
C18 para la conformación de 
columnetas para sostenimmiento 
de polisombra negra para 
plantulas en crecimineto, incluye 
soldadura , ensayos , cortes , 
soldadura y todas las actividades 
complementarias.   

kg 165,00  $                                18.500,00   $                         3.052.500,00  

TOTAL COSTO DIRECTO   $                   140.047.325,00  

COSTOS INDIRECTOS    

      A  15%  $                      21.007.098,75  

      I 3%  $                         4.201.419,75  

      U 5%  $                         7.002.366,25  

        19%  $                         1.330.449,59  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS   $                      33.541.334,34  

            

COSTO TOTAL DEL PROYECTO   $                   173.588.659,34  

 

 

Nos mantenemos atentos para resolver cualquier inquietud o proporcionar información adicional que pueda 

requerirse respecto a esta propuesta. 

 

Atentamente, 

 


