Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8298406
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(8/09/2025 4:59:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CS-2025-C054
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL QUE DESARROLLA LAS ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL ÁREA RURAL (RESOLUCIÓN 711) Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, GARANTIZANDO LA MOVILIDAD NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SEGUIMIENTOS Y DEMÁS ACCIONES PROGRAMADAS.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(8/09/2025 9:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA CEMINSA

COLOMBIA, Sabanalarga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TRESCACOL SAS

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901167727

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TRESCACOL SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JANINA PAOLA RODRIGUEZ GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2025 8:05:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DEBORA ISABEL VILLA VILLA* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2025 8:15:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8298406_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

Cumplimiento etapas	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(8/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(8/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(8/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(15/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	8 días de tiempo transcurrido *(8/09/2025 8:24:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17860860	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	463.800.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8298406
Proveedor TRESCACOL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 28 22 45 Avenida Ribon
Ubicación CO-ATL-08638 - Sabanalarga
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Sabanalarga
Dirección Calle 28 22 45 Avenida Ribon
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 28 # 22-45	COLOMBIA > Atlántico > Sabanalarga

1 CO1.PCCNTR.8298406

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 398.000.000,00
1	80111600	CONTRATACION ESE CEMINSA	1,00	UN	398.000.000,00	398.000.000,00	398.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 8 días de tiempo transcurrido *(8/09/2025 8:05:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. ESTUDIO PREVIO TRANSPORTE EBS .pdf	1. ESTUDIO PREVIO TRANSPORTE EBS .pdf	(detalle)
0. FORMATO DE NECESIDADES CEMINSA - TRASPORTE ebs.docx.pdf	0. FORMATO DE NECESIDADES CEMINSA - TRASPORTE ebs.docx.pdf	(detalle)
3. Contrato de transporte EBS.pdf	3. Contrato de transporte EBS.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES.pdf	ANTECEDENTES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DEBORA ISABEL VILLA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	32722441	Guardar y notificar
Supervisor	Yuberis morales de los	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8634731	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DEBORA ISABEL VILLA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	32722441	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DEBORA ISABEL VILLA VILLA	8 días de tiempo transcurrido *(8/09/2025 8:15:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DEBORA ISABEL VILLA VILLA
Supervisor	Yuberis morales de los reyes	8 días de tiempo transcurrido *(8/09/2025 8:15:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DEBORA ISABEL VILLA VILLA
Ordenador del pago	DEBORA ISABEL VILLA VILLA	8 días de tiempo transcurrido *(8/09/2025 8:15:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DEBORA ISABEL VILLA VILLA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	398.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		398.000.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202500277	CDP	No se ha iniciado		398.000.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202500514	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	398.000.000 COP	398.000.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 398.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 398.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -