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[Número del Proceso de Contratación] 

ANEXO 1 

ANEXO 1—ANEXO TÉCNICO 

[Los Documentos Tipo son inalterables y las entidades estatales contratantes no pueden incluir, modificar 
o exigir en este Anexo requisitos adicionales, condiciones habilitantes o factores técnicos y económicos, 
diferentes a los señalados aquí; salvo cuando de forma expresa lo determine el documento, es decir, en 
los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris] 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS REGULADORES DE TRÁNSITO PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE MADRID. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Que el artículo 2 de la Constitución Política dispone como fines del Estado "C..) servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. (...)" 

El artículo 287 de la Constitución Política reconoce a las entidades territoriales autonomía para 
la gestión de sus intereses y en el marco de esa autonomía, en consonancia con el artículo 314 
de la misma Carta Política establece que en cada municipio habrá un alcalde, jefe de la 
administración y representante legal del municipio. 

El Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002 modificada por la ley 1383 de 2010 en su 
artículo 3 determina que los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o 
Distrital, son autoridades de tránsito. 

En este mismo sentido, el artículo 6 de la norma en comento, señala que serán organismos de 
tránsito en su respectiva jurisdicción los Departamentos Administrativos, Institutos Distritales y/o 
municipales de tránsito. 

Al margen del tenor del articulo 7 del mismo estatuto, se establece que, para el cumplimiento 
del régimen normativo, las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las 
cosas en las vías públicas y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter 
regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y asistencia 
técnica y humana de los usuarios en las vías. 
Por su parte el artículo 5° se dispuso que: 

"Demarcación y señalización vial. El Ministerio de Transporte reglamentará en un término no 
mayor de 60 días posteriores a la sanción de esta ley, las características técnicas de la 
demarcación y señalización de toda infraestructura vial y su aplicación y cumplimiento será 
responsabilidad de cada 1 de los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción..." 

De igual manera en el parágrafo dos y del artículo 110 de la ley 762 de 2002, establece que es 
responsabilidad de las autoridades de tránsito la colocación de las señales de tránsito en los 
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perímetros urbanos inclusive en las vías privadas abiertas al público igualmente el artículo 111 
C.N.T establece la prelación de las señales de tránsito así: 

ARTICULO 111 RELACIÓN DE LAS SEÑALES La prelación entre las distintas señales de 
tránsito será la siguiente: 

Señalizaciones emitidas por los agentes de tránsito 
Señales transitorias 
Semáforos 
Señales verticales 
Señales horizontales o demarcadas sobre la vía. 

Artículo 115 RELACIÓN DE LAS SEÑALES. El Ministerio de transporte diseñará y definirá las 
características de las señales de tránsito, su uso su ubicación y demás características que 
estime convenientes. Estas señales serán de obligatorio cumplimiento para todo el territorio 
nacional. 

PARÁGRAFO 1° cada organismo de tránsito responderá en su jurisdicción por la colocación y 
el mantenimiento de todas y cada una de las señales necesarias para el adecuado control de 
tránsito que serán determinadas mediante estudio que contengan las necesidades y el inventario 
general de la señalización en cada jurisdicción. 

La Secretaría de tránsito y transporte tiene entre sus principales funciones las siguientes: 
planear, dirigir, coordinar, administrar y garantizar el cumplimiento efectivo de las políticas 
programas y acciones de la administración municipal en materia de tránsito y transporte preparar 
los proyectos de actos administrativos relacionados con actividades de transporte y tránsito que 
deben ser suscritos por el alcalde ejecutar los programas y campañas que se deben aplicar de 
acuerdo con las políticas de administración en materia de tránsito y transporte. 

En el marco de las anteriores funciones que implican para este organismo de tránsito el 
cumplimiento de su misión institucional y legal de velar por la seguridad vial ejercer el control de 
seguimiento de todas las políticas y actividades relacionadas con el tránsito y transporte en el 
municipio de Madrid Cundinamarca emerge la necesidad de contar con todos los servicios que 
apoyen su labor misional brindándole las condiciones necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos fines y metas trazadas en el plan de desarrollo municipal 

La administración municipal a través De la Secretaría de tránsito y transporte es el organismo 
competente para la señalización vertical y horizontal en la jurisdicción del municipio de Madrid 
de acuerdo con los titulados en el artículo 5 la ley 769 de 2002 código nacional de tránsito 
terrestre cómo se expresó anteriormente en el mismo sentido del artículo 115 el Estatuto de 
tránsito terrestre y el manual de señalización vial del Ministerio de transporte en su capítulo 1 
numeral 1.5 responsabiliza a tos organismos de tránsito en cada jurisdicción de la colocación el 
mantenimiento de todas y cada una de las señales necesarias para un adecuado control de 
tránsito 

Teniendo en cuenta que el desarrollo dinámico del municipio ha generado entre otros el 
crecimiento urbanístico y poblacional del mismo pues se han ejecutado proyectos de vivienda 
que han convertido sectores populosos que demandan en su malla vial la atención de la 
administración municipal por medio de la Secretaria de tránsito en materia de señalización con 
el objeto de mejorar la movilidad seguridad e integridad de los diferentes actores viales. 
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Que dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de Madrid 2020-2024 "Madrid Crece Contigo" 
en el ARTICULO 44. PROGRAMA 4.4. MADRID GENERA MOVILIDAD EFICIENTE. el cual se 
desarrolla a través de diferentes metas entre ellas las metas: 306- REALIZAR MANTENIMIENTO 
A 2400 M2 DE LA DEMARCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL URBANA. Para 
dar cumplimiento al plan de desarrollo y teniendo en cuenta que en el año 2022 la administración 
municipal a través de la Secretaría de infraestructura y servicios públicos celebró el contrato de 
obra N° 710-2022 cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO 
AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL PENDIENTE POR INTERVENIR 
EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA" con el fin de organizar la movilidad 
mediante la implementación de dispositivos de seguridad vial y con el fin de atender de manera 
prioritaria la señalización de zonas escolares y pasos peatonales, demarcación de líneas de 
carril, líneas de borde, flechas de piso, demarcación de reductores de velocidad y en aras de 
mejorar la movilidad en algunos sectores. 

De acuerdo con los resultados del contrato anteriormente citado, se establecen ciertas vías del 
municipio como sugerencia para ser demarcadas por el estado de la malla vial. Todo esto, debido 
a que la señalización vial horizontal les indica a los autores viales la forma correcta por las vías 
públicas y privadas minimizando los riesgos de accidentalidad mejorando la fluidez de la 
circulación y optimizar los tiempos de viaje. 

En el mismo sentido el "Manual de Señalización de Dispositivos Uniformes 2015" menciona que 
las demarcaciones presentan la ventaja, frente a otros tipos de señales, de transmitir su mensaje 
al conductor sin que éste distraiga su atención del carril en que circula, y reitera que en general, 
todas las vías deberían contar con las demarcaciones requeridas, según lo especificado en este 
capítulo, siendo obligatorias tanto en vías pavimentadas rurales como en urbanas, y establece 
que la instalación de demarcaciones requiere pavimentos relativamente indeformables, lisos y 
compactos, por lo que no se pueden aplicar en caminos de tierra, recebo o afirmado 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL OZONA A INTERVENIR 

[Estado actual de la infraestructura existente, las actividades por ejecutar, y la zona a intervenir] 

El municipio de Madrid, ha venido realizando mejoras mediante la implementación de dispositivos de 
seguridad, sin embargo, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional y por tal razón el aumento de 
vehículos, la administración municipal por medio de la Secretaría de tránsito y transporte con el objeto 
de mejorar la movilidad seguridad e integridad de los diferentes actores viales, implementara la 
instalación de dispositivos de seguridad vial. 

a. Localización: 
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Figura 1.1. Localización. Madrid Cundinamarca 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

a. Ítems de pago: 

SUMINISTRO DE PINTURA PARA DEMARCACIÓN VIAL (INCLUYE BASE DE 
SOLVENTE). 

GL 

SUMINISTRO DE IMPRIMANTE NEGRO PARA MARCAS VIALES. GL 

INSTALACIÓN DE TACHÓN EN RESINA UN 

SEÑALES DE TRANSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M) UN 

SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M UN 

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) M3 

PLAZO PARA LA EJECUCI N DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en 
el Anexo 5 — Minuta del Contrato. 

El término de ejecución del contrato será de Tres (03) meses, contados a partir del acta de inicio, 
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, en todo caso el plazo de ejecución 
no excederá del 31 de diciembre de 2025. 

FORMA DE PAGO 

El Municipio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, 
en pagos mensuales determinados por el avance de ejecución del contrato, previa presentación del 
informe de supervisión que contenga la entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor de 
las labores ejecutadas por zonas y actividades cumpliendo con el cronograma anexo. 
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El valor del presente contrato será por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($390.000.000), incluidos costos directos e indirectos, los cuales se pagarán con 
cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2025 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

[A continuación, se presentan las especificaciones técnicas que deberá tomar en cuenta el proponente 
para preparar su oferta. De cualquier manera, para los aspectos no contemplados en este capítulo el 
proponente deberá tomar como referencia lo establecido en la normatividad vigente: Manual sobre 
dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia del Ministerio 
de Transporte (Capítulos 3, 6 y 8), Norma NTC 1360-1, cuarta actualización del 23 de marzo de 2000 
(Pinturas en frío para demarcación de pavimentos. Parte 1: Especificaciones Norma NTC 4744 del 31 
de julio de 2000 (Diseño y aplicación de materiales para la demarcación de pavimentos.), Norma NTC 
4695 (Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización para tránsito peatonal en el espacio 
público urbano), AASHTO DESIGNATION: T 250 — 77 (1986). 

Materiales 

Articulo 700 INVIAS - Líneas de demarcación y marcas viales 

Línea de demarcación con pintura en frío 	 Metro lineal (m) 
Marca vial con pintura en frío 	 Metro 	cuadrado 
(m2) 

Manual de señalización vial 2015 

Señal doble de cicloruta 
Unidad 
Señales de tránsito informativas (1.4x0.95 M) 
Unidad 
Señal vertical grupo I 0.60x0.60M poste 3.5 M 
Unidad 

Para el suministro e instalación de la Mezcla densa en caliente, se debe tener en cuenta las 
especificaciones y normas INVIAS. 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 
deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con 
tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir 
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y 
a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 
deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con 
tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir 
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y 
a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 
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El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de 
este Contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y 
diseños, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios 
y diseños presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la 
implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando 
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin 
que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 
adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos 
de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión. 

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la 
aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 

En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con titulo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica 
Especialización 
	

Veinticuatro (24) meses 
	

Doce (12) meses 
Maestría 	 Treinta y seis (36) meses 

	
Dieciocho (18) meses 

Doctorado 	 Cuarenta y ocho (48) meses 
	

Veinticuatro (24) meses 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 

Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o 
viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del 
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

a. Un (1) Ingeniero civil o Ingeniero de Tránsito y Transporte con especialización en 
Gerencia de Proyectos. 
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Profesional Ofrecido para el Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia 
Cargo 	 General 

	
Específica 

Un (1) Ingeniero civil o Ingeniero de 
Tránsito y Transporte 

Cinco (05) años a partir de la 
expedición de la matricula 
profesional 

Un (1) Ingeniero civil o Ingeniero de Veinticuatro (24) meses a partir de 
Tránsito 	y Transporte 	con la 	expedición de la 	matricula 
especialización en 	Gerencia 	de profesional 
Pro ectos. 

Doce (12) meses 
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b. 	Un (1) Ingeniero civil o Ingeniero de Tránsito y Transporte. 

Requisitos del personal 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia: 

[La entidad deberá incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados al tipo de obra conforme 
a lo establecido en los estudios y documentos previos. Los requisitos de experiencia general y especifica 
que establezca en la siguiente tabla deben ser acordes con el literal f de este numeral y no podrá requerir 
experiencia que incluya volúmenes o cantidades de obra específica] 

Maquinaria mínima del proyecto 

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

Un vehículo autopropulsado que tenga incorporado el equipo delineador 

Dos barras de acero 

Dos Palas 

Una Volqueta 

Un Vibro compactador 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida 
durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROVECTO: 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, 
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 
particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van 
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para 
su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 
proveedores debidamente legalizados. 

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a 
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
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El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 
posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de 
utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el 
proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el 
Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución 
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, 
según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del 
contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista 
deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 

OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el 
constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demás que considere necesarias para el 
buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales 
con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades 
y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la 
ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 
obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 
responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos 
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 
contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en 
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la 
desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 
permanentes. 

SEÑALIZACIÓN 

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y 
mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos 
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de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 
competentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e 
indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Permisos de plan de Manejo de Tráfico ante a Secretaria de Tránsito y Transporte 

NOTAS TÉCNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO: 

Todas las obras que se realizarán basados en las especificaciones descritas en el presente documento 
y en cualquier caso deberán ser concordantes con las especificaciones tipo INVIAS, por lo tanto, a 
ejecución se realizará teniendo en cuenta as especificaciones técnicas de dicha entidad. 

DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

La ejecución de las actividades que no se encuentren contempladas en los documentos del proceso se 
realizarán teniendo en cuenta las especificaciones tipo INVIAS 

En constancia, se firma en Madrid, Cundinamarca, a los 11 días del mes de julio de 2025. 

„multhlruble 	ott 
CAROLINA 	NA SANCHEZ 

Secretaría de Tránsito y Transporte 

'AMO MUÑOZ 
Contr 	 aria d Tránsito y Transporte 
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