Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8330518
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(16/09/2025 10:23:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	03-011-2025
Objeto del contrato	Contratar a precios unitarios fijos las adecuaciones y mantenimiento de las instalaciones eléctricas e hidráulicas en las sedes a cargo de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá - Aeropuerto El Dorado
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	87 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	12/12/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S

Número de documento 900785304

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S	BANCOCOLPATRIA	Ahorros	4732009983

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Mauricio Orlando Cortes Rivera* ***Fecha de aprobación:*** *16/09/2025 1:01:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Hernando Cruz Arias* ***Fecha de aprobación:*** *17/09/2025 11:20:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(15/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(15/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/09/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/12/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	5 horas para terminar *(17/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8330518
Proveedor MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Anexo 4. CLAUSULAS CONTRACTUALES.pdf	Anexo 4. CLAUSULAS CONTRACTUALES.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Calle 26 No 96J - 90 Piso 5
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida Calle 26 No 96J - 90 Piso 5
Código postal 110911

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Sedes de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.8330518
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
88.106.721,51	57.447.382,50

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1.01	72101507	ESTUDIO DE CAPACIDAD HIDRAULICA DE LA RED. INCLUYE INFORME TÉCNICO CON CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PUNTO HIDRÁULICO EXISTENTE	1,00	UN	3.563.893,98	1.650.000,00	3.563.893,98	1.650.000,00
1.02	72101507	DISEÑO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y SANITARIO PARA EL AREA DE CAFETERIA	1,00	UN	6.841.204,91	3.200.000,00	6.841.204,91	3.200.000,00
1.03	72101507	TRAMITE DE PROYECTO ANTE CONCESIONARIO OPAIN	1,00	UN	14.889.875,00	11.800.000,00	14.889.875,00	11.800.000,00
1.04	72101507	INSPECCION INICIAL Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	1,00	UN	3.017.675,50	1.650.000,00	3.017.675,50	1.650.000,00
1.05	72101507	ESTUDIO DE CARGA ELECTRICA ACTUAL. INCLUYE TRÁMITES ANTE EL CONCESIONARIO, MEDICIÓN MEDIANTE ANALIZADOR DE REDES (5 DÍAS HÁBILES), ESTUDIO Y CONCLUSIÓN DE RESULTADOS	1,00	UN	9.396.515,82	6.500.000,00	9.396.515,82	6.500.000,00
2.01	72101507	DISEÑO ELECTRICO PARA AREA CAFETERIA	1,00	UN	3.563.893,98	1.650.000,00	3.563.893,98	1.650.000,00
2.02	72101507	TUBERÍA EMT 2 DESCOLGADA	5,00	M	103.688,75	85.000,00	518.443,75	425.000,00
2.03	72101507	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	10,00	UN	26.583,34	20.000,00	265.833,40	200.000,00
2.04	72101507	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A, EN MURO CON TUBERÍA EMT	2,00	UN	238.674,16	185.000,00	477.348,32	370.000,00
2.05	72101507	TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	1,00	UN	536.854,94	390.000,00	536.854,94	390.000,00
2.06	72101507	DESMONTE DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS (MONOFÁSICAS, BIFÁSICAS, TRIFÁSICAS, ETC) INCLUYE TUBERÍAS PVC O EMT	35,00	M	5.303,76	3.200,00	185.631,60	112.000,00
2.07	72101507	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO EXISTENTE, 4 A 42 CIRCUITOS	1,00	UN	60.135,47	45.000,00	60.135,47	45.000,00
2.08	72101507	DESMONTE DE SALIDA ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE CAJAS, CABLEADO, TUBERÍA Y ELEMENTOS ADICIONALES	10,00	UN	9.330,72	3.900,00	93.307,20	39.000,00
2.09	72101507	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 15A, EN MURO CON TUBERÍA EMT	8,00	UN	212.395,87	185.000,00	1.699.166,96	1.480.000,00
2.10	72101507	BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO 80 x 200 MM. INCLUYE TAPA, ACCESORIOS Y SOPORTERIA	40,00	M	139.324,37	89.000,00	5.572.974,80	3.560.000,00
2.11	72101507	TUBERÍA EMT 3/4" DESCOLGADA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	60,00	M	58.546,32	34.000,00	3.512.779,20	2.040.000,00
2.12	72101507	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x50-80A AJUSTABLE, 25kA	2,00	UN	235.035,49	189.000,00	470.070,98	378.000,00
2.13	72101507	ACOMETIDA 3X12AWG EN CABLE 90°C LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE TERMINALES Y CINTAS DE MARCACIÓN	60,00	M	16.135,25	12.000,00	968.115,00	720.000,00
2.14	72101507	ACOMETIDA 3x4 + 1x4 + 1x6 AWG EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO	45,00	M	114.455,46	85.000,00	5.150.495,70	3.825.000,00
3.01	72101507	ADMINISTRACIÓN (38%)	1,00	UN	23.098.002,00	14.719.300,00	23.098.002,00	14.719.300,00
3.02	72101507	IMPREVISTOS (1%)	1,00	UN	607.842,00	387.350,00	607.842,00	387.350,00
3.03	72101507	UTILIDAD (5%)	1,00	UN	3.039.211,00	1.936.750,00	3.039.211,00	1.936.750,00
3.04	72101507	IVA UTILIDAD (19%)	1,00	UN	577.450,00	369.982,50	577.450,00	369.982,50

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	57.447.382,5
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	

Total 57.447.382,5

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	13-10-00-003

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2825	CDP	Generado	119.016.009,2 COP	57.447.382,5 COP	13-10-00-003	-	Editar

Saldo de CDP	119.016.009,2 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	57.447.382,5 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	16/09/2025 12:16 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-