Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8177256
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8/08/2025 9:38:39 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-SAPSB-02585-2025
Objeto del contrato	INTERVENTORIA A LA ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN OBRAS HIDRÁULICAS SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	27/12/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Gobernación Norte de Santander*

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

eusebio perez

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 13267635

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
eusebio rafael perez amador			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR* ***Fecha de aprobación:*** *27/08/2025 2:56:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA* ***Fecha de aprobación:*** *17/09/2025 11:24:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8177256
Proveedor eusebio rafael perez amador
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 8A No. 3-50. Primer Piso. Edificio Palacio Nacional Oficina 106.
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección Calle 8A No. 3-50. Primer Piso. Edificio Palacio Nacional Oficina 106.
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	LA ESPERANZA	COLOMBIA > Norte de Santander > La Esperanza

1 CO1.PCCNTR.8177256

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								39.502.573,00	39.401.662,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101500	INTERVENTORÍA DE LA ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN OBRAS HIDRÁULICAS SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1,00	UN	39.502.573,00	39.401.662,00	39.502.573,00	39.401.662,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 20 días de tiempo transcurrido *(27/08/2025 2:56:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CDR 18455 - PDA NORTE DE SANTANDER_1746026770-f-f-f.pdf	CDR 18455 - PDA NORTE DE SANTANDER_1746026770-f-f-f.pdf	(detalle)
☐	aceptacion de oferta firmada y aprobada (1) (1).pdf	aceptacion de oferta firmada y aprobada (1) (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JHON ALDAIR ALVAREZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1094575964	Guardar y notificar
Supervisor	MAYRA MAGDALENA D	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	60262483	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JHON ALDAIR ALVAREZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1094575964	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA	17/09/2025 11:24:04 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA
Supervisor	MAYRA MAGDALENA DELGADO BUENO	17/09/2025 11:24:04 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA
Ordenador del pago	JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA	17/09/2025 11:24:04 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	39.401.662
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☑Sí ☐No *	39.401.662
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		39.401.662

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024004540067	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	18455	CDP	No se ha iniciado		39.502.573 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	18455	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	39.401.662 COP	39.401.662 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 39.401.662 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 39.401.662 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -