Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8297979
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(8/09/2025 5:30:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	223-2025
Objeto del contrato	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AISLADOS, EN ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	22/11/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	24/11/2025 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA CRAVO NORTE

COLOMBIA, Cravo Norte

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Unión Temporal SRH 2025

COLOMBIA, Arauca
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Unión Temporal SRH 2025			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA* ***Fecha de aprobación:*** *17/09/2025 3:46:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS* ***Fecha de aprobación:*** *17/09/2025 4:26:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(29/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(29/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(29/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑Valor de la Garantía	200,00	COP	
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día para terminar *(19/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17855641	Seriedad de la oferta	-	61.511.320,75 COP	-	10/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8297979
Proveedor Unión Temporal SRH 2025
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 4 # 2 - 62
Ubicación CO-ARA-81220 - Cravo Norte
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Cravo Norte
Dirección CRA 4 # 2 - 62
Código postal 812010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 4 No 2 - 62 BARRIO EL CENTRO	COLOMBIA > Arauca > Cravo Norte

1	CO1.PCCNTR.8297979
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
615.113.207,50	615.113.207,50

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1.1	93142100	REPLANTEO DE USUARIOS	23,00	UN	66.247,00	66.247,00	1.523.681,00	1.523.681,00
2.1	25173900	Tablero monofásico sin puerta de 4 circuitos, con Breaker. Suministro e instalación	23,00	UN	227.485,00	227.485,00	5.232.155,00	5.232.155,00
2.2	25173900	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja metálica 5800 o 2400, terminales de derivación, incluye aparato	115,00	UN	195.766,00	195.766,00	22.513.090,00	22.513.090,00
2.3	25173900	Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales EMT y readecuación de muro.	115,00	UN	205.482,00	205.482,00	23.630.430,00	23.630.430,00
2.4	25173900	Salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	115,00	UN	174.312,00	174.312,00	20.045.880,00	20.045.880,00
2.5	39111600	Bombillo LED redondo 10W, 110 V de sobreponer. Incluye: roseta y elementos de fijación. Suministro e instalación (según diseño)	115,00	UN	55.504,00	55.504,00	6.382.960,00	6.382.960,00
3.1	83101900	Panel Solar 450W 24V Monocristalino PERC - 41,52 Vmp, Suministro, transporte e instalación	46,00	UN	1.713.515,00	1.713.515,00	78.821.690,00	78.821.690,00
3.2	26111700	Batería De Litio 200Ah 24V (descarga en 20 h) - 12 V, Suministro e instalación	23,00	UN	8.968.593,00	8.968.593,00	206.277.639,00	206.277.639,00
3.3	25173900	Controlador de carga, control MPPT, 40A, tensión de salida 24V, Suministro, transporte e instalación	23,00	UN	1.470.560,00	1.470.560,00	33.822.880,00	33.822.880,00
3.4	25173900	Inversor 24 VDC / 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura 1 KW, Suministro, transporte e instalación	23,00	UN	1.903.773,00	1.903.773,00	43.786.779,00	43.786.779,00
3.5	23301500	Estructura de soporte para 2 módulos a nivel 3m, Suministro e instalación	23,00	UN	2.158.046,00	2.158.046,00	49.635.058,00	49.635.058,00
3.6	26111700	Gabinete de 90X70X30 cm para la instalación de inversor, controlador, baterías y protecciones. Suministro, transporte e instalación.	23,00	UN	3.058.105,00	3.058.105,00	70.336.415,00	70.336.415,00
3.7	83101900	Ducto IMC 3/4", Suministro, transporte e instalación	34,50	M	89.731,00	89.731,00	3.095.719,50	3.095.719,50
3.8	83101900	Ducto IMC 3/4", Suministro, transporte e instalación	23,00	UN	519.822,00	519.822,00	11.955.906,00	11.955.906,00
3.9	83101900	Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra para gabinete metálico del sistema solar fotovoltaico	23,00	UN	760.620,00	760.620,00	17.494.260,00	17.494.260,00
3.10	83101900	Suministro, transporte e instalación de sistema de medidor de energía eléctrica prepagado, monofásico bifilar 120V 1x15(80)CL-2, frecuencia 60Hz, corriente máxima (Imax) 60A, con display, (Incluye Plataforma Tokenergy Light)	23,00	UN	670.362,00	670.362,00	15.418.326,00	15.418.326,00
4.1	93142100	Capacitación al usuario del sistema solar fotovoltaico instalado	23,00	UN	223.493,00	223.493,00	5.140.339,00	5.140.339,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	28. contrato paneles.pdf	28. contrato paneles.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NILSON NORFAIDE CAS	Tipo de documento	NIT	Número de documento	800014434	Guardar y notificar
Supervisor	JULIO CESAR DELGAD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13870952	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JULIO CESAR DELGADO ALARCON	17/09/2025 4:26:22 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS
Ordenador del Gasto	NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS	17/09/2025 4:26:22 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑ Sí ☐ No *	615.113.207,5
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		615.113.207,5

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024812200129	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	825	2024812200129	CDP	Generado	615.113.207,5 COP	615.113.207,5 COP	615.113.207,5 COP	Consulta Exitosa	Validado	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de CDP	
Saldo de vigencias futuras	
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-