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1. DATOS GENERALES 

Tipo de 
presupuesto:  

Gasto de Inversión  Tipo de Contrato Compra-Venta 

Fecha de 
elaboración 

17 de septiembre de 2025 
Dependencia 
solicitante 

Oficina de Informática 
y Telemática 

Funcionario que diligencia el estudio previo Paola Andrea Palacios Mosquera 

Código BPIU 
No. 

2025230111 
Nombre 
del Eje 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS 
RECURSOS, EL MEJORAMIENTO 
CONTINUO Y EL BUEN GOBIERNO 

Nombre del 
proyecto o 
necesidad incluida 
en el PAA 

Transformación física y digital de la UCEVA, en el marco de la innovación 
y la ecosostenibilidad que impacte la imagen institucional en toda su área 
de influencia 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

La Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, es una Institución Pública de Educación Superior, 
creada mediante el Acuerdo No. 24 de junio de 1971, del Honorable Concejo Municipal de Tuluá - 
Valle del Cauca. La institución se ha constituido en el patrimonio académico, investigativo y cultural 
más importante del Centro del Valle del Cauca. Sus 50 años de existencia, la calidad académica, 
su crecimiento sostenido, el aumento en número de programas, en número de estudiantes, en 
número de docentes; la dinamización de la actividad cultural y de bienestar institucional, el 
desarrollo de la infraestructura y el desarrollo tecnológico, son entre otros, el conjunto de logros que 
indican que, durante su existencia, la institución ha venido cumpliendo su misión. 
 
La Ley 30 de 1992 desarrolla el servicio público de la Educación Superior, determinando en sus 
artículos 29, la autonomía de las instituciones universitarias, en el 57 su naturaleza jurídica y en el 
Parágrafo: “Las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior que no tengan el carácter 
de universidad según lo previsto en la presente Ley deberán organizarse como establecimientos 
públicos del orden Nacional, Departamental Distrital o municipal; y, en la dirección administrativa y 
en los artículos 64 y 68 que el Consejo Directivo es el máximo Órgano de Dirección y Gobierno y el 
Consejo Académico la máxima Autoridad Académica, respectivamente. 
 
En ejercicio de esa autonomía, se expidió el Acuerdo 005 de 2016 –Estatuto General de la UCEVA- 
estableciendo en los artículos 11 que la organización central y el gobierno está integrado entre otros 
por el CONSEJO DIRECTIVO, en el 12 que éste es el máximo órgano de dirección y gobierno y en 
el artículo 19 que el CONSEJO ACADÉMICO ES LA MÁXIMA AUTORIDAD ACADÉMICA de la 
Institución; de tal manera que con el objetivo de llevar a cabo el cumplimiento de las funciones 
asignadas legal y estatutariamente, estos cuerpos colegiados, a fin de dar cumplimiento a lo fines 
esenciales de la Educación Superior, dada la pertinencia o conexión en los temas académico, 
administrativos y jurídicos a realizarse conforme a la legalidad, se hace necesario, implementar 
estrategias y acciones orientadas al fortalecimiento de la capacidad institucional, de tal manera que 
responda a la oferta de las necesidades antes mencionadas y así cumplir con la misión, visión y 
objetivos de la UCEVA. 
 
Por tal motivo, la UCEVA cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030 “Educación 
Superior Integral comprometida con el Desarrollo y Transformación Social”, cuyo propósito es la 
construcción del tejido social, el cual con sus ejes misionales determina a formar profesionales 
íntegros, éticos con pensamiento crítico e innovador, por un periodo de 10 Años, dentro del eje 
denominado “Gestión del conocimiento como eje principal de la formación integral, la pertinencia y 
la calidad académica en respuesta a los desafíos de la Educación Superior Integral comprometida 
con el Desarrollo y Transformación Social sociedad glocal”, cuyo propósito es establecer las 
directrices para la ejecución de las actividades académico – administrativas de la Unidad Central 
del Valle del Cauca, por un período de 10 años, articulando los diversos procesos institucionales y 
proyectando el recurso humano en el desarrollo eficiente de la Docencia, la Investigación y la 
extensión y proyección a la comunidad. Así mismo, en el año 2020 se ofrece a la Comunidad 
Académica y a la sociedad, el Proyecto Educativo Institucional PEI, resultado de una construcción, 
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directivos, funcionarios administrativos, estudiantes, egresados y sector externo; el cual se 
convierte en la principal fuente de la cual se alimenta la acción institucional. 
 
Siguiendo el PEI, la Institución aprobó el Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI, el 
cual tiene un horizonte de 4 años y contempla en su mapa estratégico, las siguientes 3 estrategias: 
1.TIC para el Fortalecimiento Institucional, 2. TIC para una Academia Competitiva y 3. TIC para 
Gobierno y servicio a la comunidad, estas estrategias están soportadas en tecnologías nuevas y 
emergentes, con lo que se espera impactar los diferentes grupos de interés de la UCEVA, 
representados en el último círculo de la gráfica. 
 

Ilustración 3 Mapa Estratégico TI 
 
 
 
 

Estrategias: 
● TIC para el 

Fortalecimiento 
Institucional 

● TIC para una 
Academia 
Competitiva 

● TIC para Gobierno y 
Servicio a la 
Comunidad 
 

 
 

Fuente: PETI UCEVA 2025-2028 
 

En el marco de la hoja de ruta institucional para la transformación física y digital de la UCEVA, la 
Oficina de Informática y Telemática formuló el proyecto No. 2025230111 titulado “Transformación 
física y digital de la UCEVA en el marco de la innovación y la ecosostenibilidad que impacte la 
imagen institucional en toda su área de influencia”, cuyo propósito principal es fortalecer la 
infraestructura tecnológica de la institución. Dentro de esta estrategia, garantizar la disponibilidad, 
integridad y seguridad de la información se ha definido como una prioridad estratégica. 
 
En concordancia con la hoja de ruta institucional y los objetivos estratégicos de fortalecimiento 
académico y tecnológico de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), desde la Facultad de 
Ingenierías se ha identificado la necesidad de ampliar la cobertura de licenciamiento del software 
Enterprise Architect, herramienta fundamental para la formación técnica y práctica de los 
estudiantes en áreas clave de la ingeniería, como arquitectura de sistemas, redes de comunicación, 
simulación de procesos y diseño de infraestructuras tecnológicas. 
 
Actualmente, la institución dispone de 30 licencias activas, las cuales han sido utilizadas 
principalmente en las salas de informática. Sin embargo, debido al incremento en la matrícula 
estudiantil, la diversificación de asignaturas que incorporan el uso del software y la expansión de 
grupos académicos en jornada diurna y nocturna, se ha generado una demanda superior a la 
capacidad instalada de licencias, dificultando el acceso simultáneo de los estudiantes a esta 
herramienta. 
 
El software Enterprise Architect ha demostrado ser una solución eficiente y de alto valor académico, 
permitiendo la simulación de entornos reales, el diseño de arquitecturas complejas, la validación de 
proyectos y el fortalecimiento de competencias técnicas alineadas con los requerimientos del sector 
productivo. Adicionalmente, es utilizado como apoyo en trabajos de investigación, proyectos de 
aula, actividades de extensión y desarrollo de competencias prácticas exigidas en los lineamientos 
curriculares de los programas de ingeniería. 
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Por lo anterior, y con el objetivo de asegurar el acceso equitativo a recursos tecnológicos, fomentar 
la innovación académica y garantizar la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se hace 
necesario la adquisición de 20 licencias adicionales, para alcanzar un total de 50 licencias, lo cual 
permitirá atender de manera adecuada a la población estudiantil actual y proyectada, distribuyendo 
su uso entre aulas, laboratorios y ambientes virtuales de aprendizaje. 
 
Esta ampliación también responde a la necesidad de evitar la saturación de las plataformas, permitir 
el trabajo colaborativo, garantizar el uso continuo del software en clases prácticas y apoyar el 
cumplimiento de los resultados de aprendizaje definidos en los planes de estudio. 
 
Con esta acción, la UCEVA continúa avanzando en su compromiso por consolidar una oferta 
académica de calidad, con herramientas tecnológicas de última generación, y en línea con los 
estándares nacionales e internacionales de formación profesional en ingeniería. 
 
Por todo lo anterior, se propone la compra de las licencias de Enterprise Architect para los equipos 
de cómputo ubicados en las salas de sistemas de la institución, como medida clave para la 
continuidad académica y el desarrollo óptimo del programa. 
 
ARQUESOFT S.A.S., es la única empresa catalogada en Colombia por la casa matriz Sparx 
Systems (Australia) como Partner Autorizado de sus productos, incluyendo Enterprise Architect, Pro 
Cloud Server y Prolaborate, además de contar con una trayectoria sólida. 

2.1. CONVENIENCIA Y FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 

La ampliación del licenciamiento del software Enterprise Architect representa una decisión 
estratégica para fortalecer el proceso formativo de los estudiantes de la Facultad de Ingenierías de 
la UCEVA, al proporcionar una herramienta especializada que facilita el diseño, modelado y 
simulación de sistemas en diversas áreas de la ingeniería. Su conveniencia radica en la capacidad 
de esta plataforma para integrar tecnologías de vanguardia en el ámbito académico, permitiendo el 
desarrollo de proyectos técnicos con altos estándares de precisión, eficiencia y aplicabilidad 
práctica. 
 
Desde una perspectiva institucional, Enterprise Architect ha demostrado ser un recurso valioso para 
potenciar los ambientes de aprendizaje en asignaturas clave como circuitos eléctricos, electrónica 
digital, redes de comunicación, robótica, física aplicada, entre otras, contribuyendo directamente al 
cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional (PEI), en lo relativo a la formación 
integral, el fortalecimiento de competencias tecnológicas y la incorporación de herramientas 
innovadoras en los procesos pedagógicos. 
 
Actualmente, la UCEVA cuenta con 30 licencias de Enterprise Architect, las cuales han resultado 
insuficientes frente al crecimiento de la cobertura académica y el aumento del número de 
estudiantes matriculados en los programas de ingeniería. Por ello, se hace necesario adquirir 20 
licencias adicionales, con el fin de garantizar el acceso equitativo de todos los estudiantes a esta 
herramienta y evitar limitaciones en el desarrollo de las prácticas académicas. 
 
Con esta ampliación, se logrará un total de 50 licencias, lo que permitirá fortalecer las salas de 
informática, mejorar la disponibilidad del software en los espacios de formación y responder 
oportunamente a las necesidades académicas, asegurando la calidad del proceso educativo, la 
pertinencia curricular y el acceso a recursos tecnológicos de última generación. 

3. CAUSAL DE CONTRATACIÓN DIRECTA 

La modalidad de selección corresponde a la contratación directa, conforme a siguiente causal: 
Eventos en que no existe pluralidad de oferentes (Literal g) numeral 4° artículo 2° Ley 1150 de 2007; 
artículo 80 Decreto 1510 de 2013: Contratación directa cuando no exista pluralidad de 
oferentes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una 
persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad 
industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas 
circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratación. 
 
Justificado en: 
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● La empresa Arquesoft S.A.S., a través de la casa matriz Sparx Systems (Australia) es el único 
Partner autorizado de sus productos en Colombia. 

● Se logrará con estas 20 licencias contar con un total de 50 licencias, lo que permitirá fortalecer 
las salas de informática y mejorar la disponibilidad del software en los espacios de formación. 

4. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 

SUMINISTRO DE LICENCIAS DE SOFTWARE ENTERPRISE ARCHITECT PARA LA UNIDAD 
CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA. 

5. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO Y SU EJECUCIÓN 

5.1. Obligaciones Específicas del Contratista:   

El Oferente deberá suministrar las siguientes licencias y deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones específicas: 
 

1. Suministro de Veinte (20) licencias de ENTERPRISE ARCHITECT “Ultimate Standard- 
Academic Perpetual Site License -users - ESD". La presente licencia corresponde al software 
Enterprise Architect, en su edición Ultimate, modalidad académica, bajo la figura de licencia 
perpetua de sitio con asignación para múltiples usuarios. Se entrega mediante distribución 
electrónica (ESD), garantizando acceso inmediato a la descarga y activación digital. 
 

Características Técnicas Principales: 
a) Tipo de licencia: Perpetua, sin fecha de vencimiento, bajo modalidad académica (uso 

educativo, investigativo y sin fines comerciales). 
b) Cobertura: Licencia de sitio institucional, con habilitación para múltiples usuarios en la 

entidad contratante. 
c) Edición adquirida: Ultimate Edition, que incluye la totalidad de funcionalidades avanzadas 

del software Enterprise Architect. 
d) Entrega: Distribución electrónica (Electronic Software Delivery – ESD), con claves de 

activación y soporte de instalación. 
e) Compatibilidad: Disponible para sistemas operativos Windows (versiones vigentes 

compatibles) y entornos virtualizados soportados por el fabricante. 
f) Funcionalidades destacadas de la edición Ultimate: 

o Modelado completo en UML, BPMN, SysML, ArchiMate y otros lenguajes de 
modelado. 

o Ingeniería directa e inversa para múltiples lenguajes de programación. 
o Simulación, validación y generación de modelos. 
o Integración con repositorios y bases de datos. 
o Capacidades para modelado empresarial, de procesos, ingeniería de sistemas y 

software. 
g) Soporte y actualizaciones: Incluye soporte técnico básico y derecho a actualizaciones 

menores conforme a las políticas del fabricante. 
h) Condiciones de uso: Exclusivo para fines académicos e investigativos, de acuerdo con los 

términos establecidos por el fabricante 
 

2. El contratista deberá dar cumplimiento a las políticas de seguridad y privacidad de la información 
de la entidad, según resolución rectoral # 000115 de 21 de enero de 2022 “Política de Seguridad 
y Privacidad de Información”. 

5.2. Obligaciones Generales del Contratista:  

1. Atender, ejecutar, cumplir y responder por el desarrollo del objeto de este contrato y sus 
obligaciones derivadas, así como a los requerimientos, reclamos, observaciones y solicitudes, 
que le realice la Supervisión de este Contrato. 

2. Contratar bajo su responsabilidad laboral, civil, contractual y extracontractual, el personal idóneo 
y con experiencia certificada, que permita la satisfacción del objeto de este contrato. (Si aplica) 

3. Asegurar que el personal empleado es el idóneo, tiene la experiencia necesaria, y cuenta con 
la capacitación necesaria para el desarrollo de las actividades tendientes a la satisfacción del 
objeto de este Contrato. (Si aplica) 
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4. Responder por cualquier daño o pérdida sobre bienes o espacios de la institución, en que se 
vea relacionado por culpa o dolo, cualquier operario, técnico o profesional encargado por usted 
para la satisfacción del objeto del presente Contrato. (Si aplica) 

5. Celebrar, conforme la cláusula de garantías, un contrato de seguro como garantía de la presente 
relación contractual, y radicar su póliza, clausulado y soporte de pago de su prima, dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la celebración de este Contrato. Así como de mantener 
actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de la Póliza en caso de adición o reducción 
presupuestal y/o prórroga, del Contrato. 

6. Ser responsable, con ocasión y relación al objeto y obligaciones derivadas de este Contrato, del 
deber de información, asesoría y alerta que le acoge por ser, en esta relación contractual, la 
parte con el conocimiento técnico y profesional. En todo caso, la omisión de este deber le 
acarreará presunción de responsabilidad civil contractual y extracontractual, por los daños o 
perjuicios a terceros ya la entidad, que se deriven de su omisión. 

7. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan las acciones tendientes a la 
satisfacción del objeto de este contrato. (Cuando aplique) 

8. Informar al supervisor cualquier cambio en su constitución y que amerite la satisfacción del 
principio de publicidad ante Cámara de comercio, bien sea cambios de nombre – razón social, 
ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales. 

9. Conocer y presupuestar todos los costos en que incurrirá el contratista, así como todo gravamen 
que se derive, por el desarrollo y ejecución del objeto de este contrato, así como de sus 
obligaciones y actividades conexas. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, 
se entenderá que el precio de su propuesta comercial o cotización, y en efecto el valor del 
presente Contrato incluye el costo de cualquier tasa, impuesto o contribución, además de 
cualquier acción que deba tomar el contratista para el cumplimiento, a satisfacción, del objeto 
de este Contrato. 

10. Presentar informe de avance cada que se realice visita o cada vez que el supervisor lo requiera 
en medio físico ó magnético.  

11. Demostrar que se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales y seguridad social 
integral durante la ejecución del contrato. 

12. Reportar de manera inmediata cualquier novedad y anomalía al respectivo funcionario 
designado como supervisor del contrato. 

13. Presentar oportunamente la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo 
dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, si aplica. 

14. Será obligación exclusiva del CONTRATISTA mantener a la entidad indemne de cualquier 
reclamación  
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA. 

15. Reportar al CONTRATANTE el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le 
ha de consignar el pago derivado de Ia ejecución del contrato a celebrarse.  

16. Cumplir con todas las actividades del contrato de compraventa en los tiempos establecidos. 
17. Suscribir los documentos a que haya lugar para la liquidación y/o acta de cierre contable y 

financiero del contrato. 
18. Prestar el servicio con autonomía técnica y administrativa.  
19. Garantizar que los servicios contratados cumplan con las condiciones técnicas mínimas 

establecidas en los documentos previos y en la propuesta económica. 
20. Atender en debida forma los reclamos y solicitudes que efectúe la UNIDAD CENTRAL DEL 

VALLE DEL CAUCA por intermedio del supervisor del contrato y adoptar las medidas inmediatas 
para su solución 

5.3 Obligaciones de 
la UCEVA  

1. Pagar oportunamente el precio convenido en el presente contrato.  
2. Ejercer el oportuno seguimiento a las obligaciones del Contratista.  
3. Suministrar al Contratista toda la información que requiera para 

ejecutar el contrato.  
4. Realizar la supervisión del contrato 

5.4 Plazo de 
ejecución 

El plazo de ejecución será de treinta (30) días calendario contados a partir 
de la fecha de inicio establecida en la plataforma transaccional SECOP II. 
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5.5 Autorizaciones, permisos y 
Licencias Requeridos para 
ejecución 

Certificado de Exclusividad 

5.6 Documentos técnicos para el 
desarrollo del proyecto 

Propuesta para la prestación del servicio, que deberá 
contener los aspectos económicos, y procesos a realizar 
conforme las necesidades institucionales durante la 
vigencia del contrato. 

5.7 Lugar de 
ejecución 

Unidad Central del Valle del Cauca en todas sus sedes ubicadas en Tuluá 
Valle.  

5.8 Pago a la 
Seguridad 
Social 

Verificar que el futuro contratista se encuentre al día con el pago de aportes 
al sistema de Seguridad social Integral, para lo cual debe anexa el recibo 
de pago correspondiente, con cada uno de los informes mensuales 
presentados a la Institución. 

6 CLASIFICACIÓN UNSPSC 

La Clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los siguientes: 
 

ÍTEM Clasificación UNSPSC Producto 

1 43232100 Software de edición y creación de contenidos 
 

7 PRESUPUESTO 

7.1 Valor del 
Contrato 

Para determinar el valor del contrato, se analizó que, en el mercado 
colombiano no existe otro oferente del servicio, siendo el único proveedor 
que domina el mercado. Conforme con lo anterior se solicita Certificado de 
Registro de actos y contratos (derechos de autor), por lo tanto, el valor a 
contratar es de DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS ($16.940.000) . M/CTE. excluido de IVA. 

7.2 Disponibilidad 
Presupuestal 

La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

Número: 592 

Valor: $16.940.000 
 

7.3 Forma de Pago 

Se realizará un único pago, previa certificación del supervisor del contrato 
del recibido a satisfacción. El contratista, deberá acreditar que se 
encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y 
aportes parafiscales. La Unidad Central del Valle del Cauca, pagará al 
contratista, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de 
presentación de la factura. 

7.4 Deducciones Tributarias 

Deducciones y descuentos a realizar: 
 

DECLARANTES NO DECLARANTES 

ICA   0.8% ICA     0.8%  

ESTAMPILLAS***                 7.5% ESTAMPILLAS  7.5% 

IMDER             2.5% IMDER   2.5% 

RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COMPRAS GENERALES * 

NO DECLARANTES 3.5% DECLARANTES   2.5% 

RETENCIÓN DE IVA  

IVA FACTURADO                 15% IVA FACTURADO                 15% 

IMPUESTO DE TIMBRE 

Tarifa del 1 % sobre cada pago o abono en cuenta hasta el 31 de diciembre del mismo año.** 

 
*La Retefuente tiene como base de liquidación $498.000.  
**Según lo dispuesto en el Decreto 0175 de 2025, siempre que superen el umbral de 6.000 UVT y se cumplan 
los requisitos establecidos en los artículos 519 y 522 E.T.  
*** El cobro de estampillas de discrimina así: 

 
ESTAMPILLA PORCENTAJE (%) 

Pro-Hospitales 1.0 

Pro-Universidad del Valle 2.0 

Pro-Desarrollo UCEVA 0.5 
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Pro-Unipacífico 0.5 

Pro-Cultura 0.5 

Pro-Adulto Mayor 3.0 
 

8 JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS FAVORABLE 

8.1 Factores de Evaluación 

- Idoneidad 
- Experiencia 

8.2 Capacidad Jurídica 

● Propuesta suscrita por el proponente o representante legal del proponente.  
● Si el proponente es persona natural copia de Cédula de Ciudadanía. Si el proponente es 

persona jurídica o persona natural registrado como comerciante, además debe aportar el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su 
domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha de presentación de la propuesta y cedula del representante legal.  

● Registro Unico Tributario de la DIAN (RUT). 
● Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.  
● Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la profesión (si aplica) 
● Certificado de no reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría 

General de la República. 
● Consulta Antecedentes Judiciales. 
● Certificado de medidas correctivas de la Policía Nacional. 
● Consulta de inhabilidades delitos sexuales Ley 1918 de 2018. 
● Certificado REDAM. 
● Certificación Bancaria. 
● Certificado de Seguridad Social y parafiscales expedido por el representante legal o revisor 

fiscal y en caso de tratarse de persona natural Certificado vigente de afiliación al Sistema de 
Seguridad Social. 

● Hoja de Vida de la Función Pública actualizada; según el tipo de persona. 
● Certificado Médico Ocupacional. Si aplica 
● Copia del Formulario Único Declaración Juramentada de Bienes y Rentas.Si Aplica 
● Libreta Militar para hombres menores de cincuenta (50) años. Si aplica. 
● Dentro de la verificación jurídica, además de los documentos exigidos en el presente numeral 

anteriormente descrito, se tendrá en cuenta que los proponentes cumplan con las siguientes 
condiciones: 

● Que no esté sujeto a inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el estado. 
● Se realizará la verificación de antecedentes judiciales, de procuraduría, y de 

responsabilidad fiscal y los demás que sean pertinentes de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

8.3 Requisitos académicos No aplica 

8.4 Experiencia 

Se requiere la contratación de una persona natural o 
jurídica con experiencia de por lo menos cinco años (5) 
años, contados a partir de la fecha de inscripción en el 
certificado de existencia y representación expedido por la 
Cámara de Comercio. Además, el oferente deberá 
acreditar por lo menos dos (2) contratos o certificados de 
experiencia expedidos por terceros, que hayan recibido 
del oferente los bienes objeto del proceso de contratación. 

8.5 Capacidad Financiera No aplica 

8.6 Capacidad Organizacional No aplica 

9 ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO 

La UCEVA, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 
de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia 
Compra Eficiente, considera que para el presente contrato los riesgos son los estipulados como 1 
y 2. 
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El riesgo contractual en general son aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el 
desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo o su 
ejecución: 
 

TIPO FACTOR IMPACTO RESPONSABLE 

Económico 
Incremento de los precios. En cuyo caso el contratista no podrá 

superar el valor ofrecido en la propuesta. 
Medio – Bajo Contratista 

Incumplimiento 
de las 

obligaciones del 
contrato 

Será responsabilidad total del contratista cumplir con las 
obligaciones a cargo suscritas por él en el contrato, con excepción 

de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito. 
Medio – Bajo Contratista 

Calidad del 
servicio 

El contratista es absolutamente responsable de la calidad de los 
servicios prestados. 

Medio-alto Contratista 

Técnicos 

En caso de que en el curso de ejecución del contrato cambien las 
especificaciones de las obligaciones suscritas por necesidades 

institucionales se deberá concertar entre las partes los valores que 
impliquen estos cambios. 

Medio – Bajo 
Entidad/Contratist

a 

Tributarios 
Cambios en la carga impositiva para este tipo de contrataciones. Se 
deberá concertar entre las partes las modificaciones que impliquen 

dichos cambios. 
Medio – Bajo 

Entidad/Contratist
a 

 
(Ver Anexo 1. Matriz de Riesgo) 

10 ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LA GARANTÍA 

La garantía deberá ser expedidas por compañías de seguros o bancarias, cuyas pólizas matrices 
estén aprobadas por la Superintendencia Bancaria, y estarán sometidas a su aprobación por parte 
de la UCEVA, con a la siguiente especificación:  
 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: por valor equivalente al diez por ciento (10%) del contrato, por 
el término del mismo y diez (10) meses más.   
 
CALIDAD DEL SERVICIO: Por valor equivalente del diez por ciento (10%) del contrato, por el 
término del mismo y cuatro (4) meses más.  

11. ACUERDO COMERCIAL 

El numeral 5° del ítem 1.2.3. del Manual Explicativo del l capítulos de contratación pública de los 
acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes expedido por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación y expresa:  
 
“Todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratación directa estipuladas en la Ley 
1150 de 2007 no les aplican las obligaciones de los acuerdos internacionales y por lo tanto no se 
requiere establecer se están o no cubiertos por dichos acuerdos.” 
 
En consecuencia, a la presente modalidad de contratación no se aplicarán las normas especiales 
que rigen la materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio en los cuales se 
encuentre vinculado el Estado Colombiano 

12. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

FIRMA 

 

DEPENDENCIA Oficina de Informática y telemática 

FUNCIONARIO RESPONSABLE PAOLA ANDREA PALACIOS MOSQUERA 

CARGO Jefe Oficina Informática y Telemática 

13. EVALUACIÓN Y APROBACIÓN 

Comité Evaluador 
El Comité Evaluador lo integrará: 

● Jefe Dependencia 
● Jefe Oficina Jurídica 
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14. SUPERVISIÓN 
La supervisión se designará en la minuta del contrato, por 
el ordenador del gasto, de acuerdo a las funciones 
relacionadas con el objeto contractual. 

15. REVISIÓN JURÍDICA 
 
 

NOMBRE  LILIAN CRISTINA CHAVEZ QUINTERO 

CARGO Profesional Especializado-Área de Contratación 
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ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS 

N° 

C
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u
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E
ta

p
a 

T
ip

o
 

Descripción 
Consecuencia de la ocurrencia del 
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P
ro
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ó
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at
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o
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a 

¿
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e 
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 a
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g

n
a?

 

Tratamiento/ Control a ser 
implementado 

Impacto después del 
tratamiento 

¿
A

fe
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a 
la

 e
je

cu
ci

ó
n

 d
el

 

co
n

tr
at

o
?

 

R
es

p
o

n
sa

b
le
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o

r 

im
p

le
m
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r 
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tr

at
am

ie
n

to
 

F
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h
a 
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m
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a 
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u

e 
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 e
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ra
ta

m
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n
to

 

F
ec

h
a 
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ti

m
ad

a 
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 q
u

e 
se

 c
o

m
p

le
ta

 e
l 

tr
at

am
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n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
  

C
at

eg
o

rí
a 

¿Cómo se realiza el monitoreo? 

P
er

io
d

ic
id

ad
 

1 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
eg

ul
at

or
io

  

Expedición de normas que impongan 
nuevos tributos, impuestos o cargas 
parafiscales que pueda  afectar el 
equilibrio económico del contrato  

Genera carga adicional a las previstas 
puede afectar a cualquiera de las partes 
del contrato 

2 2 4 B
aj

o 

C
on

tr
at

is
ta

 

Las partes de mutuo acuerdo 
determinarán la forma de retornar 
el equilibrio contractual a fin de no 
generar perjuicio para las partes  

1 2 3 B
aj

o 

S
i 

U
C

E
V

A
  y

 

C
on

tr
at

is
ta

 

E
je

cu
ci

ón
 

Li
qu

id
ac

ió
n 

Permanente consulta y 
actualización normativa 

P
er

m
an

en
te

 

2 

E
sp

ec
ifi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
eg

ul
at

or
io

  Perjuicios que se puedan ocasionar al 
contratista por la ocurrencia de hechos 
de fuerza mayor o caso fortuito en los 
términos del contrato y de la legislación 
existente 

Retrasos en ejecución contractual 4 4 5 A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

  

Las partes de mutuo acuerdo 
acordarán la forma de retornar el 
equilibrio contractual a fin de no 
generar perjuicio para las partes  

2 2 3 

B
aj

o 

S
i 

U
C

E
V

A
  y

 

C
on

tr
at

is
ta

 

E
je

cu
ci

ón
 

Li
qu

id
ac

ió
n 

Revisión por parte del Contratista 
y Supervisor del contrato  

P
er

m
an

en
t

e 

3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
  

O
pe

ra
ci

on
al

 

Enfermedad General, laboral, accidentes  
de laborales que puedan generar 
incapacidad discapacidad, muerte del 
contratista  entre otros 

Acciones judiciales 3 1 4 B
aj

o 

C
on

tr
at

is
ta

 

El contratista deberá demostrar el 
pago de las prestaciones sociales 
durante la duración del contrato. 

1 1 1 B
aj

o 

N
o 

C
on

tr
at

is
ta

 y
 

S
up

er
vi

so
r 

E
je

cu
ci

ón
 

Li
qu

id
ac

ió
n 

El supervisor debe verificar el 
pago de las prestaciones sociales.  

P
er

m
an

en
te

 

4 

E
sp

ec
ifi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
  

O
pe

ra
ci

on
al

 Riesgo por mal uso de la información. 
Se materializa cuando el contratista en 
cumplimiento de sus obligaciones 
administra información y la usa en 
actividades diferentes al desarrollo de su 
objeto contractual. 

Acciones Judiciales 3 4 7 A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

 

Divulgación de las políticas de 
administración de la información 
documental y magnética. 

1 1 2 B
aj

o 

N
o 

S
up

er
vi

so
r 

de
l 

co
nt

ra
to

 

E
je

cu
ci

ón
 

Li
qu

id
ac

ió
n El supervisor debe informar las 

políticas de administración de la 
información al contratista y sus 
colaboradores. P

er
m

an
en

te
 

5 

E
sp

ec
ifi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
  

O
pe

ra
ci

on
al

 

Prestación del servicio contratado no 
está acorde con el objeto y las 
obligaciones contractuales. 

Incumplimiento de las obligaciones del 
contrato 

3 4 7 A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

 
Verificación continua de la 
ejecución del contrato por parte del 
supervisor 

1 1 2 B
aj

o 

N
o 

S
up

er
vi

so
r 

de
l 

co
nt

ra
to

 

E
je

cu
ci

ón
 

Li
qu

id
ac

ió
n 

A través de los informes 
mensuales que genere el 
supervisor del contrato 

P
er

m
an

en
te
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ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS 
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 d
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 c
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Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
  

C
at

eg
o

rí
a 

¿Cómo se realiza el monitoreo? 

P
er

io
d

ic
id

ad
 

6 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

 

E
je

cu
ci

ón
  

T
éc

ni
co

  

Riesgo por servicios adicionales, se 
materializa cuando se requieren 
servicios complementarios o adicionales 
de manera sobreviniente a la necesidad 
que se estaba satisfaciendo con la 
ejecución del contrato 

Prestación de servicio sin disponibilidad 
presupuestal que generen 
reclamaciones 

2 3 5 

M
ed

io
 

S
up

er
vi

so
r 

El supervisor debe informar al 
contratista que los servicios no 
contemplados en el contrato no se 
presentaran sin las debidas 
legalizaciones de adiciones, 
prorrogas o modificaciones 
contractuales 

1 1 2 B
aj

o 

S
I 

S
up

er
vi

so
r 

de
l 

co
nt

ra
to

 

E
je

cu
ci

ón
 

Li
qu

id
ac

ió
n El supervisor debe verificar y 

analizar la existencia de la 
necesidad de adicionar, prorrogar 
o modificar el contrato y realizar la 
debida solicitud al nominador. P

er
m

an
en

te
 

7 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

 

E
je

cu
ci

ón
  

T
éc

ni
co

  

Riesgo por la prestación del servicio por 
fuera del objeto y/o las obligaciones 
contractuales pactadas. 

Prestación de servicio sin la solemnidad 
requerida por ley 

2 3 5 

M
ed

io
 

C
on

tr
at

is
ta

 

No prestar servicios sin la 
suscripción previa de la adición, 
modificación o contrato adicional. 

2 3 5 B
aj

o 

N
o 

S
up

er
vi

so
r 

de
l c

on
tr

at
o 

E
je

cu
ci

ón
 

Li
qu

id
ac

ió
n El supervisor debe verificar y 

analizar la existencia de la 
necesidad de adicionar, prorrogar 
o modificar el contrato y realizar la 
debida solicitud al nominador. 

P
er

m
an

en
t

e 

 


