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El Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica del Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca 
públicamente a todos los interesados a participar con sus Precotizaciones, como parte del estudio 
de mercado del proceso que tiene por objeto: CONTRATAR EL REEMPLAZO DE LA CUBIERTA 
TRASLUCIDA ENPOLICARBONATO TERRAZA SEGUNDO PISO DEL CENTRO PARA LA 
INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA. 
 
Advertencia: La Precotización solicitada servirá como insumo para la elaboración de un estudio de 

mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga al SENA 

frente a la utilización de la información que se remita. 

Se solicita registrar sus pre-cotizaciones a los siguientes contactos:  
 
Correo: cvelaf@sena.edu.co y josep@sena.edu.co  
  
Dirección radicación correspondencia: Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica Calle 15 
No. 31-42, Bogotá, Colombia. 

Si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se 

aceptan archivos comprimidos. 

De igual forma, si usted lo considera puede enviar su pre-cotización digitalizada por medio de correo 

electrónico. 

FECHA LÍMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: veintinueve (29) de agosto de 2025 
hasta las 5:00 p.m. 
 
VALIDEZ DE PRECOTIZACIÓN: Noventa (90) días. Se presenta la siguiente información como 
referencia de consulta: 
 

ESPECIFICACIONES ESENCIALES  
 
 
CODIGO DE NACIONES UNIDAS 
 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCT

O 

NOMBRE 

72100000  
 

72102900  
 

72102900  
 

72102900  Servicios de mantenimiento y 
reparación de instalaciones  

 
72000000 

 
72100000 

 
72103300 72103300 

Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura  
 

 
   72000000 

 
72121000 

 
72121000 

  72121000 
Servicios de construcción de edificios 
industriales y bodegas nuevas 

 
   72000000 

 
72120000 

 
72121400 

 
  72121400 

Servicios de construcción de edificios 
públicos especializados 

  72000000 72150000 72153400   72153400 Servicios de aparejamiento y andamiaje 

  95000000 95120000 95121700   95121700 Edificios y Estructuras Publicas  

 

mailto:cvelaf@sena.edu.co
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ITEM DESCRICIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 

Estudios y diseños para la implementación de elementos estructurales en el sentido 

transversal, que servirán como apoyo y amarre de la cubierta traslucida propuesta, 

incluye: Memorias de cálculo, planos de detalle, especificaciones técnicas y 

documento Memorial de responsabilidad del diseñador estructural.  

Los estudios y diseños deben ser realizados por un profesional ingeniero civil con 

especialización en estructuras y/o Especialista en análisis y diseño de estructuras, 

con mínimo 5 años de experiencia en cálculos estructurales de proyectos similares 

al objeto de este proceso; el diseño debe ser realizado mediante software 

especializado. 

UNIDAD 1.00 

2 

Retiro de cubierta existente (policarbonato): Esta actividad consiste en el retiro 

total de la cubierta policarbonato existente, incluyendo el trasiego del material, 

hasta su acopio y posterior transporte a un sitio autorizado por la entidad 

competente para su disposición final. Durante la ejecución de esta actividad, se 

deberá tener especial cuidado en la protección todas las tuberías y elementos 

pertenecientes a las redes hidráulicas y eléctricas instaladas sobre la superficie a 

intervenir, a fin de evitar daños o afectaciones. 

M2 216.00 

3 

Protección del área a intervenir: En el mismo momento que se esté retirando el 

policarbonato existente, se procederá a la protección integral de toda el área a 

intervenir, con el fin de evitar filtraciones, caída de objetos o cualquier tipo de 

contaminación hacia el interior de la edificación. Esta protección deberá ser 

continua, efectiva y adecuada a las condiciones climáticas, garantizando la 

integridad de todos los espacios interiores durante toda la ejecución de la obra, se 

utilizarán materiales y métodos adecuados para que no interfieran con las 

actividades diarias del Centro de formación y con la nueva cubierta propuesta, se 

deberá tener especial cuidado con la protección de la cubierta metálica anexa que 

debe quedar por encima de la cubierta propuesta; tal cual como se  encuentra en 

este momento. además, proteger todas las redes hidráulicas, eléctricas y demás 

elementos existentes en la terraza, a fin de evitar daños o afectaciones. 

M2 216.00 
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ITEM DESCRICIÓN UNIDAD CANTIDAD 

4 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos transversales 

que servirán como apoyo y amarre a la cubierta traslucida propuesta, con el fin de 

mejorar el comportamiento del sistema, aumentar la seguridad general y cumplir 

con los criterios establecidos en la NSR-10; este item es complementario al item 

número 1 Estudios y diseños. los elementos transversales deben soldarse a la 

estructura existente y aplicar mínimo dos manos de pintura anticorrosiva y esmalte 

cumpliendo la normatividad vigente y fichas técnicas del fabricante. 

ML 150.00 

5 

Suministro e instalación y puesta en servicio de cubierta traslucida en resina de 

poliéster reforzado con forma trapezoidal en fibra de vidrio: Consiste en el 

suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una cubierta traslúcida 

elaborada en resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), adecuada 

para permitir el paso de la luz natural, garantizando al mismo tiempo resistencia 

mecánica, durabilidad ante condiciones climáticas adversas y protección UV. El 

trabajo incluye: Sellado e impermeabilización de juntas y uniones, Verificación de 

nivelación, anclajes y fijaciones. 

La cubierta y sus elementos de fijación se entregarán e instalarán completamente 

funcionales, asegurando un acabado estético y técnico conforme a las 

recomendaciones de la ficha técnica del fabricante. La cubierta debe ofrecer la 

posibilidad de ondularse para adaptarse a la estructura existente, debe tener un 

calibre mínimo de 1.2 mm y un peso aproximado de 2.15 Kg/M2, una distancia 

máxima entre correas de 1.00 m, una carga mínima de resistencia de 150Kg/M2, 

mínimo porcentaje de trasmisión de luz 38%, el sistema de fijación con las 

siguientes características: Tornillo Ruspert 12 14 * 2 1/2" Rosca Completa que 

atraviese una tercera parte del elemento trasversal propuesto en el ítem 4, los 

tornillos deberán ubicarse en las crestas de los extremos y las dos crestas del medio, 

Capelote en platina de 3/16” en aluminio que cubra la cresta de la teja con medidas 

de:  aproximada de  ancho mínimo 5cms y longitud aproximada de 5 a 10 cms  y 

capuchón en neopreno, el espacio que queda entre el capelote y la cresta de la teja 

deberá rellenarse con Sellador de juntas de poliuretano monocomponente elástico 

con gran capacidad de movimiento. ver detalle de instalación en el documento 

especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.                                                                                                         

Además de las especificaciones anteriormente enunciadas en este ítem la entidad 

requiere una teja que no podrá tener uniones en el sentido longitudinal y se deberá 

incluir los flanches necesarios que se adapten a la transición de la teja a instalar y 

la teja instalada, para evitar el paso de agua, mínimo deberán ser de calibre 18. 

M2 216.00 
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ITEM DESCRICIÓN UNIDAD CANTIDAD 

6 

Prueba de Estanqueidad a la cubierta instalada 

Una vez concluidos los trabajos de instalación y puesta en funcionamiento de la 

cubierta, se llevará a cabo una prueba de estanqueidad sobre la totalidad de la 

cubierta intervenida. El objetivo de esta prueba es verificar que el sistema de 

cubierta instalado no presenta filtraciones ni permita el paso de agua. 

Procedimiento: Limpieza total de la cubierta, Rociado de la cubierta con agua 

simulando el agua de lluvia durante 15 a 20 minutos en condiciones secas, 

Observación de la cubierta para comprobar si hay filtraciones o gotas de agua que 

indiquen un problema de estanqueidad. En caso de existir filtraciones, es preciso 

localizarlas y repararlas para garantizar que no se presenten filtraciones al interior 

del edificio. esta prueba se hará en presencia del supervisor, el contratista deberá 

realizar un informe con registro fotográfico del resultado de la prueba. si esta 

presenta problemas de filtraciones se deberá repetir a las 72 horas con el mismo 

procedimiento. 

M2 216.00 

7 

Demolición de placa en concreto y desmontaje de sistema de ventilación 
suspendido. El alcance del trabajo comprende el desmonte y demolición controlada 
de una placa en concreto y un ducto metálico de ventilación suspendidos en 
cerchas metálicas al interior de un cielo raso existente. Estas actividades incluyen 
la intervención sobre elementos, tales como cielo raso, luminarias y estructuras de 
soporte, los cuales serán cuidadosamente desmontados, evaluados y reinstalados 
al finalizar los trabajos a entera satisfacción. La demolición se realizará de manera 
controlada, garantizando la seguridad estructural y el cumplimiento de las 
normativas ambientales en cuanto al manejo y disposición de escombros. El 
desmontaje del sistema de ventilación se ejecutará con desconexión técnica y retiro 
de ductos, que serán almacenados o dispuestos según su estado. Posteriormente, 
se reinstalarán todos los elementos desmontados, incluyendo cielo raso, luminarias 
y estructuras de soporte, asegurando su funcionamiento., la placa en concreto 
tiene unas dimensiones de Ancho: 1,50 mts, Largo: 1,50 mts y 0,20 mts de espesor, 
para su demolición primero se deberá desmontar de forma mecánica y luego 
trasladar a un sitio designado por la entidad para su posterior demolición y retiro 
de escombros fuera del centro de formación. 

UNIDAD 1.00 

 

Los valores de la presente precotización se deben presentar con el AIU discriminados 

porcentualmente por el oferente de la siguiente manera: 
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- Administración % 

- Utilidad % 

- Imprevistos un % 

- IVA sobre utilidad 19% 

-  

Nota:  

- Los valores establecidos por el oferente en los costos directos deben incluir logística, 

Materiales, Equipos, Herramienta, Transporte y Mano de obra calificada con experticia en 

todas las especificaciones técnicas relacionadas en los ítems propuestos por la entidad en 

este proceso de contratación  

Adicional los oferentes deberán tener en cuenta la DESCRIPCIÓN TECNICA DE LA NECESIDAD, 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y EL 
FORMATO DE COTIZACIÓN, y demás documentos adjuntos los cuales se relacionan a la presente 
solicitud de precotización. 
 
Las cotizaciones deberán contener:  
 

• Datos del proveedor: Logo, nombre e identificación de la empresa que emite la cotización.  

• Datos del cliente: Nombre del interesado.  

• Descripción del producto/servicio: Detalle del bien o servicio ofrecido, con su referencia.  

• Precios: Precio por unidad y el costo total, incluyendo impuestos que apliquen. 

• Condiciones: Tiempos de entrega y las condiciones de pago o garantía asociadas a la 

oferta.  

• Fecha: Fecha en la que se expide la cotización.  

 
 
Requerimientos Ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.  
 

Obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (Precontractual)   
Adjuntarlo junto con la propuesta:   

1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y 
Responsable del SG- SST.   
 

2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización 
y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del 
responsable del SG-SST.   
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3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL o Certificación de 
autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior -Dec. 
1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. *Nota: Incluir el respectivo plan de mejora de 
acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es 
menor al 85%.  

 
Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es 
persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. *Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en 
el Parágrafo 2. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores 
independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la 
Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. 

   
OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
Obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (Contractual):  
 

1. Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021. 

2. Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos 
Químicos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, 
comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado 
de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, las Fichas de datos de seguridad 
deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Decreto 1496 de 2018 
y resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años) 

3. Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que 
durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que 
contengan asbesto de cualquier variedad- Ley 1968 de 2019. 

4. Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa 
cuenta con el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo con 
los requerimientos de la normatividad vigente. 

5. Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas: Hoja de Vida con soportes del profesional, con 
experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación en 
la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el 
nivel de coordinador de trabajo en alturas. 

6. Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo 
Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a 
requerimientos de la normatividad vigente.  

7. Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa 
cuenta con el Programa de gestión para el trabajo en espacios confinados de acuerdo con 
los requerimientos de la normatividad vigente (SI APLICA) 

8. Presentar un informe de gestión de manera mensual  los primeros 5 días del mes que 
incluya:  
* Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a resolución 0312 de 2019 junto con el reporte 
de accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la 
entidad  
* Acta de entrega de elementos de protección personal  
* Charlas preoperacionales  
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*Gestion del SISO de la obra 
* Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra 
* Procedimiento seguro  para el desarrollo de  actividades criticas y permisos de trabajo 

9. Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificación (SI APLICA) 
10. Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de 

mantenimiento. 
 
Ambientales (Precontractual) 
 
Adjuntarlo junto con la propuesta: 

 

1.  El oferente deberá acreditar que no tiene sanciones ni medidas preventivas abiertas o 
proceso de ejecución ante las autoridades ambientales, debe adjuntarse en la oferta 
declaración juramentada debidamente firmada por el representante legal. 
 
2. Presentar declaración expedida por el Representante Legal certificando que, en caso de ser 
adjudicado, se encargará de efectuar el manejo de RCD (residuos de construcción y demolición) y 
residuos peligrosos – respel con gestores autorizados y suministrará los certificados de disposición 
de los RCD y respel generados durante la obra a la Entidad.  
 
 
Ambientales (Contractuales) 
 
1. Almacenamiento de Residuos de construcción y demolición (RCD): Realizar el almacenamiento 

en un área designada exclusivamente para este propósito dentro de las instalaciones del 
generador. Los RCD se deberán acopiar en un sitio debidamente acordonado y señalizado; 
garantizando que sean protegidos con un geotextil, polisombra o en su defecto introducidos 
dentro de una lona, para evitar la dispersión de material particulado, mientras son retirados hacia 
su disposición final. Señalizar como área de almacenamiento provisional de RCD.  

2. Presentar informe de cumplimiento legal de manejo de RCD (residuos de construcción y 
demolición) y certificados de disposición de los escombros generados durante la obra.  

3. Presentar soportes de cumplimiento legal de la procedencia de los materiales (arena, grava, 
arcilla, madera), en caso de que se requiera el uso de estos en la contratación. En caso de 
requerirse estos materiales.  

4. Presentar informe de residuos de la obra que incluya residuos ordinarios, aprovechables, 
peligrosos, residuos de construcción y demolición que se generan por la actividad; identificando 
los gestores externos autorizados que realizan la recolección y disposición de los residuos. Para 
los residuos peligrosos se debe anexar la licencia ambiental del gestor autorizado.  

  
NOTA: Se deberá garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos generados con 
ocasión a la contratación y suministrar al SENA los certificados expedidos por un gestor autorizado, 
según aplique, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades 
en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses después de entregados los residuos.  

 

 
Requerimientos Generales 

1. Pagar todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones y similares que se causen por 
razón del perfeccionamiento del contrato, y aquellos que se deriven de su ejecución, de conformidad 
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con la Ley Colombiana. El proponente debe haber estudiado los costos y riesgos tributarios durante 
la etapa previa de la propuesta y que en consecuencia están incorporados en el precio ofrecido.  
2. Estar al día con el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, 
EPS, Pensiones y CREE, Cajas de Compensación Familiar y SENA).  
3. Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral la totalidad de la Carga Salarial y Prestacional de 
acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para la prestación de este 
servicio de mantenimiento.  
4. Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de ley, 
al personal que ocupe dentro de la ejecución del Contrato.  
5. Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución 
y liquidación del Contrato, así como el valor de la prima de la Garantía Única y sus modificaciones.  
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Supervisor del contrato 

designado por el subdirector. 

7. Cumplir a cabalidad con todas las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y 
riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos 
respectivos que acrediten todos los anteriores, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo 
acorde a la actividad desarrollada.  
8. Presentar los Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde 
a la actividad desarrollada.  
9. Adelantar las actividades según de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo con el uso 
mínimo de Cascos, Monogafas, Protección Respiratoria, Guantes, Ropa de acuerdo con la 
necesidad del servicio, Botas de Seguridad si la actividad lo requiere y todos los elementos de 
protección que se requieran y aquellos que considere el contratista son importantes para cumplir 
cabalmente la obligación.  
10. Garantizar el manejo ambiental. En estricto cumplimiento al Decreto 1076 del 2015, Ley 197 del 

2001, la Política ambiental del SENA y todos los requisitos legales vigentes y las Leyes ambientales, 

siendo responsables ante las autoridades de la protección ambiental y sobre el cumplimiento de 

éstas. De igual forma, vigilará que sus dependientes den estricto cumplimiento durante la ejecución 

del objeto contractual, a todas las medidas ambientales establecidas. Es obligación especial de EL 

CONTRATISTA ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el 

medio ambiente, ya que todos los costos que se generen con ocasión a la contaminación se 

trasladarán a los directos causantes, incluyendo multas y gastos que se generen con ocasión de 

requerimientos o actuación de las autoridades. En sí, EL CONTRATISTA tomará todas las medidas 

conducentes para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones, cumplirá con todas 

las leyes ambientales aplicables, y se sujetará a las normas relativas al control de estas, no dejando 

sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni verterá contaminantes 

en la atmósfera ni a los cuerpos de agua.  

11. Ejecutar el objeto del contrato, bajo las condiciones técnicas y financieras estipuladas en las 
cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta los cuales hacen parte vinculante del 
contrato.  
12. Garantizar el transporte, cargue, descargue y entrega de los insumos o productos, objeto del 
presente contrato requeridos por el SENA, los cuales serán asumidos por el contratista. El riesgo y 
propiedad de los bienes será asumido por parte del proveedor hasta que realice la entrega total a 
satisfacción en el lugar indicado.  
13. Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto del contrato y su alcance.  
14. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.  
15. Presentar y sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato.  



 

Regional Distrito Capital / Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica  
 Calle 15 no. 31 – 42, Bogotá D.C. - PBX (57 1) 5960100 

 
 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.0

1
0

 

16. Cambiar los elementos, insumos o productos defectuosos o de mala calidad o de los servicios 
que no cumplan con la calidad requerida.  
17. Garantizar que durante la Ejecución el contratista Persona Natural, Jurídica y su Representante 
Legal no debe encontrarse en curso en alguna inhabilidad consagrada artículo 183 de la Ley 1801 
del 29 de Julio de 2016.  
18. Desarrollar las actividades requeridas por el centro de formación, para dar cumplimiento a las 
obligaciones de su contrato, además deberá remitir documento de protocolo de bioseguridad de su 
empresa, y debe tener en cuenta los lineamientos para contratistas del Protocolo de Bioseguridad 
del Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica.  
19. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato.  
21. Presentar las fichas técnicas de todos materiales que se utilicen en la ejecución del contrato.  
20. Presentar un informe final de evidencias de la realización de las actividades y de los sitios donde 

los servicios fueron prestados señalados por el Supervisor del contrato. 

 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses, sin que exceda del 15 de diciembre de 
2025 contados a partir de la aprobación de la garantía única, previo registro presupuestal. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

La ejecución se realizará en la ciudad de Bogotá en las instalaciones del Centro para la Industria de 

la Comunicación Gráfica, SENA Regional Distrito Capital ubicado en la Calle 15 No. 31 – 42. 

En la pre-cotización se debe discriminar el precio por cada ítem, debe quedar así:  
 

ITEM ACTIVIDA
D A 
REALIZA
R 

DESCRIPCI
ON 
TECNICA  

CANTIDAD 
DE 
SERVICIOS   

CANTIDAD 
DE 
PRODUCTO
S 

VALOR 
UNITARI
O  

IVA  VALOR 
TOTAL  

 

Las garantías que se deben tener en cuenta son:  

 

Cumplimiento del Contrato: Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato, con 

una vigencia igual al término de duración del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de 

su perfeccionamiento. 

 



 

Regional Distrito Capital / Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica  
 Calle 15 no. 31 – 42, Bogotá D.C. - PBX (57 1) 5960100 
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Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el (5%) del valor 

del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

 

Calidad del servicio: por el (30%) del valor del contrato vigente por el plazo de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más contados a partir de su perfeccionamiento. 

 

Calidad y estabilidad de la obra: por el (30%) del valor del contrato, vigente por el plazo de 

ejecución del contrato y seis (6) meses más contados a partir de su perfeccionamiento., a la cual 

podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria como las multas o los perjuicios 

derivados de la declaratoria de caducidad. 

 

De Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 200 SMLMV, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución del contrato. 
 
 

Se firma a los, veinticinco (25) días del mes de agosto de 2025. 

 
 
 

Ricardo Antonio Melo Rodríguez 
Subdirector (e) Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica 

 
 
 
Proyectó: Cesar Augusto Vela Fracica – Abogado Contratista Cenigraf cvelaf@sena.edu.co   

Revisó: José Peña Reina- Arquitecto Contratista josep@sena.edu.co  
 
Revisó: Jonathan Javier Comba Gutierrez jjcomba@sena.edu.co  
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MANTENIMIENTO 

INFRAESTRUCTURA: 
  

  

ADECUACIÓN 
INFRAESTRUCTURA: 

X EVENTO:   SERVICIO:   OTRO:  
  

  

 

 
 

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD 
 

Contexto y Antecedentes:  

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA está  encargado de cumplir la función 

que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, 

para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 

contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país; en este sentido 

la entidad trabaja aunando esfuerzos con miras a la transformación del potencial 

productivo del país como entidad de talla mundial que contribuye decisivamente a 

incrementar la competitividad mediante la formación del talento humano, la 

contribución a la efectiva generación de empleo y la superación de la pobreza, los 

aportes relevantes a la productividad de las empresas y la excelencia en la gestión 

de sus recursos (humanos, físicos, tecnológicos y financieros). 

 

Mediante la expedición del Decreto 249 de 2004, “Por el cual se modifica la 

estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA” el Artículo 25 estableció 

que los Centros de Formación Profesional Integral, son las dependencias 

responsables de la prestación de los servicios de formación profesional integral, los 

servicios tecnológicos, la promoción y el desarrollo del empresarismo, la 

normalización y evaluación de competencias laborales, en interacción con entes 

públicos y privados y en articulación con las cadenas productivas y los sectores 

económicos …”, y en los numerales 1,2, 6, 11 y 12  del Artículo 27 se determinó que 

una de las funciones de las subdirecciones de los Centros de Formación Profesional 

Integral es ejecutar acciones de  formación profesional integral utilizando 

metodología teórico-práctica de carácter integral, aplicando estrategias de 

formación por proyectos orientada al desarrollo técnico, tecnológico y de actitudes y 

valores para la convivencia social y el emprendimiento para el mundo del trabajo y 

de la vida.  

 
Para ejecutar dicha función y teniendo en cuenta la iniciativa estratégica para 

desplegar la gestión del conocimiento tanto sectorial como institucional a través de 

las redes de conocimiento sectorial SENA, el Centro para la Industria de la 

Comunicación Gráfica, imparte formación profesional integral en las especialidades 

correspondientes a la red de conocimiento de artes gráficas y la red de conocimiento 
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de diseño y desarrollo de software, desarrollando procesos de aprendizaje 

organizacional que permiten asegurar la actualización permanente y la innovación  

de los procesos misionales de la entidad, de esta manera, requiere ejecutar el 

presupuesto asignado anualmente con el fin de suplir las necesidades en cuanto a 

mantenimiento y adecuación de la infraestructura física para cumplir con la misión 

institucional con calidad y pertinencia, teniendo en cuenta el decreto 249 del 2004 

Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 

artículo 27 Funciones de las subdirecciones de los centros de formación profesional 

integral, numerales 11. Garantizar que la formación profesional integral que imparte 

el Centro constituya un proceso educativo teórico-práctico de carácter integral, 

orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y 

valores para la convivencia social y el emprendimiento que le permitan a la persona 

actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida, y 12. Fortalecer 

la articulación teórico-práctica de la Formación Profesional Integral aplicando 

estrategias de formación producción, por proyectos, compartida, en la empresa, en 

el trabajo, incubación de empresas y formación para el emprendimiento y 

empresarismo entre otras; en desarrollo de la formación por proyectos, podrán 

ejecutarse recursos para que mediante estos se provean bienes y servicios a la 

entidad. 

 

Justificación Técnica de la Necesidad:  

 

El Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica, Regional Distrito Capital, 

con el fin de garantizar el buen desarrollo de los procesos formativos, requiere 

ejecutar el siguiente Objeto Contractual: Contratar el reemplazo de la cubierta 

traslucida en policarbonato terraza segundo piso; con el fin de mejorar las 

afectaciones por filtraciones de aguas lluvias. 

 
Con el propósito de prolongar la vida útil del edificio donde funciona el Centro para 

la Industria de la Comunicación Gráfica, Regional Distrito Capital, se hace necesario 

realizar adecuaciones a su infraestructura que mejoren las constantes filtraciones 

que se presentan en épocas de precipitaciones. 

 

Durante las temporadas de lluvias, se evidencia continuas filtraciones al interior de 

la zona del patio central de la edificación en donde los aprendices realizan 

actividades de recreación pasivas. 

Las filtraciones constantes de agua lluvia a través de la cubierta de policarbonato 

existente en la terraza segundo piso pueden provocar daños en la estructura tubular 

de la cubierta, comprometiendo la integridad y seguridad del edificio. Esta afectación 

puede resultar en costosos procesos de mantenimiento o la necesidad de reconstruir 
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partes de la estructura de cubierta. 

 

Una vez el agua lluvia se filtra por la terraza del segundo piso hacia el interior del 

edificio induce la presencia de depósitos de agua que generan riesgos de accidentes 

y lesiones para los funcionarios, instructores y aprendices del centro de formación.  

 

Una cubierta adecuada no solo solucionará las afectaciones de filtraciones que se 

presentan, sino que también permitirá el uso del patio central en épocas de lluvias. 

 

Se hace necesario la instalación de una teja traslucida Fabricada en poliéster 

reforzado con fibra de vidrio (PRFV), pueden trabajar en las condiciones más 

desafiantes de vientos, corrosión y factores medio ambientales severos con mínimo 

mantenimiento; tal como se aprecia en la siguiente imagen. 

 
   

Este tipo de teja se puede utilizar en proyectos que requieran protección a la 

intemperie y luz natural combinada con la necesidad de retardancia al fuego, 
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asegurando una larga vida útil y un óptimo desempeño algunas características 

son:  

 Retornos de inversión entre 2 y 3 años con garantías hasta de 20 años. 

 Larga vida útil comprobada de más de 35 años, sin quemarse ni cristalizarse 

con mínimo mantenimiento de lavado. 

 Variada gama de colores y acabados para lograr el nivel de iluminación 

deseado. 

 Espesores y geometrías calculadas a medida para soportar un amplio rango 

de cargas de granizo, empozamiento y viento (50 - 220 Kg/m2) para 

distancias entre correas hasta de 2.80m. En cumplimiento de las NSR2010. 

 Compatible con cualquiera de las tejas opacas del mercado con garantía de 

total hermeticidad y fabricadas a la medida del proyecto. 

 

La necesidad de la presente contratación surge una vez identificado el estado actual 

del policarbonato que no está instalado correctamente, ya que no existen los 

suficientes anclajes que eviten los desprendimientos. 

 
 
   Impacto del proceso en las Metas/Objetivos/Misión del centro: 

 

Los programas académicos que se verán beneficiados con la intervención 

propuesta son: nivel tecnólogo como Desarrollo de medios gráficos visuales,  

Supervisión de procesos Gráficos, Fotografía y Procesos digitales, Producción de 

Multimedia, Animación 3D, Animación Digital y Análisis y Desarrollo de Software, 

los programas de nivel técnico como Impresión Serigráfica, Impresión Offset, 

Impresión Flexográfica, Impresión Digital, Preprensa Digital para medios impresos,  

Encuadernación y Acabados Especiales de Productos Gráficos Impresos, 

Sistemas, Programación de Software  Integración de contenidos digitales y 

Elaboración de Audiovisuales, los programas de nivel auxiliar como procesos 

Serigráficos y Elaboración de procesos manuales para piezas gráficas, así como 

todo el personal administrativo, tránsito de funcionarios y aprendices de otros 

centros y visitantes esporádicos. 

 

Además, se impactará un total de 1414 aprendices correspondientes a formación 

tecnológica, 4260 aprendices en formación laboral de los cuales 50 aprendices 

corresponden al nivel de profundización técnica, 1000 al nivel técnico laboral, 120 

aprendices al nivel auxiliar, así como personal administrativo y visitantes 

esporádicos. 

 

En el siguiente cuadro se relacionan las fichas y programas que se beneficiaran con 

la Contratación del reemplazo de la cubierta traslucida en policarbonato terraza 
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segundo piso 
 

Ficha 
Nivel De 
Formaci

ón 

Fecha  De 
Inicio 

Fecha De 
Terminacio

n 
Etapa 

Modalidad 
de 

Formación 

Nombre Programa de 
Formación 

2710435 Técnico 17/04/2023 16/07/2024 Lectiva Presencial Impresión Serigráfica. 

2670278 Tecnólogo 23/01/2023 22/04/2025 Lectiva Presencial 
Desarrollo De Medios Gráficos 
Visuales 

2670293 Técnico 23/01/2023 22/04/2024 Lectiva Presencial - Impresión Digital 

2502187 Tecnólogo 18/04/2022 17/07/2024 Lectiva Presencial Animación Digital 

2693773 Tecnólogo 23/01/2023 22/01/2025 Lectiva Presencial Producción De Multimedia 

2771434 Técnico 10/07/2023 09/10/2024 Lectiva Presencial 
Encuadernación Y Acabados 
Especiales De Productos Graficos 
Impresos 

2823551 Técnico 02/10/2023 31/12/2024 Lectiva Presencial Impresión Serigráfica. 

2901656 Técnico 22/01/2024 21/04/2025 Lectiva Presencial Impresión Serigráfica. 

2670259 Tecnólogo 23/01/2023 22/01/2025 Lectiva Presencial Producción De Multimedia 

2693775 Tecnólogo 23/01/2023 22/04/2025 Lectiva Presencial Análisis Y Desarrollo De Software. 

2847628 Tecnólogo 07/11/2023 06/11/2025 Lectiva Presencial Producción De Multimedia 

2617724 Tecnólogo 06/10/2022 05/01/2025 Lectiva Presencial 
Desarrollo De Medios Gráficos 
Visuales 

2584772 Tecnólogo 18/07/2022 17/10/2024 Lectiva Presencial 
Desarrollo De Medios Graficos 
Visuales 

2670275 Tecnólogo 23/01/2023 22/04/2025 Lectiva Presencial Animación 3d. 

2710417 Técnico 17/04/2023 16/07/2024 Lectiva Presencial - Impresión Digital 

2617723 Tecnólogo 06/10/2022 05/01/2025 Lectiva Presencial 
Desarrollo De Medios Graficos 
Visuales 

2658778 Tecnólogo 23/01/2023 22/04/2025 Lectiva Presencial 
Supervision De Procesos 
Graficos. 

2823501 Tecnólogo 02/10/2023 01/10/2025 Lectiva Presencial Produccion De Multimedia 

2670272 Tecnólogo 23/01/2023 22/04/2025 Lectiva Presencial Analisis Y Desarrollo De Software. 

2823557 Técnico 02/10/2023 31/12/2024 Lectiva Presencial Programacion De Software . 

2450019 Tecnólogo 24/01/2022 23/04/2024 Lectiva Presencial Animacion 3d. 

2873692 Técnico 22/01/2024 21/04/2025 Lectiva Presencial Impresion Serigrafica. 

2502196 Tecnólogo 18/04/2022 17/07/2024 Lectiva Presencial Animacion 3d. 

2566864 Tecnólogo 18/07/2022 17/10/2024 Lectiva Presencial Fotografia Y Procesos Digitales 

2823533 Tecnólogo 02/10/2023 31/12/2025 Lectiva Presencial 
Desarrollo De Medios Graficos 
Visuales 

2710440 Técnico 17/04/2023 16/07/2024 Lectiva Presencial 
Preprensa Digital Para Medios 
Impresos 

2771436 Técnico 10/07/2023 09/10/2024 Lectiva Presencial Elaboracion De Audiovisuales. 

2670256 Tecnólogo 23/01/2023 22/01/2025 Lectiva Presencial Produccion De Multimedia 

2670271 Tecnólogo 23/01/2023 22/04/2025 Lectiva Presencial Analisis Y Desarrollo De Software. 

2823548 Técnico 02/10/2023 31/12/2024 Lectiva Presencial Impresion Serigrafica. 

2823537 Tecnólogo 02/10/2023 31/12/2025 Lectiva Presencial Fotografia Y Procesos Digitales 

2710419 Técnico 17/04/2023 16/07/2024 Lectiva Presencial Impresion Serigrafica. 

2873693 Técnico 22/01/2024 21/04/2025 Lectiva Presencial Elaboracion De Audiovisuales. 

2532155 Tecnólogo 18/04/2022 17/07/2024 Lectiva Presencial Analisis Y Desarrollo De Software. 

2532157 Tecnólogo 18/04/2022 17/04/2024 Lectiva Presencial Produccion De Multimedia 

2823532 Tecnólogo 02/10/2023 31/12/2025 Lectiva Presencial Animacion Digital 

2558323 Tecnólogo 18/07/2022 17/07/2024 Lectiva Presencial Produccion De Multimedia 

2823542 Tecnólogo 02/10/2023 31/12/2025 Lectiva Presencial Animacion 3d. 
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2873670 Técnico 22/01/2024 21/04/2025 Lectiva Presencial - Impresion Digital 

2823553 Técnico 02/10/2023 31/12/2024 Lectiva Presencial - Impresion Digital 

2710437 Técnico 17/04/2023 16/07/2024 Lectiva Presencial Impresion Flexografica. 

2450072 Tecnólogo 24/01/2022 23/04/2024 Lectiva Presencial Animacion Digital 

2670274 Tecnólogo 23/01/2023 22/04/2025 Lectiva Presencial Animacion Digital 

2532156 Tecnólogo 18/04/2022 17/07/2024 Lectiva Presencial 
Supervision De Procesos 
Graficos. 

2771433 Técnico 10/07/2023 09/10/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2525170 Tecnólogo 18/04/2022 17/07/2024 Lectiva Presencial 
Desarrollo De Medios Graficos 
Visuales 

2899999 Tecnólogo 14/12/2023 13/12/2025 Lectiva Presencial Animacion 3d. 

2900014 Tecnólogo 14/12/2023 13/12/2025 Lectiva Presencial Produccion De Multimedia 

2899998 Tecnólogo 14/12/2023 13/12/2025 Lectiva Presencial Animacion Digital 

2880953 Técnico 11/12/2023 10/03/2025 Lectiva Presencial Impresion Flexografica. 

2900013 Tecnólogo 14/12/2023 13/12/2025 Lectiva Presencial Produccion De Multimedia 

2900000 Tecnólogo 14/12/2023 13/12/2025 Lectiva Presencial 
Desarrollo De Medios Graficos 
Visuales 

2900001 Tecnólogo 14/12/2023 13/03/2026 Lectiva Presencial 
Supervision De Procesos 
Graficos. 

2920691 Auxiliar 26/02/2024 25/11/2024 Lectiva Presencial Procesos Serigraficos. 

2920919 Auxiliar 26/02/2024 25/11/2024 Lectiva Presencial Procesos Serigraficos. 

2900002 Tecnólogo 14/12/2023 13/03/2026 Lectiva Presencial Analisis Y Desarrollo De Software. 

2793141 Técnico 10/07/2023 09/10/2024 Lectiva Presencial Elaboracion De Audiovisuales. 

2737681 Técnico 17/04/2023 16/07/2024 Lectiva Presencial 
Procesos De Postprensa Para La 
Industria Grafica. 

2737647 Técnico 17/04/2023 16/07/2024 Lectiva Presencial Sistemas. 

2739823 Técnico 31/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Preprensa Digital Para Medios 
Impresos 

2737683 Técnico 17/04/2023 16/07/2024 Lectiva Presencial - Impresion Digital 

2700911 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial Impresion Serigrafica. 

2703242 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2700936 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial Impresion Serigrafica. 

2685657 Técnico 23/01/2023 22/04/2024 Lectiva Presencial Impresion Offset. 

2699515 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2699462 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2699459 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2699507 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2699967 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial Sistemas. 

2699514 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2699453 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial Sistemas. 

2703282 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial Programacion De Software . 

2700179 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial Sistemas. 

2700177 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial Sistemas. 

2700942 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2699435 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2699299 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial Impresion Serigrafica. 

2699381 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 
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2699398 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2699534 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2699593 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2699597 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2700935 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial Programacion De Software . 

2699591 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2699346 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial Impresion Serigrafica. 

2700160 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial Impresion Serigrafica. 

2699261 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial Impresion Serigrafica. 

2699448 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2699545 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Preprensa Digital Para Medios 
Impresos 

2699395 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2700917 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2700923 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2699396 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial Sistemas. 

2699554 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2699378 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Preprensa Digital Para Medios 
Impresos 

2699383 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2699400 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2700196 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial Impresion Serigrafica. 

2699393 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2699341 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2699397 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial Programacion De Software . 

2703285 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2699594 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2700963 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2700964 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2699487 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial Sistemas. 

2699394 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Preprensa Digital Para Medios 
Impresos 

2700171 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 

2700195 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial Programacion De Software . 

2693776 Tecnólogo 23/01/2023 22/04/2025 Lectiva Presencial Animacion Digital 

2699505 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Preprensa Digital Para Medios 
Impresos 

2703287 Técnico 13/03/2023 16/12/2024 Lectiva Presencial 
Integracion De Contenidos 
Digitales. 
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DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El edificio del Sena Centro para la Industria de la Comunicación Grafica edificación 

de cuatro pisos, bodegas y terraza. localizada en la ciudad de Bogotá distrito capital 

localidad de puente aranda, barrio Estación central, Carrera 32 No.15-80 y en donde 

funciona un centro de formación del Sena denominado Centro para la Industria de 

la Comunicación Grafica, que atiende a apéndices de diferentes especialidades. 

 

 
Plano de la edificación con el entorno y foto acceso principal 

 

El siguiente diagnostico preliminar pretende detectar e identificar las lesiones que 

se presentan en la cubierta de policarbonato terraza del segundo piso, por lo que 

se realizó una etapa de recopilación de información y toma de datos a través de 

inspecciones. y de esta forma poder diagnosticar las causas de las lesiones, la 

influencia que tiene en las mismas el material utilizado como cubierta Con el fin 

de poder solicitar recursos e intervenir el espacio afectado por filtraciones. 
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Antecedentes:  
 
Autorización para reparaciones locativas Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural 
 

Teniendo en cuenta que el edificio en donde funciona el Centro para la Industria 
de la Comunicación grafica Cenigraf, hace parte de un bien de interés cultural, se 
realizaron los trámites para la autorización de ejecutar reparaciones locativas, 
obteniéndose concepto técnico favorable del Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural mediante radicado No. 20245110043272 del 16 de mayo de 2024, La 
presente autorización tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses. 

 
Datos generales del entorno 

 

Por el Norte con calle 17, Por el sur con el Edifico torre occidental complejo 
Paloquemao, por el Oriente canchas múltiples complejo Paloquemao y por el 
Occidente carrera 32. 
Las edificaciones vecinas hacen parte del SENA Complejo Paloquemao. 
 

 
Entorno de la edificación  
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Vista en Planta del área a intervenir  

 

 
Vista aérea del área a intervenir 
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Vista lateral del estado actual de la cubierta. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El edificio donde funciona el SENA Centro para la Industria de la Comunicación 
Grafica (Cenigraf).  Fue construido aproximadamente en el año 1970, al realizar 
diferentes inspecciones a la cubierta traslucida del segundo piso se observan 
varias lesiones en el policarbonato; las cuales han estado expuestos a diferentes 
efectos físicos, mecánicos, químicos y biológicos, evidenciándose un deterioro 
significativo por la exposición a la intemperie. 

 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 
El policarbonato utilizado como cubierta se ha deteriorado por el paso del tiempo 
y las condiciones climáticas. 
 
Durante las temporadas de lluvias, se evidencian continuas filtraciones al interior 
del patio central de la edificación, producto del desprendimiento de los conectores 
del policarbonato. 

 
Con el único propósito de mantener y mejorar las condiciones de la cubierta 
traslucida terraza segundo piso, se requiere ejecutar el siguiente Objeto 
Contractual: Contratar el reemplazo de la cubierta traslucida en policarbonato 
terraza segundo piso; con el fin de evitar filtraciones, reemplazándolo por una teja 
fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), especial para trabajar 
en las condiciones más desafiantes de vientos, corrosión y factores medio 
ambientales severos con mínimo mantenimiento. 
 
Beneficios de la cubierta propuesta: Los acabados difusores, potencializadores y 
diferentes opciones de color, permiten controlar el nivel de iluminación natural 
deseado. ofrece la posibilidad de diversos ondulados para adaptarse a cualquier 
tipo de cubierta opaca del mercado. 
Su fabricación con resinas amigables con el medio ambiente, de eficiencia 
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energética. 
Mayor resistencia al impacto, Al ser tejas con fibra de vidrio en su composición, 
logran crear un refuerzo estructural que aporta a la creación de un material mucho 
más fuerte y capaz de resistir ante eventos externos como el granizo, evitando 
perforaciones y goteras en la cubierta por cuenta de elementos externos. 

 

ALCANCE 
 
Se propone el siguiente cuadro de actividades de obra, necesarias para asegurar 
que la cubierta se mantenga segura durante condiciones climáticas adversas y 
evitar filtraciones permanentes.  
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Estudios y diseños para la implementación de elementos 
estructurales en el sentido transversal, que servirán como 
apoyo y amarre de la cubierta traslucida propuesta, incluye: 
Memorias de cálculo, planos de detalle, especificaciones 
técnicas y documento Memorial de responsabilidad del 
diseñador estructural. 
Los estudios y diseños deben ser realizados por un profesional 
ingeniero civil con especialización en estructuras y/o 
Especialista en análisis y diseño de estructuras, con mínimo 5 
años de experiencia en cálculos estructurales de proyectos 
similares al objeto de este proceso; el diseño debe ser 
realizado mediante software especializado. 

UNIDAD 1.00 

2 Retiro de cubierta existente (policarbonato): 
Esta actividad consiste en el retiro total de la cubierta 
policarbonato existente, incluyendo el trasiego del material, 
hasta su acopio y posterior transporte a un sitio autorizado 
por la entidad competente para su disposición final. Durante 
la ejecución de esta actividad, se deberá tener especial 
cuidado en la protección todas las tuberías y elementos 
pertenecientes a las redes hidráulicas y eléctricas instaladas 
sobre la superficie a intervenir, a fin de evitar daños o 
afectaciones. 

M2 216.00 
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3 Protección del área a intervenir: En el mismo momento que 
se esté retirando el policarbonato existente, se procederá a la 
protección integral de toda el área a intervenir, con el fin de 
evitar filtraciones, caída de objetos o cualquier tipo de 
contaminación hacia el interior de la edificación. Esta 
protección deberá ser continua, efectiva y adecuada a las 
condiciones climáticas, garantizando la integridad de todos 
los espacios interiores durante toda la ejecución de la obra, 
se utilizarán materiales y métodos adecuados para que no 
interfieran con las actividades diarias del Centro de formación 
y con la nueva cubierta propuesta, se deberá tener especial 
cuidado con la protección de la cubierta metálica anexa que 
debe quedar por encima de la cubierta propuesta; tal cual 
como se  encuentra en este momento. además proteger 
todas las redes hidráulicas,  eléctricas y demás elementos 
existentes en la terraza, a fin de evitar daños o afectaciones. 

M2 216.00 

4 Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los 
elementos transversales que servirán como apoyo y amarre a 
la cubierta traslucida propuesta, con el fin de mejorar el 
comportamiento del sistema, aumentar la seguridad general 
y cumplir con los criterios establecidos en la NSR-10; este item 
es complementario al item número 1 Estudios y diseños. los 
elementos transversales deben soldarse a la estructura 
existente y aplicar mínimo dos manos de pintura 
anticorrosiva y esmalte  cumpliendo la normatividad vigente 
y fichas técnicas del fabricante. 

ML 150.00 
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5 Suministro e instalación y puesta en servicio de cubierta 
traslucida en resina de poliéster reforzado con forma 
trapezoidal en fibra de vidrio: Consiste en el suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento de una cubierta 
traslúcida elaborada en resina de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio (PRFV), adecuada para permitir el paso de la luz 
natural, garantizando al mismo tiempo resistencia mecánica, 
durabilidad ante condiciones climáticas adversas y protección 
UV. El trabajo incluye: Sellado e impermeabilización de juntas 
y uniones, Verificación de nivelación, anclajes y fijaciones. 
La cubierta y sus elementos de fijación se entregarán e 
instalarán completamente funcionales, asegurando un 
acabado estético y técnico conforme a las recomendaciones 
de la ficha técnica del fabricante. La cubierta debe ofrecer la 
posibilidad de ondularse para adaptarse a la estructura 
existente, debe tener un calibre mínimo de 1.2 mm y un peso 
aproximado de 2.15 Kg/M2, una distancia máxima entre 
correas de 1.00 m, una carga mínima de resistencia de 
150Kg/M2, mínimo porcentaje de trasmisión de luz 38%, el 
sistema de fijación con las siguientes características: Tornillo 
Ruspert 12 14 * 2 1/2" Rosca Completa que atraviese una 
tercera parte del elemento trasversal propuesto en el ítem 4, 
los tornillos deberán ubicarse en las crestas de los extremos y 
las dos crestas del medio, Capelote en platina de 3/16” en 
aluminio que cubra la cresta de la teja con medidas de:  
aproximada de  ancho mínimo 5cms y longitud aproximada 
de 5 a 10 cms  y capuchón en neopreno, el espacio que queda 
entre el capelote y la cresta de la teja deberá rellenarse con 
Sellador de juntas de poliuretano monocomponente elástico 
con gran capacidad de movimiento. ver detalle de instalación 
en el documento especificaciones técnicas adicionales de 
obligatorio cumplimiento.                                                                                                         
Además de las especificaciones anteriormente enunciadas en 
este ítem la entidad requiere una teja que no podrá tener 
uniones en el sentido longitudinal y se deberá incluir los 
flanches necesarios que se adapten a la transición de la teja a 
instalar y la teja instalada, para evitar el paso de agua, mínimo 
deberán ser de calibre 18. 

M2 216.00 
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6 Prueba de Estanqueidad a la cubierta instalada 
Una vez concluidos los trabajos de instalación y puesta en 
funcionamiento de la cubierta, se llevará a cabo una prueba 
de estanqueidad sobre la totalidad de la cubierta intervenida. 
El objetivo de esta prueba es verificar que el sistema de 
cubierta instalado no presenta filtraciones ni permita el paso 
de agua. Procedimiento: Limpieza total de la cubierta, 
Rociado de la cubierta con agua simulando el agua de lluvia 
durante 15 a 20 minutos en condiciones secas, Observación 
de la cubierta para comprobar si hay filtraciones o gotas de 
agua que indiquen un problema de estanqueidad. En caso de 
existir filtraciones, es preciso localizarlas y repararlas para 
garantizar que no se presenten filtraciones al interior del 
edificio. esta prueba se hará en presencia del supervisor, el 
contratista deberá realizar un informe con registro 
fotográfico del resultado de la prueba. si esta presenta 
problemas de filtraciones se deberá repetir a las 72 horas con 
el mismo procedimiento. 

M2 216.00 

7 Demolición de placa en concreto y desmontaje de sistema de 
ventilación suspendido.                                                                                                                                                                                                                                   
El alcance del trabajo comprende el desmonte y demolición 
controlada de una placa en concreto y un ducto metálico de 
ventilación suspendidos en cerchas metálicas al interior de un 
cielo raso existente. Estas actividades incluyen la intervención 
sobre elementos, tales como cielo raso, luminarias y 
estructuras de soporte, los cuales serán cuidadosamente 
desmontados, evaluados y reinstalados al finalizar los 
trabajos a entera satisfacción.  
La demolición se realizará de manera controlada, 
garantizando la seguridad estructural y el cumplimiento de las 
normativas ambientales en cuanto al manejo y disposición de 
escombros. El desmontaje del sistema de ventilación se 
ejecutará con desconexión técnica y retiro de ductos, que 
serán almacenados o dispuestos según su estado.  
Posteriormente, se reinstalarán todos los elementos 
desmontados, incluyendo cielo raso, luminarias y estructuras 
de soporte, asegurando su funcionamiento. 
La placa en concreto tiene unas dimensiones de Ancho: 1,50 
mts, Largo: 1,50 mts y 0,20 mts de espesor, para su 
demolición primero se deberá desmontar de forma mecánica 
y luego trasladarse u un sitio designado por la entidad para su 
posterior demolición y retiro de escombros fuera del centro 
de formación. 

UNIDAD 1.00 
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Valor del proyecto: Pará estimar el valor del proyecto se realizaron tres cotizaciones 
y un cuadro comparativo, dando como resultado un valor de $ 120.921.916 

 
 

Duración de la obra:  
El tiempo de duración estimado para la ejecución de la obra es de 45 días calendario  
 
 
 

SOLICITÓ ELABORO APROBÓ 

 Alejandro Urrego Arq. Jose Peña Reina Ricardo Antonio Melo Rodriguez 

 Administrador 
 

Contratista  Subdirector (E) 

Firma: 
 
 
 
 

Firma: Firma: 

 

Signature
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

PROYECTO: Contratar el reemplazo de la cubierta traslucida en policarbonato terraza 

segundo piso 

LOCALIZACIÓN: Calle 15 No. 31-42  

             

Fuente: Elaboración propia 

ITEM ESPECIFICACION DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACION 

1 
NORMATIVIDAD 

TECNICA 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en las normas, 

nacionales internacionales aplicables a todos y cada uno de los 

materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto 

del contrato, las mejores prácticas recomendadas en la industria 

detallándose a continuación y sin ser limitativas: 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1283 (ESMALTES 

SINTÉTICOS DE SECAMIENTO AL AIRE) 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1461 (HIGIENE Y 

SEGURIDAD COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD). 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4066 (SEGURIDAD EN LA 

SOLDADURA Y CORTE) 
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ITEM ESPECIFICACION DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACION 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2120 (GUÍA PARA LA 

INSPECCIÓN DE SOLDADURAS MEDIANTE ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS) 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 3610 (HIGIENE Y 

SEGURIDAD. CARETAS PARA SOLDAR Y PROTECTORES 

FACIALES) 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 3951 (PINTURAS Y 

PRODUCTOS AFINES. SISTEMAS DE PINTURAS 

PROTECTORAS. VARIABLES DE EVALUACIÓN EN CAMPO) 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 6018 (ETIQUETAS 

AMBIENTALES TIPO I SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO 

CRITERIOS AMBIENTALES PARA PINTURAS Y MATERIALES DE 

RECUBRIMIENTO) 

NORMA ISO 12944 (PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE 

ESTRUCTURAS DE ACERO MEDIANTE SISTEMAS DE PINTURA 

PROTECTORA) 

El contratista deberá presentar las fichas técnicas de los materiales 

propuestos durante el proceso de cotización, a fin de que la entidad 

pueda conocer y evaluar las características de los insumos que se 

utilizarán en la ejecución de la obra. 

2 
VISITA TECNICA 

NO OBLIGATORIA  

Los interesados en participar tanto en presentar cotización como en 

el proceso contractual podrán asistir a una visita técnica NO 

OBLIGATORIRA a las instalaciones a intervenir con el propósito de 

determinar los límites máximos y mínimos de la intervención 

contemplado en el presente proceso. Esta visita tiene como objetivo 

principal recopilar información detallada sobre el alcance de la 

intervención y las condiciones del sitio. 

Durante esta visita, se deben identificar y registrar todas las 

características relevantes de la intervención, así como los posibles 

desafíos o limitaciones que puedan surgir durante su ejecución. Es 

importante que cualquier observación significativa se documente 

cuidadosamente. 

Para lo cual en la solicitud de cotización y en el expediente electrónico 

se indicará las fechas y el procedimiento para coordinar la visita 

técnica entre la entidad y los interesados. 

VISITA TÉCNICA NO OBLIGATORIA: Se realizará visita técnica NO 

OBLIGATORIA, el día XX de XXXX de 2025 a las xx:00 horas, en 

instalaciones del Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica 

ubicado en la Calle 15 No. 31-42 Bogotá D.C. Los interesados en 

asistir a la VISITA TÉCNICA NO OBLIGATORIA deberán tomar 
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ITEM ESPECIFICACION DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACION 

contacto con el señor Administrador Alejandro Urrego, Celular 

3192295368, con el fin de realizar las coordinaciones para el ingreso 

al lugar de la visita, para lo cual deberán enviar la información del 

personal a asistir a más tardar el día xx de xxxx hasta las xx:00 horas 

3 
PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO 

 Residente de obra:  ingeniero civil con matrícula profesional 

vigente, con experiencia general certificada de mínimo 2 años en el 

ejercicio de su profesión, contados a partir de la fecha de expedición 

de la matricula profesional, demostrado con certificaciones 

verificables con entidades públicas o privadas.  

 

Será quien se encargue de verificar que el objeto del presente 

proceso se desarrolle correctamente en todos sus aspectos 

(Técnicos, Administrativos y Financieros) 

 

Adicionalmente debe tener una Experiencia Específica de al menos 

dos (2) contratos como residente de proyectos de Reemplazo de 

cubiertas, y un (1) contrato como residente de reforzamiento 

estructural de cubiertas. 

La permanencia mínima en el sitio a intervenir será del 100% y deberá 

estar presente en la toma de decisiones, en los Comités que 

programe la entidad. 

 Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, o 

profesional universitario con especialización en seguridad 

y salud en el trabajo que cuenten con licencia en Seguridad y 

Salud en el Trabajo vigente y el curso de capacitación virtual de 

cincuenta (50) Horas y/o su actualización curso de veinte (20) 

horas vigentes, experiencia general certificada de mínimo 2 

años en el ejercicio de su profesión, contados a partir de la fecha 

de expedición de la licencia profesional, demostrado con 

certificaciones verificables con entidades públicas o privadas. 

Deberá contar con la certificación como Coordinador de trabajo 

seguro en alturas conforme a lo establecido en la Resolución 

4272 de 2021 y cursos específicos sobre trabajos en altura y 

primeros auxilios vigentes.   

Adicionalmente debe tener una Experiencia Específica de al 

menos dos (2) contratos como responsable de SG-SST en 

proyectos relacionados con el objeto del proceso que la entidad 

viene adelantando.   

La permanencia mínima en el sitio a intervenir será del 100% y 

deberá estar presente en la toma de decisiones, en los Comités que 

programe la entidad. 
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ITEM ESPECIFICACION DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACION 

Será quien se encargue de: 

Implementar y supervisar el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), Coordinar actividades relacionadas 

con trabajo en alturas y manejo seguro de energías peligrosas, 

Realizar capacitaciones continuas al personal sobre prevención de 

riesgos laborales y Liderar inspecciones periódicas para asegurar 

cumplimiento normativo entre otras.  

 

 CUADRILLA: 

EL CONTRATISTA deberá contar con una cuadrilla mínimo de 4 

personas con experiencia en el Remplazo y Reforzamiento 

estructural de cubiertas (mínima de dos años), si para cumplir con el 

plazo establecido por la entidad, el contratista requiere más personal 

deberá contemplarlo en sus costos directos. 

Todo el personal que labore en la ejecución del proyecto deberá 

contar con curso de altura vigente, afiliación a seguridad social 

vigente (pensión, salud y riesgos laborales Riesgo 5). 

EL CONTRATISTA debe garantizar de manera permanente la 

cantidad mínima de personal requerido, así como un equipo de 

personal idóneo complementario necesario para la coordinación y 

dirección específica de las diferentes actividades a ejecutar en el 

contrato. Este personal debe estar presentes en la toma de 

decisiones, en los comités semanales, en los comités de seguimiento 

y, en general, cuando la entidad lo requiera, durante todo el tiempo 

de duración de la obra. 

DOCUMENTOS SOPORTE PARA EL PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO. 

Para cumplir con los requisitos establecidos, el CONTRATISTA debe 

proporcionar la siguiente documentación: 

Residente de obra y Profesional en Seguridad y Salud en el 

trabajo o profesional universitario con especialización en 

seguridad y salud en el trabajo 

1. Hoja de Vida respaldada con certificaciones laborales que 

acrediten el tiempo de experiencia. Estas certificaciones deben ser 

firmadas por el contratante y contener los siguientes detalles: nombre 

del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de 

inicio y terminación. 

2.Copia del documento de identidad del personal ofrecido 

3.Presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente, expedida por el 

Consejo Profesional correspondiente cuando aplique y la Licencia en 
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ITEM ESPECIFICACION DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACION 

SST para el caso del profesional del SG-SST y los certificados del 

curso de 50 horas en SST y/o su actualización curso de 20 horas 

vigentes. 

4.Fotocopia de los diplomas respectivos o certificados que 

demuestren la obtención del título correspondiente por parte del 

personal y los demás cursos solicitados para el profesional en SST 

(trabajos en altura y primeros auxilios vigentes). 

5.Carta suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos, en la 

que se certifique bajo gravedad de juramento que toda la 

documentación presentada es verídica y verificable. 

6. Certificado de antecedentes de la Procuraduría, Contraloría, 

judiciales y consulta Certificado de Registro de inhabilidades por 

delitos sexuales 

La experiencia del profesional sólo podrá ser contabilizada a partir de 

la fecha de expedición de la tarjeta o matrícula profesional. El 

profesional cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de 

su expedición deberá aportar el documento expedido por el ente 

correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de esta. 

NOTA: Los estudios de educación superior, así como los estudios 

técnicos, se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas o 

respectivos. 

Cuadrilla 

Todas las personas que hagan parte de la cuadrilla deberán presentar 

la certificación de afiliación al sistema de seguridad social, pensión 

ARL riesgo 5 y Curso en alturas vigente. 

Certificado de antecedentes de la Procuraduría, Contraloría, 

judiciales y consulta Certificado de Registro de inhabilidades por 

delitos sexuales.   

Estos documentos se entregarán al supervisor del contrato dentro de 

los tres primeros días siguientes al inicio de ejecución del contrato 

con el fin de que sean revisados y avalados, en el evento que el 

personal propuesto no cumpla con los requisitos aquí establecidos 

deberá a más tardar el día siguiente entregar la documentación del 

nuevo personal propuesto. 

NOTA 1: Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del 

contrato el Contratista y suscrita el acta de inicio deberá enviar 

al supervisor del contrato los documentos del personal 

requerido. La entidad se reserva el derecho de verificar la 

documentación del personal entregada por el contratista.  
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NOTA 2: Una vez revisada la documentación aportada del 

personal si no cumple con los requisitos aquí exigidos deberá 

entregar nuevamente en un término no superior a dos días desde 

el rechazo informado del personal por parte del supervisor del 

contrato. 

4 
CONDICIONES 

RESPECTO AL AIU  

EL COTIZANTE / OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CON SU 

COTIZACIÓN/ OFERTA toda la información relacionada con el total 

del valor de la obra, incluyendo el análisis porcentual del AIU. Así 

mismo presentar en documento Excel toda la información relacionada 

con los cálculos y AIU soporte de su propuesta económica de las 

actividades a contratar.  

NOTA: En la fase de cotización, el Cotizante deberá presentar su 

cotización incluyendo la discriminación del AIU, pudiendo ofertar su 

propio AIU debidamente soportado. 

5 
RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA 

El CONTRATISTA deberá responder y realizar los aportes al sistema 

integral de seguridad social (EPS, AFP, ARL), aportes parafiscales, 

seguros, prestaciones sociales, y demás gastos (salarios, 

prestaciones sociales) que implican la contratación del personal en 

Colombia, en cumplimiento de lo establecido en el Código Sustantivo 

del Trabajo, Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, 

Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes. 

EL CONTRATISTA será responsable de asumir todos los riesgos 

laborales y demás gastos en los que puedan incurrir sus trabajadores 

durante la ejecución del contrato. Esto implica que no habrá ningún 

tipo de vínculo laboral entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – 

Centro para la Industria gráfica y el personal que lleve a cabo los 

trabajos. 

El contratista deberá realizar los pagos relacionados con seguridad 

social de todos y cada una de las personas que presten los servicios 

objeto del contrato, para tal efecto allegará al supervisor copia de la 

planilla de pagos y certificado de afiliación a la ARL dentro de los 

cinco (05) primeros días hábiles de cada mes. 

El contratista deberá garantizar que personal que va a ejecutar los 

trabajos debe estar plenamente identificado con un carnet o 

documento similar, el cual será verificado al ingreso con el listado de 

personal que remita el Contratista al momento de ingreso a las 

instalaciones del Centro para la Industria gráfica donde se llevarán a 

cabo los trabajos. 

6 

INDEMNIDAD / 

INEXISTENCIA DE 

VINCULO LABORAL 

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al Servicio Nacional 

de Aprendizaje – Centro para la industria de la Comunicación Gráfica 

Distrito Capital, por cualquier, reclamación, demanda, daño, etc. 
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El CONTRATISTA entiende que no existirá vínculo laboral alguno 

entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – Centro para la industria 

de la Comunicación Gráfica Distrito Capital y el personal que el 

designe para el cumplimiento del objeto contractual, por lo que el 

CONTRATISTA asumirá con total autonomía de independencia 

técnica, administrativa y financiera con el personal que contrate para 

la ejecución del contrato. 

7 

OBLIGACIONES 

ADICIONALES DEL 

CONTRATISTA 

Las especificaciones proporcionadas en este proceso tienen como 

objetivo detallar las condiciones y características constructivas 

requeridas, incluyendo el uso de materiales, equipos y otros recursos, 

con el fin de establecer normas para la ejecución de la intervención 

de acuerdo con los requisitos de la entidad contratante. 

Cualquier situación identificada diferente a las especificaciones 

técnicas aquí establecidas por EL CONTRATISTA deberá ser 

notificada previamente y por escrito con la supervisión. No se podrá 

llevar a cabo ninguna modificación sin la autorización escrita de la 

supervisión, de lo contrario, cualquier trabajo realizado y sus 

consecuencias serán responsabilidad y riesgo del CONTRATISTA. 

Es responsabilidad del CONTRATISTA ejecutar el trabajo 

estrictamente de acuerdo con las especificaciones de obligatorio 

cumplimiento y adicionales de obligatorio cumplimiento y/o las 

instrucciones de la Supervisión que no modifiquen el objeto ni las 

condiciones del contrato. 

En caso de detectar inconsistencias, es necesario informarlo a la 

SUPERVISION, quien deberá exponer la situación al Ordenador del 

Gasto y el equipo de contratación. Durante este proceso, la 

intervención no deberá someterse a ningún cambio hasta que las 

determinaciones sean aprobadas por el ente correspondiente. 

El contratista deberá entregar planos record del sistema de estructura 

de cubierta, teja y demás elementos complementarios. 

Para la ejecución del ítem No. 1 Estudios y Diseños, el contratista 

debe tener en cuenta el concepto estructural remitido por el Ingeniero 

David Leal de la Dirección Administrativa y Financiera del SENA 

Dirección General. 

Para garantizar el cumplimiento de las especificaciones requeridas en 

el ítem 5, el contratista deberá hacer llegar a las instalaciones de la 

entidad Calle 15 No. 31-42 Bogotá D.C. torre occidental segundo 

piso, una muestra física de la teja de un tamaño representativo 

mínimo de 1 metro cuadrado y los elementos de fijación, las muestras 

deben estar marcadas y rotuladas con el nombre del oferente. 
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8 
REUNIÓN DE PRE-

INICIO 

Dentro de los dos días hábiles posteriores al inicio de ejecución del 

contrato, se adelantará reunión en la cual la supervisión y contratista 

presentará las inquietudes relacionadas con el proyecto en todas y 

cada una de las actividades que lo componen. Estas inquietudes 

serán resueltas por cada una de las partes, y se elaborará un acta de 

la reunión para documentar los acuerdos y decisiones tomadas. 

El supervisor, recibirá del contratista quien deberá presentar las hojas 

de vida del personal requerido, teniendo en cuenta el presente 

documento de “Especificaciones técnicas adicionales de obligatorio 

cumplimiento” EL CONTRATISTA estará en la obligación de informar 

por escrito al Supervisor el cambio de los trabajadores dispuestos 

para la ejecución del contrato, y de manera inmediata deberá 

presentar los documentos requeridos para la revisión y aprobación 

por parte del supervisor.   

NOTA: El personal deberá cumplir con las requisitos mínimos o 

mejores a los requeridos en el ítem No. 3, PERSONAL MINIMO 

REQUERIDO” especificaciones técnicas adicionales de obligatorio 

cumplimiento” de este documento. 

9 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

DESPUES LA 

PRIMERA REUNION 

EL CONTRATISTA entregara a la supervisión el cronograma de 

ejecución de las actividades correspondientes al presente proceso. 

Este cronograma debe ser elaborado de manera que no supere el 

plazo de ejecución establecido para el proyecto y entregado en el acta 

de inicio. 

Además, se requiere que el oferente presente el plan detallado de 

trabajo, que puede ser en forma de un diagrama de Gantt detallado 

diariamente, por frente de obra, de acuerdo al alcance del estudio.  

Este plan permitirá tener una visión clara y anticipada de las áreas de 

intervención, la función del cronograma de la intervención y las 

duraciones estimadas para cada actividad. De esta manera, se podrá 

asegurar una planificación adecuada y una ejecución eficiente de las 

tareas necesarias para cumplir con los objetivos del proyecto dentro 

del plazo establecido. 

Nota: En la preparación del cronograma, el CONTRATISTA deberá 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- La disponibilidad de los espacios y demás condiciones del sitio de 

la intervención (ubicación). 

- La evaluación de las condiciones de acceso y de materiales y el 

retiro de los mismos 

.La disponibilidad de la corriente electica y abastecimiento de agua. 
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. La protección de todas las tuberías que se encuentran en el sitio 

de la intervención. 

10 
ACTA VECINDAD 

INTERNA 

DURANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO: EL 

CONTRATISTA, en coordinación con la SUPERVISIÓN del contrato, 

deberán firmar el acta de vecindad antes de comenzar con la 

ejecución de la actividad objeto del contrato. Se adjuntará un registro 

fotográfico y/o videos que evidencien el estado actual de las 

instalaciones. 

ENTREGA SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO: EL 

CONTRATISTA en coordinación con la SUPERVISIÓN del contrato, 

suscribirán el acta de vecindad de cierre. En este documento se 

adjuntará un registro fotográfico y/o videos que evidencien la 

ejecución de las actividades objeto del contrato. Si se comprueban 

daños al comparar las actas de vecindad, la empresa contratista será 

responsable y asumirá los costos de los arreglos necesarios en las 

instalaciones. 

11 

ASPECTOS 

GENERALES DE LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  

El contratista será responsable de cubrir todos los gastos imprevistos 

que puedan surgir durante el proyecto. 

COSTOS DIRECTOS: Estos comprenden todos los gastos asociados 

con las actividades incluidas en la propuesta del contratista y que 

deberán ser las mismas relacionadas por la entidad, incluyendo 

materiales e insumos, equipos y herramientas, transporte, mano de 

obra calificada y no calificada, así como la maquinaria y herramientas 

necesarias para llevar a cabo las actividades planificadas. 

COSTOS INDIRECTOS: Aquí se incluyen los costos relacionados 

con el personal encargado de dirigir la ejecución de la obra tanto 

administrativa como técnicamente, como prestaciones sociales, 

parafiscales y ARL, que el contratista debe cumplir de acuerdo con 

las obligaciones legales. 

Además de los costos de señalización, Legalización del contrato, 

Retenciones y demás gastos en que se incurra para el cumplimiento 

del objeto contractual. 

El valor estimado del contrato debe incluir el pago de todos los 

impuestos de ley aplicables por parte del contratista y además en el 

valor del presupuesto oficial se debe tener en cuenta la previsión del 

4 x 1000. 

TRANSPORTES INTERNOS Y TRASIEGOS: Todos los 

desplazamientos de material o equipo, tanto vertical como horizontal, 

necesarios para la ejecución de las tareas contratadas, deben ser 

contemplados dentro de los costos totales de la propuesta. 
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12 
EQUIPO 

DISPONIBLE  

El contratista debe contar con el equipo necesario para llevar a cabo 

el objeto contractual de acuerdo con lo establecido en el proceso y 

las condiciones de acceso al lugar a intervenir. Los equipos, 

maquinaria y herramientas proporcionados por el contratista deben 

ser apropiados y suficientes para las características y la magnitud del 

trabajo a realizar según el cronograma de ejecución. Es 

especialmente importante que, en los trabajos que se realicen en 

alturas, se disponga de los equipos de seguridad adecuados y que el 

personal esté certificado para realizar este tipo de trabajos. 

La supervisión verificará que el contratista cuente con el equipo y las 

herramientas necesarias para llevar a cabo el objeto del contrato. En 

caso de que algún elemento necesario no esté presente inicialmente, 

la supervisión establecerá un plazo dentro del programa de trabajo 

para que el contratista los adquiera y los lleve al lugar donde se 

realizará la intervención, sin ningún costo para la entidad. 

Anexo No.2 ACCESO DESTINADO POR LA ENTIDAD AL LUGAR 

DE LA INTERVENCION 

De acuerdo con la Resolución 4272 del 2021 por la cual se establecen 

los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en 

alturas, en su “Artículo 13. Medidas colectivas de prevención. Su 

selección e implementación depende del tipo de actividad económica 

y de la viabilidad técnica de su utilización en el medio y según la tarea 

específica a realizar. Cuando por razones del desarrollo de la labor, 

el trabajador deba ingresar al área o zona de peligro demarcada con 

riesgo de caída en alturas, es obligatorio el uso de equipos de 

protección personal y aplicar los controles necesarios para su 

protección. Siempre se debe informar, entrenar y capacitar a los 

trabajadores sobre cualquier medida que se aplique. Dentro de las 

principales medidas colectivas de prevención están: a. Delimitación 

del área, b. Línea de advertencia, c. Señalización del área. d. 

Barandas”, las cuales deben ser de obligatorio cumplimiento en el 

sitio de trabajo, ya que las mismas se enfocan en proteger a los 

trabajadores que realizan tareas en lugares elevados. 

13 

MATERIALES 

SUMINISTRADOS 

POR EL 

CONTRATISTA 

Todos los materiales suministrados por EL CONTRATISTA deberán 

ser de primera calidad y estar en conformidad con las 

especificaciones técnicas establecidas. 

VER ANEXO No.1 FICHAS TECNICAS DE LOS MATERIALES Y 

ESPECIFICACIONES MINIMAS PARA LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES EN EL SENTIDO TRANSVERSAL 
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En caso de que la Supervisión rechace algún material por no cumplir 

con las condiciones técnicas establecidas, el contratista se 

compromete a retirarlo del sitio de la intervención dentro de las 48 

horas siguientes a la orden de la Supervisión. Es fundamental 

garantizar que solo se utilicen materiales que cumplan con los 

estándares de calidad requeridos para asegurar la eficacia y la 

durabilidad de la intervención realizada. 

El contratista deberá garantizar que todos los materiales a utilizar 

deben venir en empaque original y debidamente sellados, en 

condición de nuevos, con su respectiva fecha de vencimiento. 

El contratista se obliga a garantizar el acompañamiento técnico del 

fabricante antes de la aplicación de los productos (por lo menos una 

visita), sin que genere costos para la entidad. 

14 

TRABAJOS 

NOCTURNOS 

 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el 

supervisor y realizados solamente en las unidades de obra que él 

indique. El contratista deberá instalar equipos de iluminación de tipo 

e intensidad satisfactorios para la ejecución de los trabajos, y 

mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos 

nocturnos y tomar las medidas del caso para evitar cualquier tipo de 

accidente al personal vinculado al proyecto y al personal externo. 

15 
OBRAS MAL 

EJECUTADAS 

El contratista deberá reconstruir a su costa, sin que implique 
modificación al plazo del contrato o al programa de trabajo, las obras 
mal ejecutadas. 
 
Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la 
supervisión, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o 
diferentes a las señaladas en los ítems relacionados por la entidad 
El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas en el término 
que la supervisión le indique. 
 
Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del 
término señalado por la supervisión, la Entidad podrá proceder a 
imponer las sanciones a que haya lugar. 
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16  BITÁCORA 

EL CONTRATISTA se compromete a mantener una bitácora física en 

el lugar de la obra, en la que se registrarán diariamente todos los 

eventos y actividades relacionados con el desarrollo del proyecto en 

cuestión.  

Esta bitácora deberá contener un resumen diario de los 

acontecimientos, decisiones tomadas y observaciones o sugerencias 

proporcionadas por el supervisor. 

Además, se requerirá de un informe con registro fotográfico del 

avance de la obra, desde su inicio hasta su finalización. 

Es responsabilidad del contratista entregar la bitácora debidamente 

cerrada, foliada y en formato físico como parte integral del proceso 

de liquidación del contrato y será motivo de no firmar el acta de 

entrega a satisfacción el no entregar de la bitácora. 

17 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 

EL CONTRATISTA se compromete a dar cabal cumplimiento a lo 

estipulado por el artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, actual Código 

de Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohíbe descargar, sin 

autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, 

desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a 

individuos o núcleos humanos”, a los principios ambientales 

enunciados en la Ley 99 de 1993, y al Decreto 507 de 2023, sobre 

las obligaciones de los pequeños generadores de Residuos de 

demolición y construcción – RCD. 

• Adicionalmente y teniendo como base lo estipulado por la 

Resolución 541 de 1994 por medio de la cual se reglamenta “el 

cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 

escombros, materiales concretos y agregados sueltos”, el oferente 

para la ejecución del proyecto deberá contar obligatoriamente con un 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se tenga en cuenta la 

mitigación de las eventuales alteraciones al medio. Igualmente 

deberá ejecutar actividades tendientes a: 

• La gestión de los residuos de construcción y demolición - RCD 

producidos en la obra será responsabilidad del contratista. 

• Los residuos de construcción y demolición - RCD se deberán 

acopiar en un sitio debidamente acordonado y señalizado; 

garantizando que sean protegidos con un geotextil, polisombra o en 

su defecto introducidos dentro de una lona, para evitar la dispersión 

de material particulado, mientras son retirados hacia su disposición 

final. 
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• Manejo de residuos sólidos y materiales de construcción y 

demolición - RCD, donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, 

garantizando que la disposición final de los residuos generados se 

realice en sitios autorizados por la autoridad ambiental competente. 

• Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 

1994, Decreto 507 de 2023 y demás normas de orden nacional o 

distrital vigentes.  

• Responder por cualquier contravención, acción o sanción que 

origine daño ambiental y los costos asociados a las mismas.   

• La gestión de los residuos peligrosos en la obra será 

responsabilidad del contratista. 

  Manejo y la disposición final de los residuos peligrosos 

generados en la contratación de acuerdo con el Decreto 1076 de 

2015 con gestores autorizados. 

ÁMBITO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

El incumplimiento de la normatividad, ambiental en el manejo de 

escombros se sujetará a lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009 

actual Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la 

Ley 1466 de 2011. 

18 

TRANSPORTE Y 

PUESTA EN SITIO 

PARA LA 

EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS 

CONTRATADOS 

EL CONTRATISTA se compromete con el transporte de todos los 

insumos, personal y equipos requeridos para llevar a cabo las 

actividades contratadas hasta el lugar de trabajo. Estos costos forman 

parte de las responsabilidades financieras del contratista y deben ser 

tenidos en cuenta en la propuesta. 

En el caso de insumos, componentes y equipos necesarios para el 

objeto de este proceso, que no estén disponibles a nivel nacional 

debido a sus características técnicas, el contratista deberá incluir y 

cubrir los costos de transporte, fletes y otros gastos asociados hasta 

el lugar donde se necesiten. Estos costos deben ser considerados en 

el análisis de precios unitarios correspondiente. Por lo tanto, el 

contratista no podrá aplicar ningún cargo adicional a lo establecido en 

su propuesta por este concepto. 

19 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

SEGURIDAD INDUSTRIAL: EL CONTRATISTA está obligado a 

cumplir con todas las normativas y medidas de seguridad tanto para 

su personal como para terceros, en lo referente a la prevención de 

accidentes y seguridad industrial, establecidas por las autoridades 
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competentes. Estas normas serán publicadas en lugares visibles y 

estratégicos en cuanto a seguridad industrial. 

Entre las exigencias mínimas que deben cumplirse se encuentran: 

PROTECCIONES: Se deberá instalar señalización visual y 

dispositivos como conos, vallas, cinta, y demás señales necesarias 

en los lugares de trabajo que puedan representar alguno riesgo de 

peligro para el público o el personal cerca de las áreas intervenidas. 

Estas barricadas deben estar equipadas con cintas reflectantes o 

pintadas con colores refractivos, así como luces rojas. siendo 

responsabilidad del contratista mantenerlas hasta que la Entidad 

reciba el área correspondiente de manera satisfactoria. 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA asegurará 

que todo el personal que realice trabajos durante la ejecución de la 

obra cumpla con todas las normas y medidas de seguridad 

correspondientes. Además, será responsable de garantizar que los 

trabajadores que realicen la intervención en alturas cuenten con la 

capacitación necesaria para dicho trabajo. Cualquier daño, ya sea 

directo o indirecto, será asumido por el contratista. 

ASEO: EL CONTRATISTA se compromete a no ocupar las vías y 

zonas públicas en ningún momento. Será su responsabilidad 

mantener limpios y permitir el libre tránsito en los pasillos, 

antejardines. Para ello, deberá disponer de personal y equipo 

necesario para realizar la limpieza de manera inmediata y cuantas 

veces sea necesario. 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: EL CONTRATISTA 

cumplirá con lo establecido en diversas regulaciones colombianas en 

materia de salud ocupacional y seguridad industrial.  

Resolución 3077 de 2022 que busca fortalecer la prevención de riesgos 

laborales en Colombia mediante la adopción y aplicación del Plan Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2031. 

Decreto 1072 de 2015, modificado por el Decreto 052 de 2017, que 

establece el SG-SST como el sistema de gestión para la seguridad y salud en 

el trabajo. 

Resolución 2013 de 1986 no fue directamente derogada, pero sus 

disposiciones sobre la organización y funcionamiento de los comités de 

salud ocupacional han sido modificadas y reemplazadas por el Decreto 1072 

de 2015, que establece el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST). 
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ITEM ESPECIFICACION DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACION 

Decreto 125/2017, que introduce un enfoque más moderno y completo 

para la seguridad e higiene en la industria de la construcción, enfocándose 

en la prevención y la gestión de riesgos. 

Además, se compromete a cumplir con todas las regulaciones de las 

autoridades competentes en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

seguridad industrial y riesgos laborales. 

Las empresas donde los trabajadores deben desarrollar actividades 

calificadas con niveles de riesgo IV y V, el suministro de la indumentaria 

apropiada adquiere mayor relevancia. Los peligros a los cuales se exponen 

estos empleados requieren ser afrontados mediante una dotación que debe 

ser oportuna, idónea y acorde al respeto de la dignidad humana. En este 

sentido, la entrega de calzado, vestido y elementos de protección personal 

deben reunir condiciones apropiadas para ejecutar la función por la cual se 

suministran. Por ello, corresponde al empleador verificar que dichos 

implementos se encuentren en el estado adecuado para evitar accidentes 

laborales. 

Todo el personal contratado por EL CONTRATISTA deberá conta con 

la dotación y los elementos de protección personal (EPP) esenciales incluyen 

gafas de seguridad, respiradores con filtros, guantes impermeables 

resistentes a solventes, ropa de alta visibilidad y, en algunos casos, trajes 

impermeables. Los Elementos de Protección Personal mínimos 

requeridos incluirá casco, botas, overol y guantes, los cuales deberán 

ser del mismo color.   

Se exigirá que todo el personal porte un carné de identificación con 

foto, datos personales, oficio y fecha de ingreso, el cual será 

controlado diariamente. 

Para las actividades de pintura y soldadura, se requerirá que el 

personal utilice mascarillas de protección, y para trabajar en altura, 

deberán contar con equipos certificados como andamios, escaleras o 

cualquier otro equipo requerido para evitar riesgos de caídas. 

RIESGOS LABORALES: De acuerdo con el Decreto Ley 1295 de 

1994, modificada por la Ley 1562 de 2012, EL CONTRATISTA se 

compromete a afiliar y cotizar para todos sus trabajadores por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, según la clase 

de riesgo en la que sean clasificados, acorde a la actividad 

correspondiente al objeto del contrato. 

Antes de iniciar la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA deberá 

informar a la SUPERVISION sobre la administradora de riesgos 

laborales (ARL) a la que tiene afiliados a sus trabajadores, y deberá 

notificar de inmediato cualquier cambio que realice al respecto, 
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ITEM ESPECIFICACION DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACION 

adicional a esto deberá presentar relación del personal que ingresa a 

las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, 

certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. 

20 CERTIFICACIONES  

EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR EN LA REUNION DE 

PREINICIO. Certificación emitida por el oferente y firmada por el 

representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta 

con el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas 

de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente. El 

profesional en SST deberá presentar Certificación como Coordinador 

de trabajo seguro en alturas. Curso de altura vigente del personal con 

su respectiva certificación, todos los elementos para trabajos en 

alturas deben ser certificados. Además, el personal de obreros 

deberá estar equipado con todos los elementos necesarios para 

realizar trabajos en alturas, si dichas labores lo requieren debido a las 

condiciones específicas de los trabajos a realizar. 

Los costos asociados con la capacitación del personal en cursos de 

altura, así como los elementos necesarios para trabajos en alturas, 

deberán estar incluidos en el cálculo del factor jornal proporcionado 

por el oferente. Esto asegurará que los costos totales necesarios para 

la realización de los trabajos en alturas estén adecuadamente 

contemplados en la propuesta presentada. 

21 
CONTROL DE 

CALIDAD 

EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de verificar y garantizar 

la calidad de todas las actividades ejecutadas durante la intervención. 

El supervisor tiene la autoridad para rechazar cualquier actividad 

intervenida que presente deficiencias en los materiales o elementos 

utilizados. 

Es necesario que EL CONTRATISTA mantenga en buen estado el 

equipo básico necesario para llevar a cabo las actividades 

planificadas. El supervisor exigirá este mantenimiento adecuado del 

equipo para garantizar la eficacia y la seguridad en la ejecución de 

las tareas. 

Una vez terminada la intervención el contratista deberá realizar una   

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, el tiempo de esta prueba será de 24 

horas. 

22 
SERVICIOS POST 

MANTENIMIENTO 

El contratista deberá realizar las respectivas correcciones a que 

hubiere lugar una vez probados los servicios  e instalaciones 

respectivos  con el fin de mantener y garantizar la calidad de la 

intervención  cuando sean solicitadas por la supervisión del proyecto 

para el mismo fin con un tiempo de 30 días calendario posteriores al 

recibo a satisfacción de la intervención, estos servicios son 

independientes a las garantías generales del proyecto, garantías de 

materiales y estabilidad de la intervención  previamente establecidas 
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ITEM ESPECIFICACION DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACION 

en las normas técnicas descritas y asignación de riesgos 

determinados en el proceso contractual. El contratista entregará 

manual de uso y mantenimiento donde se especificarán los tipos y 

tiempos de mantenimiento, fichas técnicas de los materiales 

utilizados. 

23 
MEMORIAS DE 

CÁLCULO  

Una vez finalizada la intervención y para su recibo de satisfacción EL 

CONTRATISTA se comprometerá a entregar a el SUPERVISOR las 

memorias de las cantidades de obra ejecutadas avaladas por la 

supervisión, fichas técnicas y especificaciones del fabricante de los 

materiales utilizados en la ejecución del contrato y manual de 

mantenimiento, evidenciando todas las labores realizadas durante la 

ejecución del contrato. 

Se medirán y pagarán exclusivamente las cantidades 

correspondientes a las obras previamente ejecutadas y aceptadas 

por el Supervisor, ejecutadas de acuerdo con sus instrucciones y las 

Especificaciones de los ítems presentados por la entidad. 

24 
PRUEBA DE 

ESTANQUEIDAD 

Una vez concluidos los trabajos de Suministro e instalación y puesta 

en servicio de cubierta traslucida, se llevará a cabo una prueba de 

estanqueidad sobre la totalidad de la superficie intervenida. El 

objetivo de esta prueba es verificar que el sistema de cubierta 

instalado no presenta filtraciones ni permite el paso de agua.                                                                                  

Procedimiento: 

Procedimiento: Limpieza total de la cubierta, Rociado de la cubierta 

con agua simulando el agua de lluvia durante 15 a 20 minutos en 

condiciones secas, Observación de la cubierta para comprobar si hay 

filtraciones o gotas de agua que indiquen un problema de 

estanqueidad. En caso de existir filtraciones, es preciso localizarlas y 

repararlas para garantizar que no se presenten filtraciones al interior 

del edificio. esta prueba se hará en presencia del interventor y el 

contratista deberá realizar un informe con registro fotográfico del 

resultado de la prueba. si la prueba es satisfactoria se deberá repetir 

a las 72 horas con el mismo procedimiento si existen filtraciones se 

deben corregir.  

Criterio de aceptación: 

• La prueba se considera exitosa si no se presentan filtraciones en 

ningún punto de la superficie durante el tiempo determinado. 
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ANEXO No. 1 FICHAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES PROPUESTOS POR LA 

ENTIDAD PARA LA INTERVENCIÓN  

  

Descripción del material Teja Fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio 

Presentación Pueden trabajar en las condiciones más desafiantes de vientos, 
corrosión y factores medio ambientales severos con mínimo 
mantenimiento. Los acabados difusores, potencializadores y diferentes 
opciones de color, permiten controlar el nivel de iluminación natural 
deseado. ofrece la posibilidad de diversos ondulados para adaptarse a 
cualquier tipo de cubierta opaca. 

Requisitos generales Retornos de inversión entre 2 y 3 años con garantías hasta de 20 años. 
Larga vida útil comprobada de más de 35 años, sin quemarse ni 
cristalizarse con mínimo mantenimiento de lavado. 
Variada gama de colores y acabados para lograr el nivel de iluminación 
deseado. 
Fabricada a la medida del proyecto. 

Requisitos específicos La cubierta debe ofrecer la posibilidad de ondularse para adaptarse a 
la estructura existente, debe tener un calibre mínimo de 1.2 mm y un 
peso aproximado de 2.15 Kg/M2, una distancia máxima entre correas 
de 1.00 m, una carga máxima de resistencia de 150Kg/M2, mínimo 
porcentaje de trasmisión de luz 38%  

Método de fijación El sistema de fijación con tornillería a la estructura con capuchón 

No conformidad En caso de no conformidad con esta ficha técnica, se considerará como 
incumplimiento del material ofrecido por el oferente 

  

Descripción del material Polietileno Negro 80:20 Cal.6 Ancho de 4m 
 

Presentación Rollo 

Requisitos generales Películas de polietileno en material recuperado o virgen, transparentes 
o negros, en diferentes anchos y calibres, abiertos o tubulares. 

Requisitos específicos Aplicaciones de Uso 
Construcción, empaque, protección contra el agua o la humedad. 
Cuidado y Limpieza 
Evitar la exposición prolongada al sol ya que no son aditivados y 
disminuye considerablemente su durabilidad. Evitar contacto con 
superficies filosas o puntiagudas para evitar que se rasgue. Mantener 
alejado de toda fuente de llama o fuente de chispas. 

Método de instalación   De acuerdo con las indicaciones y recomendaciones de la ficha técnica 
actualizada del fabricante  

No conformidad En caso de no conformidad con esta ficha técnica, se considerará como 
incumplimiento del material ofrecido por el oferente. 

  

Descripción del material Solvente alifático tipo Varsol. 

Presentación Cuarto, galón, caneca y caneca 55 galones 

Requisitos generales En su elaboración no se emplea benceno (benzol) ni compuestos 
clorados por ser nocivos para la salud. Sin adición de Metanol, cumplen 
con la norma la NTC 1102 
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Requisitos específicos ✓ Regula y facilita el secamiento de las pinturas. 

✓ Apropiado para lavado de equipos. 

Propiedad método: Densidad del producto (kg/gal) l048-04, Valor: 2.92-
3.02 Kg/gal 
Propiedad método: Flash point, copa cerrada, Valor: 57.5 °C 
Propiedad método: Rata de evaporación teórica: 0.1 Referido al acetato 
de butilo=1 
Cumplimiento de normas: Sistema de gestión de calidad: ISO 9001,  
Sistema de gestión ambiental: ISO 14001, Sistema de gestión 
de salud y seguridad en el trabajo: ISO 45001  

Método de Aplicación Dilución y lavado de acuerdo con la ficha técnica de los esmaltes 
alquidicos para exteriores  

No conformidad En caso de no conformidad con esta ficha técnica, se considerará como 
incumplimiento del material ofrecido por el oferente.  

 

Descripción del material Esmalte alquídico diseñado para exteriores de excelente adherencia, 
durabilidad prolongada y máxima resistencia a la Intemperie con un alto 
cubrimiento y buen rendimiento 

Presentación 1/8 de galón, 1/4 de galón, Galón y Caneca 

Requisitos generales Brinda una nivelación superior dejando un acabado uniforme. 
Disponible en una amplia gama de colores. Producto formulado sin 
plomo ni cromo. 

Requisitos específicos  Brillo:60°>85% 
Viscosidad: 90-95 KU 
Densidad: 3.4 – 4.2 Kg / Gal 
Secamiento al tacto: 4-6 Horas 
Secamiento al manejo: 8-10 Horas 
Contenido de VOC: 480-580 g/L 
Secamiento entre manos: 2-4 Horas 

Método de Aplicación Brocha, rodillo, pistola   

No conformidad En caso de no conformidad con esta ficha técnica, se considerará como 
incumplimiento del material ofrecido por el oferente.  

 

  

Descripción del material Primer anticorrosivo de secado rápido y buena adherencia sobre 
metales ferrosos 

Presentación 1/4 galón – 0.945 Litros 
Galón – 3.785 Litros 

Requisitos generales Recubrimiento anticorrosivo alquídico, de rápido secado, excelente 
adherencia con ideal para proteger estructuras metálicas en general, 
que vayan a estar expuestas a ambientes exteriores  
Se adhiere muy bien a metales lisos y no ferrosos 

Requisitos específicos Acabado: Mate 
Peso neto por galón: 5.85 kg 
Viscosidad: 105 – 115 KU 
Sólidos por volumen (varían según el color) 41.2 - 43.2 % 
Espesor seco recomendado: 50 – 75 Micrones 
Rendimiento teórico a 25 micrones película seca: 62.3 m²/galón 
Punto de chispa copa cerrada: 28 °C 
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Método de Aplicación Brocha, rodillo, pistola   

No conformidad En caso de no conformidad con esta ficha técnica, se considerará como 
incumplimiento del material ofrecido por el oferente.  

 

Descripción del material 
Tornillo Cubierta Acero 12-14x 2 1/2 Rosca Completa 

Presentación Punta Broca, Doble Rosca, Ruspert 1000 Horas, Hilo Fino 

Requisitos generales 1. •Tipo de cabeza: Hexagonal 

Requisitos específicos Material Acero 
Tipo de cabeza: Hexagonal 
Tipo de tornillo: Autoperforante 
Revestimiento Ruspert: Capa revestimiento de cerámica cocida a 200°: 
Repele cualquier corrosión y suprime el óxido blanco típico del zinc, 
espesor de 5 micras. 

Método de Instalación Mecánica  

No conformidad En caso de no conformidad con esta ficha técnica, se considerará como 
incumplimiento del material ofrecido por el oferente.  

 

Descripción del material Capuchón EPDM + Arandela 

Presentación Caucho EPDM neopreno 

Requisitos generales Recomendaciones: Manejo, instalación y uso de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante 
El EPDM es duradero, flexible y resistente a la exposición a los rayos 
UV, al ozono, al envejecimiento, a la intemperie, a los ácidos y a 
muchos otros productos químicos. Además, es uno de los materiales 
de caucho más resistentes al agua. Esta durabilidad lo convierte en una 
opción muy común para diversas aplicaciones en exteriores. Además, 
a diferencia de muchos otros tipos de caucho, no se decolora al 
exponerse a la intemperie. El EPDM puede durar décadas con un 
cuidado adecuado. 

Requisitos específicos El EPDM también ofrece un amplio rango de temperatura de 
funcionamiento. Soporta temperaturas desde -51 °C (-60 °F) hasta 177 
°C (350 °F). A diferencia de muchos otros polímeros, puede exponerse 
a diversos ciclos de temperatura y no se degrada. El EPDM también se 
procesa bien para moldeo por inyección, compresión o transferencia 

Método de Instalación Manual 

No conformidad En caso de no conformidad con esta ficha técnica, se considerará como 
incumplimiento del material ofrecido por el oferente.  

 

 

Descripción del material Esmalte alquídico 

Presentación Cuarto y galón 

Requisitos generales Prepara, protege y decora en un solo paso. Diseñado para aplicar 
directo al metal con excelente adherencia, durabilidad y resistencia a la 
corrosión. Evita lijar en superficies con oxidación leve, contiene 
anticorrosivo y da un hermoso acabado brillante / mate. Se puede 
utilizar en maderas. 
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Requisitos específicos Permite aplicarse directamente sobre metal oxidado, facilitando su 
aplicación, ya que actúa como un eficaz inhibidor de óxido ofreciendo 
una protección robusta con un acabado brillante / mate en un solo paso. 
Evita lijar, Contiene anticorrosivo, Acabado mate, Alto poder 
anticorrosivo, Máxima adherencia, Durable y resistente. 
Viscosidad 75 – 100 KU 
Contenido de VOC 420 - 440 Gramos/Litro 
Secamiento al tacto 2 - 3 Horas Secamiento al manejo 5 – 8 Horas 
Secamiento entre manos 3 – 5 Horas 
Rendimiento teórico Brillante 52 Mate 66 m2 /gal 

Método de Aplicación Brocha o rodillo 1 galón Max. 10% Pistola convencional 

No conformidad En caso de no conformidad con esta ficha técnica, se considerará como 
incumplimiento del material ofrecido por el oferente.  

 

Descripción del material Capelote en platina de 3/16” en aluminio 

Presentación Material aluminio 

Requisitos generales la presión que ejerce sobre el panel es uniforme, de ese modo, 
evitamos modificar la cresta 

Requisitos específicos Material que sirve para centrar el tornillo cuando perforamos la teja para 
asegurar al elemento de soporte 

Método de Aplicación Manual o mecánico 

No conformidad En caso de no conformidad con esta ficha técnica, se considerará como 
incumplimiento del material ofrecido por el oferente.  

 

 

Descripción del material Sellador flexible de poliuretano estándar para juntas de conexión 

Presentación Cartucho de 300 ml, 

Requisitos generales sellador elástico monocomponente que cura con la humedad del 
ambiente, diseñado para uso general en juntas de conexión y juntas 
con movimiento en edificaciones en 
general. 

Requisitos específicos Buena adherencia a sustratos porosos, Capacidad de movimiento del 
±25% (ASTM C 719), Buenas propiedades de aplicación 
Módulo de Tracción secante 0.60 N/mm2 aprox. al 60% de elongación 
(23°C) 
Elongación a Rotura 300% aprox. 
Recuperación Elástica 90% aprox. 
Resistencia a la Propagación del Desgarro 9.5 N/mm aprox. 
Capacidad de Movimiento ± 25%, ± 12.5% 
 

Método de Aplicación Insertar el cartucho en la pistola de calafateo y aplicar en la superficie 
requerida, asegurando contacto total en ambas caras. 

No conformidad En caso de no conformidad con esta ficha técnica, se considerará como 
incumplimiento del material ofrecido por el oferente.  
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ANEXO No. 2 ACCESO DESTINADO POR LA ENTIDAD AL LUGAR DE LA 

INTERVENCION 

 

 

 

LEVANTAMIENTO ESTADO ACTUAL POR CARRERA 32  

ACCESO AL SITIO DE INTERVENCIÓN 

Foto No. 

1 

Foto No.2 

Foto No.3 

Foto No. 4 

Foto No. 5  
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Foto No. 1                                                          Foto No.2  

  

Foto No. 3                                                         Foto No. 4 

Altura: 4.10M 

Altura: 3.20M 

Altura: 4.10M 

Altura: 3.70M 

Altura: 3.20M 

Acceso desde 

la Carrera 32 

Acceso al sitio 

de Intervención 
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Foto No. 5  

ANEXO No. 3 DETALLE DE INSTALACIÓN ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL

1

Estudios y diseños para la implementación de elementos estructurales en el sentido transversal, que servirán como apoyo y

amarre de la cubierta traslucida propuesta, incluye: Memorias de cálculo, planos de detalle, especificaciones técnicas y

documento Memorial de responsabilidad del diseñador estructural.

Los estudios y diseños deben ser realizados por un profesional ingeniero civil con especialización en estructuras y/o

Especialista en análisis y diseño de estructuras, con mínimo 5 años de experiencia en cálculos estructurales de proyectos

similares al objeto de este proceso; el diseño debe ser realizado mediante software especializado.

UNIDAD 1,00

2

Retiro de cubierta existente (policarbonato):

Esta actividad consiste en el retiro total de la cubierta policarbonato existente, incluyendo el trasiego del material, hasta su

acopio y posterior transporte a un sitio autorizado por la entidad competente para su disposición final. Durante la ejecución

de esta actividad, se deberá tener especial cuidado en la protección todas las tuberías y elementos pertenecientes a las

redes hidráulicas y eléctricas instaladas sobre la superficie a intervenir, a fin de evitar daños o afectaciones.

M2 216,00

3

Protección del área a intervenir: En el mismo momento que se esté retirando el policarbonato existente, se procederá a la

protección integral de toda el área a intervenir, con el fin de evitar filtraciones, caída de objetos o cualquier tipo de

contaminación hacia el interior de la edificación. Esta protección deberá ser continua, efectiva y adecuada a las condiciones

climáticas, garantizando la integridad de todos los espacios interiores durante toda la ejecución de la obra, se utilizarán

materiales y métodos adecuados para que no interfieran con las actividades diarias del Centro de formación y con la nueva

cubierta propuesta, se deberá tener especial cuidado con la protección de la cubierta metálica anexa que debe quedar por

encima de la cubierta propuesta; tal cual como se  encuentra en este momento. además proteger todas las redes hidráulicas,  

eléctricas y demás elementos existentes en la terraza, a fin de evitar daños o afectaciones.

M2 216,00

4

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos transversales que servirán como apoyo y amarre a la

cubierta traslucida propuesta, con el fin de mejorar el comportamiento del sistema, aumentar la seguridad general y cumplir

con los criterios establecidos en la NSR-10; este item es complementario al item número 1 Estudios y diseños. los elementos

transversales deben soldarse a la estructura existente y aplicar mínimo dos manos de pintura anticorrosiva y esmalte

cumpliendo la normatividad vigente y fichas técnicas del fabricante.

ML 150,00

5

Suministro e instalación y puesta en servicio de cubierta traslucida en resina de poliéster reforzado con forma trapezoidal en

fibra de vidrio: Consiste en el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una cubierta traslúcida elaborada en

resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), adecuada para permitir el paso de la luz natural, garantizando al

mismo tiempo resistencia mecánica, durabilidad ante condiciones climáticas adversas y protección UV. El trabajo incluye:

Sellado e impermeabilización de juntas y uniones, Verificación de nivelación, anclajes y fijaciones.

La cubierta y sus elementos de fijación se entregarán e instalarán completamente funcionales, asegurando un acabado

estético y técnico conforme a las recomendaciones de la ficha técnica del fabricante. La cubierta debe ofrecer la posibilidad

de ondularse para adaptarse a la estructura existente, debe tener un calibre mínimo de 1.2 mm y un peso aproximado de

2.15 Kg/M2, una distancia máxima entre correas de 1.00 m, una carga mínima de resistencia de 150Kg/M2, mínimo

porcentaje de trasmisión de luz 38%, el sistema de fijación con las siguientes características: Tornillo Ruspert 12 14 * 2 1/2"

Rosca Completa que atraviese una tercera parte del elemento trasversal propuesto en el ítem 4, los tornillos deberán

ubicarse en las crestas de los extremos y las dos crestas del medio, Capelote en platina de 3/16” en aluminio que cubra la

cresta de la teja con medidas de: aproximada de ancho mínimo 5cms y longitud aproximada de 5 a 10 cms y capuchón en

neopreno, el espacio que queda entre el capelote y la cresta de la teja deberá rellenarse con Sellador de juntas de

poliuretano monocomponente elástico con gran capacidad de movimiento. ver detalle de instalación en el documento

especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.                                                                                                        

Además de las especificaciones anteriormente enunciadas en este ítem la entidad requiere una teja que no podrá tener

uniones en el sentido longitudinal y se deberá incluir los flanches necesarios que se adapten a la transición de la teja a

instalar y la teja instalada, para evitar el paso de agua, mínimo deberán ser de calibre 18.

M2 216,00

6

Prueba de Estanqueidad a la cubierta instalada

Una vez concluidos los trabajos de instalación y puesta en funcionamiento de la cubierta, se llevará a cabo una prueba de

estanqueidad sobre la totalidad de la cubierta intervenida. El objetivo de esta prueba es verificar que el sistema de cubierta

instalado no presenta filtraciones ni permita el paso de agua. Procedimiento: Limpieza total de la cubierta, Rociado de la

cubierta con agua simulando el agua de lluvia durante 15 a 20 minutos en condiciones secas, Observación de la cubierta

para comprobar si hay filtraciones o gotas de agua que indiquen un problema de estanqueidad. En caso de existir

filtraciones, es preciso localizarlas y repararlas para garantizar que no se presenten filtraciones al interior del edificio. esta

prueba se hará en presencia del supervisor, el contratista deberá realizar un informe con registro fotográfico del resultado de 

la prueba. si esta presenta problemas de filtraciones se deberá repetir a las 72 horas con el mismo procedimiento.
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Demolición de placa en concreto y desmontaje de sistema de ventilación suspendido.

El alcance del trabajo comprende el desmonte y demolición controlada de una placa en concreto y un ducto metálico de

ventilación suspendidos en cerchas metálicas al interior de un cielo raso existente. Estas actividades incluyen la intervención

sobre elementos, tales como cielo raso, luminarias y estructuras de soporte, los cuales serán cuidadosamente desmontados,

evaluados y reinstalados al finalizar los trabajos a entera satisfacción. 

La demolición se realizará de manera controlada, garantizando la seguridad estructural y el cumplimiento de las normativas

ambientales en cuanto al manejo y disposición de escombros. El desmontaje del sistema de ventilación se ejecutará con

desconexión técnica y retiro de ductos, que serán almacenados o dispuestos según su estado. 

Posteriormente, se reinstalarán todos los elementos desmontados, incluyendo cielo raso, luminarias y estructuras de

soporte, asegurando su funcionamiento.

La placa en concreto tiene unas dimensiones de Ancho: 1,50 mts, Largo: 1,50 mts y 0,20 mts de espesor, para su demolición

primero se deberá desmontar de forma mecánica y luego trasladarse u un sitio designado por la entidad para su posterior

demolición y retiro de escombros fuera del centro de formación.
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

Foto No.1 y 2 Estas fotografías hacen referencia al ítem No. 7 
 

 

Foto No. 3 y 4  Estas fotografías hacen referencia al ítem No. 3
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Foto No.5 Hace referencia al ítem No. 7          Foto No.6 Hace referencia al ítem No. 1 y 3              
 

Foto No. 7 y 8 Hace referencia al ítem No. 3              
 

 

Foto No. 9 y 10  Hace referencia a los ítem No. 1, 2 y 4
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Foto No. 11 y 12 Hace referencia a los ítems No. 1, 3 y 4 

 

 
 
Foto No. 13 Hace referencia al ítem No. 2,3 y 6 
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Foto No. 14 y 15 Hace referencia al ítem No. 5 

 
 

  
 
Foto No. 16 y 17  Hace referencia al ítem No.5 
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