NECESIDAD DE LA ENTIDAD

JV REMODELACIONES SAS

SANKESA SAS

SPACAS

ITEM

DESCRICION

UNIDAD

CANTIDAD

NIT 901.572.538-2

NIT 900056120-1

NIT NIT 900968612 - 7

ANALISIS

PRECIO DE REFERENCIA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

MENOR VALOR

MAYOR VALOR

PROMEDIO

MEDIANA

MEDIA
GEOMETRICA

MEDIA
ARMONICA

DESVIACION
ESTANDAR

COEFICIENTE
DISPERSION

PROMEDIO ENTRE
MENOR VALORY LA
MEDIA GEOMETRICA

PRECIO DE
REFERENCIA

CRITERIO
ESTADISTICO

REDONDEAR
DECIMALES

PRECIO
UNITARIO DE
REFERENCIA

VALOR TOTAL

Estudios y disefos para la implementacién de elementos estructurales en el sentido
transversal, que servirdn como apoyo y amarre de la cubierta traslucida propuesta,
incluye: Memorias de cdlculo, planos de detalle, especificaciones técnicas y documento
Memorial de responsabilidad del disefiador estructural. Los estudios y disefios deben ser
realizados por un profesional ingeniero civil con especializacion en estructuras y/o
Especialista en andlisis y disefio de estructuras, con minimo 5 afios de experiencia en
calculos estructurales de proyectos similares al objeto de este proceso; el disefio debe
ser realizado mediante software especializado.

VG

4.500.000

4.500.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

4.500.000

12.000.000

7.150.000

4.950.000

6.441.687,51

5.910.447,76

318.198,05

6,43%

5.470.843,75

4.500.000,00

MENOR
VALOR

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

Retiro de cubierta existente (policarbonato): Esta actividad consiste en el retiro total de
la cubierta policarbonato existente, incluyendo el trasiego del material, hasta su acopio y
posterior transporte a un sitio autorizado por la entidad competente para su disposicién
final. Durante la ejecucidn de esta actividad, se deberd tener especial cuidado en la
proteccién todas las tuberias y elementos pertenecientes a las redes hidraulicas y
eléctricas instaladas sobre la superficie a intervenir, a fin de evitar dafios o afectaciones.

M2

216

26.000,00

5.616.000,00

24.000,00

5.184.000,00

21.000,00

4.536.000,00

21.000

26.000

23.667

24.000

23.575,88

23.483,87

2.121,32

8,84%

22.287,94

21.000,00

MENOR
VALOR

21.000,00

21.000,00

4.536.000,00

Proteccion del drea a intervenir: En el mismo momento que se esté retirando el
policarbonato existente, se procedera a la proteccidn integral de toda el drea a intervenir,
con el fin de evitar filtraciones, caida de objetos o cualquier tipo de contaminacién hacia
el interior de la edificacion. Esta proteccion deberd ser continua, efectiva y adecuada a
las condiciones climaticas, garantizando la integridad de todos los espacios interiores
durante toda la ejecucion de la obra, se utilizaran materiales y métodos adecuados para
que no interfieran con las actividades diarias del Centro de formacién y con la nueva
cubierta propuesta, se deberd tener especial cuidado con la proteccién de la cubierta
metalica anexa que debe quedar por encima de la cubierta propuesta; tal cual como se
encuentra en este momento. ademas, proteger todas las redes hidraulicas, eléctricas y
demas elementos existentes en la terraza, a fin de evitar dafios o afectaciones.

M2

216

12.000,00

2.592.000,00

11.500,00

2.484.000,00

9.800,00

2.116.800,00

9.800

12.000

11.100

11.500

11.058,64

11.016,02

1.202,08

10,45%

10.429,32

9.800,00

MENOR
VALOR

9.800,00

9.800,00

2.116.800,00

Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de los elementos transversales que
servirdn como apoyo y amarre a la cubierta traslucida propuesta, con el fin de mejorar el
comportamiento del sistema, aumentar la seguridad general y cumplir con los criterios
establecidos en la NSR-10; este item es complementario al item nimero 1 Estudios y
disefios. los elementos transversales deben soldarse a la estructura existente y aplicar
minimo dos manos de pintura anticorrosiva y esmalte cumpliendo la normatividad
vigente y fichas técnicas del fabricante.

ML

150

130.000

19.500.000,00

129.000,00

19.350.000,00

78.000,00

11.700.000,00

78.000

130.000

112.333

129.000

109.364,38

106.139,24

36.062,45

27,96%

93.682,19

112.333,33

PROMEDIO

112.333,33

112.333,33

16.849.999,50

Suministro e instalacion y puesta en servicio de cubierta traslucida en resina de poliéster
reforzado con forma trapezoidal en fibra de vidrio: Consiste en el suministro, instalacién
y puesta en funcionamiento de una cubierta trasllcida elaborada en resina de poliéster
reforzado con fibra de vidrio (PRFV), adecuada para permitir el paso de la luz natural,
garantizando al mismo tiempo resistencia mecanica, durabilidad ante condiciones
climaticas adversas y proteccién UV. El trabajo incluye: Sellado e impermeabilizacién de
juntas y uniones, Verificacidn de nivelacion, anclajes y fijaciones.

La cubierta y sus elementos de fijacion se entregaran e instalaran completamente
funcionales, asegurando un acabado estético y técnico conforme a las recomendaciones
de la ficha técnica del fabricante. La cubierta debe ofrecer la posibilidad de ondularse
para adaptarse a la estructura existente, debe tener un calibre minimo de 1.2 mm y un
peso aproximado de 2.15 Kg/M2, una distancia maxima entre correas de 1.00 m, una
carga minima de resistencia de 150Kg/M2, minimo porcentaje de trasmision de luz 38%,
el sistema de fijacidn con las siguientes caracteristicas: Tornillo Ruspert 12 14 * 2 1/2"
Rosca Completa que atraviese una tercera parte del elemento trasversal propuesto en el
item 4, los tornillos deberdn ubicarse en las crestas de los extremos y las dos crestas del
medio, Capelote en platina de 3/16” en aluminio que cubra la cresta de la teja con
medidas de: aproximada de ancho minimo 5cms y longitud aproximada de 5 a 10 cms y
capuchon en neopreno, el espacio que queda entre el capelote y la cresta de la teja

M2

216

266.000

57.456.000,00

265.000,00

57.240.000,00

198.000,00

42.768.000,00

198.000

266.000

243.000

265.000

240.767,34

238.407,66

47.376,15

17,88%

219.383,67

198.000,00

MENOR
VALOR

198.000,00

198.000,00

42.768.000,00

Prueba de Estanqueidad a la cubierta instalada. Una vez concluidos los trabajos de
instalacion y puesta en funcionamiento de la cubierta, se llevard a cabo una prueba de
estanqueidad sobre la totalidad de la cubierta intervenida. El objetivo de esta prueba es
verificar que el sistema de cubierta instalado no presenta filtraciones ni permita el paso
de agua. Procedimiento: Limpieza total de la cubierta, Rociado de la cubierta con agua
simulando el agua de lluvia durante 15 a 20 minutos en condiciones secas, Observacion
de la cubierta para comprobar si hay filtraciones o gotas de agua que indiquen un
problema de estanqueidad. En caso de existir filtraciones, es preciso localizarlas y
repararlas para garantizar que no se presenten filtraciones al interior del edificio. esta
prueba se hard en presencia del supervisor, el contratista debera realizar un informe con
registro fotografico del resultado de la prueba. si esta presenta problemas de filtraciones
se debera repetir a las 72 horas con el mismo procedimiento.

Demolicidn de placa en concreto y desmontaje de sistema de ventilacion suspendido. El
alcance del trabajo comprende el desmonte y demolicién controlada de una placa en
concreto y un ducto metalico de ventilacidn suspendidos en cerchas metdlicas al interior
de un cielo raso existente. Estas actividades incluyen la intervencién sobre elementos,
tales como cielo raso, luminarias y estructuras de soporte, los cuales seran
cuidadosamente desmontados, evaluados y reinstalados al finalizar los trabajos a entera
satisfaccion. La demolicion se realizara de manera controlada, garantizando la seguridad
estructural y el cumplimiento de las normativas ambientales en cuanto al manejo y
disposicion de escombros. El desmontaje del sistema de ventilacidon se ejecutara con
desconexion técnica y retiro de ductos, que serdn almacenados o dispuestos segun su
estado. Posteriormente, se reinstalaran todos los elementos desmontados, incluyendo
cielo raso, luminarias y estructuras de soporte, asegurando su funcionamiento., la placa
en concreto tiene unas dimensiones de Ancho: 1,50 mts, Largo: 1,50 mts y 0,20 mts de
espesor, para su demolicion primero se deberd desmontar de forma mecanica y luego
trasladar a un sitio designado por la entidad para su posterior demolicién y retiro de
escombros fuera del centro de formacion.

M2

VG

216

14.500

3.132.000,00

15.500,00

3.348.000,00

1.200.000,00

259.200.000,00

14.500

1.200.000

410.000

15.500

64.609,09

22.335,56

707,11

4,56%

39.554,55

14.500,00

MENOR
VALOR

14.500,00

14.500,00

3.132.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

3.106.000,00

3.106.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000

3.200.000

2.252.000

3.106.000

1.647.610,87

1.050.170,23

1.878.075,61

60,47%

1.048.805,43

2.252.000,00

PROMEDIO

2.252.000,00

2.252.000,00

2.252.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

95.996.000,00

95.662.000,00

332.770.800,00

A

Administracion %

17%

16.319.320,00

17%

16.262.540,00

15%

49.915.620,00

Imprevistos %

3%

2.879.880,00

3%

2.869.860,00

1%

3.327.708,00

U

Utilidad %

5%

4.799.800,00

5%

4.783.100,00

4%

13.310.832,00

IVA sobre la utilidad 19%

19%

911.962,00

19%

908.789,00

19%

2.529.058,08

Total Costos Directos + Indirectos

120.906.962,00

120.486.289,00

401.854.018,08

76.154.799,50

15%

11.423.219,93

2%

1.523.095,99

4%

3.046.191,98

19%

578.776,48

92.726.083,87




