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     CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA REGIONAL DISTRITO CAPITAL 

 

ANALISIS Y ESTUDIO DEL SECTOR 

PROCESO: SELECCIÓN MINIMA CUANTIA No. MC-DC-CICG-023-2025 

OBJETO: Contratar el reemplazo de la cubierta traslucida en policarbonato terraza segundo piso del Centro para la 
Industria de la Comunicación Grafica. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y la “Guía para la elaboración 
de estudios de sector” de Colombia Compra Eficiente, los lineamientos del Manual de Contratación de la entidad, se 
procede a realizar el análisis del sector desde la perspectiva técnica, comercial, económica y jurídica para el presente 
proceso. 

1. ANÁLISIS DEL SECTOR 

En cumplimiento de lo establecido en la Parte 2- Titulo 1- Capitulo 1- Sección 1-Subseccion 6- Art. 2.2.1.1.1.6.1 del 

Decreto 1082 de 2015, y de conformidad con la Resolución No 1-1470 de 2020 “… Por la cual se adopta el Manual 

de Contratación Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA y se deroga la Resolución 1853 de 2017 

…” que recoge los parámetros de la Circular de lineamientos para la elaboración de Estudios Previos del Servicio 

Nacional de Aprendizaje- SENA Circular 162 de 2013 y Circular 133 de 2013, atendiendo lo normado por la Guía para 

la Elaboración de Estudios de Sector- Versión- G-EES-02 expedida por Agencia Nacional para las Compras Públicas- 

Colombia Compra Eficiente se elaboró un presupuesto de acuerdo con los precios y condiciones del mercado y a las 

incidencias propias del destino de los bienes o servicios objeto del mismo. 

Señala Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, denominado “Análisis del Sector Económico 

y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales”, “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad 

Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 

Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de Análisis de 

Riesgo. 

La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”. Así mismo, mediante la 

expedición del Decreto Nacional 4170 de 2011, se crea la entidad Colombia Compra Eficiente, que entre sus 

funciones contempla: “(...) c. El desarrollo y difusión de las políticas, normas e instrumentos para facilitar las compras 

y promover la eficiencia (...)”, razón por la cual el 24 de junio de 2022, dicha entidad actualizó la “Guía para la 

Elaboración de los Estudios de Sector” (GEES- Versión -02), que tiene por objeto, entre otras cosas, “(...) ser una 

guía para elaborar los estudios del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y para su análisis (...)”. Con 

base en lo anterior, el Centro para la Industria de la Comunicación Grafica - Cenigraf, elabora el presente análisis de 

sector, conforme a los lineamientos establecidos en dicha guía, de la siguiente forma: 

 

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
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El Centro para la Industria de la Comunicación Grafica debe analizar los aspectos generales que orientan la 
movilidad y el desarrollo del mercado para CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DEL SEGUNDO 
PISO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA DEL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. que son esenciales en el proceso de contratación, y en relación directa con el objeto contractual. De ello que 
identifica los siguientes aspectos: 

 
1.1 ECONÓMICO: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Guía de la Agencia Nacional 
de Contratación - Colombia Compra Eficiente para la elaboración de los estudios previos del sector, se procedió a 
realizar el análisis del sector económico y de los posibles oferentes. Con el fin de establecer el contexto del proceso 
de selección que se adelantará, mediante el presente análisis económico del sector Servicios, como Servicios de 
Construcción y mantenimiento de infraestructuras se identifican algunos aspectos del mercado, de la demanda, los 
posibles oferentes, los riesgos probables y los requisitos habilitantes que permitan la selección objetiva del contratista 
que efectivamente satisfaga la necesidad planteada por la Entidad, así como, la verificación del cumplimiento de los 
principios que rigen la contratación administrativa. 
 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral 
 
Información actualizada el 15 de agosto de 2025 
 
En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo 
periodo de 2024pr 
 

 
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
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• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

  
Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta 
un crecimiento de 2,4%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a 
la variación anual). 

 
Tabla. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen1 Segundo trimestre 2025pr 
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Fuente: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf  

 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
Información julio 2025 
 
Variación mensual, año corrido y anual 
Total nacional 
2024 - 2025 (julio) 
 

 

 
 
En julio de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,28%, la variación año corrido fue 4,02% y la anual 4,90%. 
 
En julio de 2025 la variación anual del IPC fue 4,90%, es decir, 1,96 puntos porcentuales menor que la reportada en 
el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 6,86%. 
 
El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2025 (0,28%) se explicó principalmente por la variación mensual 
de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las 
mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,82%) y Salud (0,39%). 
Restaurantes y hoteles (0,35%). Por debajo se ubicaron: Información y comunicación (0,22%), Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,19%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 
hogar (0,15%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,14%), Recreación y cultura (0,05%), Bienes y servicios diversos 
(0,04%), Transporte (0,01%), Educación (0,00%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (-0,08%) 
 
Cuadro. IPC Variación y contribución mensual Según divisiones de gasto Julio 2024 – 2025 
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Fuente: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/jul2025/bol-IPC-jul2025.pdf 

EMPLEO Y DESOCUPACIÓN (Información mes junio 2024) 
 
Para el mes de junio de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,6%, lo que representó una disminución 
de 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (10,3%). La tasa global de participación se ubicó en 
63,9%, mientras que en junio de 2024 fue 63,7%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,4%, lo que representó un 
aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (57,2%). 
 

 
 
En junio de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,3%, lo que 
representó una disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (10,2%). La tasa global de 
participación se ubicó en 66,4% y la tasa de ocupación en 60,9%, estas tasas en junio de 2024 fueron 67,0% y 60,1%, 
respectivamente. 
 

Fuente: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-jun2025.pdf 

 
SALARIO MÍNIMO LEGAL EN COLOMBIA (SMMLV) 2025. 



 

Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica 
Calle 15 # 31-42, Bogotá. - PBX 57 601 5461500 

 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.0

1
0

 

 
El monto del salario mínimo para el año 2025 quedó en $ 1'423.500 de pesos (Un millón cuatrocientos veintitrés mil 
quinientos pesos) y un auxilio de transporte de $ 200.000 pesos (un salario mínimo y un auxilio de transporte suman 
en total $ 1'623.500 pesos) y fue decretado por el gobierno nacional tras no haber alcanzado un acuerdo en la mesa 
de concertación en el último día hábil del año. Con la TRM del 31 de diciembre de 2024, el salario mínimo 2025 en 
Colombia equivale a $322.85 dólares estadounidenses ($368.21 dólares si se incluye el subsidio de transporte). 

 
 

Este valor se decretó por la presidencia de la república luego de que no se acordara en la mesa de concertación 
laboral, en la que participan representantes de los sindicatos (centrales obreras) que velan por los intereses de los 
trabajadores, representantes de los principales gremios que velan por los intereses de los empresarios, representantes 
de los pensionados y el gobierno nacional. Esto en línea con el mandato de la   Constitución Política de Colombia en 
el artículo 56. 

 
Salario mínimo 2025: aumentó en un 9,54 % y quedó en $ 1.623.500, incluido el subsidio de transporte 

 
Para 2025, las negociaciones entre el Gobierno nacional, los gremios empresariales y los sindicatos de 
trabajadores fracasaron, por lo cual fue decretado, dando como resultado un aumento de 9,54 %, que busca 

equilibrar las necesidades de los ciudadanos con la sostenibilidad económica del país 
 

Según la Ley 278 de 1996, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, debe fijar 
el salario mínimo legal teniendo en cuenta:  
 
1. Índice de Precios al Consumidor (indicador que representa el valor del costo de vida).  
2. Meta de inflación fijada por el Banco de la República para el siguiente año.  
3. Incremento del Producto Interno Bruto (valor de la actividad económica de un país).  
4. La contribución de los salarios al ingreso nacional.  
5. La productividad de la economía.  

 
Así mismo el Artículo 146 del Código Sustantivo del Trabajo establece que para esta fijación se deben tener en cuenta 
las modalidades de trabajo, capacidad económica de las empresas y las condiciones de cada región o actividad 
económica. Sin embargo, se podría decir que la variable más relevante en esta ponderación es la inflación, pues es 
ésta es la que determina el poder adquisitivo de los consumidores, los costos productivos de los empresarios y el 
gasto fiscal del Gobierno. 
 
A continuación, se relaciona la variación del salario mínimo durante los últimos años, el cual incide de manera directa 
en el precio de los servicios a contratar: 
 

https://www.dolarhoy.co/2023-12-30
https://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-56
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ANÁLISIS AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO DEL AÑO 2015 -2025 
 
 Análisis del salario mínimo en Colombia desde 2015 hasta 2025: 
 

• 2015: El salario mínimo mensual fue de $644,350 COP, con un aumento del 4.6% respecto al año anterior. 
• 2016: El salario mínimo aumentó a $689,454 COP, un incremento del 7%. 
• 2017: El salario mínimo se fijó en $737,717 COP, con un aumento del 7%. 
• 2018: El salario mínimo subió a $781,242 COP, un incremento del 5.9%. 
• 2019: El salario mínimo fue de $828,116 COP, con un aumento del 6% 
• 2020: El salario mínimo se estableció en $877,803 COP, un incremento del 6%. 
• 2021: El salario mínimo aumentó a $908,526 COP, con un incremento del 3.5%. 
• 2022: El salario mínimo fue de $1,000,000 COP, con un aumento del 10.07%. 
• 2023: El salario mínimo subió a $1,160,000 COP, un incremento del 16%. 
• 2024: El salario mínimo se fijó en $1,300,000 COP, con un aumento del 12.07%. 
• 2025: El salario mínimo es de $1,423,500 COP, con un incremento del 9.5% 

 
Este análisis muestra un crecimiento constante en el salario mínimo, con variaciones en los porcentajes de 
incremento anual. 
 
INDICADORES ECONOMICOS: Respecto indicadores en Colombia como la TRM (Tasa Representativa del 
Mercado), UVR (Unidad de Valor Real), DTF (Deposito Termino Fijo), desempleo; IPC (Índice de Precios al 
Consumidor), PIB (Producto Interno Bruto) entre otros, se relaciona a continuación los resultados obtenidos a través 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, consulta efectuada el día 8 de septiembre de 2025. 
 
GENERALIDADES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE COLOMBIA 2025 
 
El sector de la construcción en Colombia para 2025 muestra un panorama mixto, con un crecimiento proyectado en 
obras civiles impulsado por el gasto en infraestructura y una recuperación gradual en el segmento de edificaciones, 
aunque enfrenta retos por la incertidumbre fiscal y la financiación. Se espera un repunte en las ventas de vivienda y 
la adopción de tecnologías como BIM y sostenibilidad, mientras que los problemas de financiación y los retrasos en 
proyectos de infraestructura clave siguen siendo desafíos significativos.  
 

DESEMPEÑO Y PROYECCIONES RETOS Y DESAFÍOS 
TENDENCIAS CLAVE Y 

OPORTUNIDADES 

Repunte en obras civiles: 
Se espera que el subsector de obras 
civiles sea un motor de crecimiento, 
con avance en carreteras, calles y 
ferrocarriles, contrayendo el rezago 
en comparación con los niveles 
prepandemia.  
Recuperación en edificaciones: 
El segmento de edificaciones 
muestra una tendencia de mejora en 
las ventas de vivienda, impulsado 

Financiación e incertidumbre 
fiscal: 
La baja confianza empresarial, la 
incertidumbre fiscal y las 
restricciones de fondeo siguen 
afectando la iniciación de nuevos 
proyectos.  
Retrasos en infraestructura: 
A pesar del crecimiento en obras 
civiles, el sector de infraestructura 
aún se encuentra por debajo de los 

Sostenibilidad y tecnología: 
Se espera la integración de 
prácticas sostenibles, el uso de 
materiales eco-amigables y la 
implementación de tecnología como 
Building Information Modeling 
(BIM).  
Impulso en el desarrollo urbano: 
Las tendencias de sostenibilidad y 
tecnología serán cruciales para el 
futuro de la construcción y el 
desarrollo urbano, con el uso de 
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por condiciones de crédito más 
favorables.  
Resultados mixtos en el primer 
trimestre: 
El DANE reportó una caída en el 
valor agregado de la construcción en 
el primer trimestre de 2025, 
principalmente por el decrecimiento 
en edificaciones, pero con 
crecimiento en obras civiles.  
 

niveles prepandemia, con lentos 
avances en los proyectos 4G y 5G.  
Debilidad en política de vivienda: 
La reducción en el presupuesto del 
programa Fonvivienda para 2025 
agrava la situación y reduce los 
incentivos para desarrollar 
proyectos de Vivienda de Interés 
Social (VIS).  
 

inteligencia artificial y técnicas 
eficientes.  
Crecimiento de la demanda de 
materiales: 
Se proyecta una participación 
significativa del sector en el PIB de 
Colombia, con un aumento en la 
demanda de materiales de 
construcción.  
 

 
FUENTE: 

• Reportes del sector construcción, infraestructura y vivienda en Colombia en 2025 https://www.bancolombia.com/empresas/capital-
inteligente/especiales/informes-sectoriales/sector-construccion 

• Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) DANE. https://www.dane.gov.co/  

• ¿Qué está pasando en el Sector construcción 2025: Cifras y Proyecciones para 2026 https://www.norventas.com/noticias-tendencias-  
construccion/construccion-2025-y-proyecciones-2026/   

• Materiales de Construcción https://es.investinbogota.org/  

• Sector en jaque: los retos de la construcción en Colombia para 2025 https://asogravas.org/  

 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR - UNSPSC 
 
A continuación, se presenta la clasificación de los bienes y servicios que satisfacen la necesidad a contratar:  
Según el Manual clasificador de Colombia Compra Eficiente, conforme a la United Nations Standard Products and 
Services Code (UNSPSC). 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

72100000 72102900 72102900 72102900 
Servicios de mantenimiento y reparación 
de instalaciones  

72000000 72100000 72103300 72103300 
Servicios de mantenimiento y reparación 
de infraestructura  

72000000 72121000 72121000 72121000 
Servicios de construcción de edificios 
industriales y bodegas nuevas 

72000000 72120000 72121400 72121400 
Servicios de construcción de edificios 
públicos especializados 

72000000 72150000 72153400 72153400 Servicios de aparejamiento y andamiaje 

95000000 95120000 95121700 95121700 Edificios y Estructuras Publicas  

 

1.1.2 INFORMACIÓN DEL SECTOR: 

 
Objetivos del análisis del sector 
 

❖ Conocer el contexto en el cual los proveedores desarrollan su actividad. 
❖ Conocer cómo y quienes pueden proveer los servicios requeridos. 

https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/especiales/informes-sectoriales/sector-construccion
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/especiales/informes-sectoriales/sector-construccion
https://www.dane.gov.co/
https://www.norventas.com/noticias-tendencias-%20%20construccion/construccion-2025-y-proyecciones-2026/
https://www.norventas.com/noticias-tendencias-%20%20construccion/construccion-2025-y-proyecciones-2026/
https://es.investinbogota.org/
https://asogravas.org/
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❖ Conocer cuál es la mejor manera de satisfacer la necesidad de la entidad. 

❖ Contemplar las perspectivas legales, comerciales, financieras, organizacionales y técnicas relacionadas con 
el proceso contractual. 

 
ANÁLISIS DEL SECTOR ESPECÍFICO: 
 
Las actividades económicas se diferencian y dependen de su especialidad, el sector servicios o sector terciario de la 
economía es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o 
transformadores de bienes materiales, incluye comercio al por mayor, minorista, distribuidores y en general a todos 
aquellos que tienen que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos. 
 

SECTORES ECONOMICOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR ESPECÍFICO: 
 

Las actividades económicas se diferencian y dependen de su especialidad, el sector servicios o sector terciario de la 
economía es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o 
transformadores de bienes materiales, incluye comercio al por mayor, minorista, distribuidores y en general a todos 
aquellos que tienen que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos. 
 
Sectores económicos de Colombia se dividen en tres: el sector primario o sector agrícola, el sector secundario o sector 
industrial y el sector terciario o sector de prestación de servicios. Esta división y diferenciación es acorde a lo planteado 
por los estudios en economía clásica, cada uno de estos sectores posee actividades económicas en común dentro de 
cada grupo y se diferencia de los demás. 
 

 
 

Así mismo debemos también tener en cuenta los nuevos sectores de la economía que son extensión del sector 
terciario; el sector cuaternario actividades relacionadas con los procesos, la investigación y el desarrollo tecnológico 
de la información y el sector quinario una rama de la economía enfocada a la creación, reordenación e interpretación 
de ideas y proyectos con la ayuda de la ciencia de datos y las nuevas tecnologías 
 

SECTORES ECONOMICOS 

SECTOR CONCEPTO ACTIVIDADES / EJEMPLO CONCLUSIÓN 
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El sector económico más básico es el sector primario, que 
aglutina todas las actividades encaminadas a extraer o cosechar 
productos de la tierra. Es el que obtiene el producto de los 
recursos naturales (tanto renovables como no renovables) para 
después transformarlo en materias primas no elaboradas 
destinadas principalmente a la producción industrial y al 
abastecimiento de determinados tipos de servicios. 

Agricultura 
Ganadería 
Pesca 
Explotación de los recursos 
forestales 
Minería 
 

Todos los sectores económicos son 
importantes para abastecer las 
necesidades básicas de la población y 
contribuir al desarrollo económico. Una 
buena planificación de los diferentes 
sectores productivos garantiza la 
prosperidad y sostenibilidad de cualquier 
región. 
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El sector secundario, encargado del procesamiento de las 
materias primas, la fabricación industrial y todas las actividades 
relacionadas con la fabricación. También conocido 
sector industrial comprende las actividades económicas 
destinadas a la transformación de las materias primas, es decir, 
la industria y la construcción. Así, mientras que el sector primario 
se limita a obtener de manera directa los recursos de la 
naturaleza, el sector secundario ejecuta procedimientos 
industriales para transformar dichos recursos. Esta actividad de 
transformación puede ser también artesanal, cuando la 
elaboración de los bienes se realiza de manera sencilla e implica 
tiradas de pocas unidades.  

Elaboración de metal y fundición 
Producción de automóviles 
Producción textil 
Industria química 
Fabricación 
Energía 
Ingeniería 
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 El sector terciario es el que ofrece servicios de todo tipo a la 

población en general.  está formado por todas aquellas 
actividades que no producen una mercancía, pero abastecen al 
mercado de servicios y bienes, por este motivo se denomina 
también sector servicios. En la actualidad, este sector se ha 
diversificado y ha crecido espectacularmente, llegando a 
conformar hasta el 70 % del producto interior bruto de algunos 
países desarrollados. 

Transporte 
Distribución 
Turismo 
Entretenimiento 
Finanzas 
Administraciones Públicas 
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 Comprende las actividades económicas basadas en labores 
intelectuales o en la denominada economía del conocimiento. 
Así, su valor se obtiene a partir de ideas científicas. 
Fundamentalmente, este nuevo sector nace de la I+D+i, de la 
investigación, el desarrollo y la innovación; unas actividades 
propias del sector secundario e industrial, pero que por su 
importancia estratégica y sus modos propios de producción 
actualmente permiten hablar de ellas como un sector diferenciado 
del resto. 

Tecnología de la información 
Investigación científica 
Cultura 
Educación 
Consultoría 
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No existe un consenso unánime entre los estudiosos sobre la 
existencia de un quinto sector de actividad, ya que muchos lo 
consideran una extensión del sector terciario. Sin embargo, la 
definición más generalizada es la que considera el sector 
quinario como una rama de la economía enfocada a la creación, 
reordenación e interpretación de ideas y proyectos con la ayuda 
de la ciencia de datos y las nuevas tecnologías. Además, según 
la descripción realizada por algunos economistas, dentro de este 
sector también se puede incluir a las organizaciones sin ánimo de 
lucro, así como a todas aquellas que buscan la sostenibilidad y la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Oficiales del gobierno 
Directivos de grandes empresas 
Líderes científicos 
Legisladores 
Directivos de ONG 
Líderes tecnológicos 
 

 
Fuente: https://www.creditea.es/blog/sectores-economicos     

 
SECTOR SERVICIOS 
 
Antecedentes En 1995, la Organización Mundial del Comercio elaboró el Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS), el primer acuerdo comercial multilateral que abarca el comercio de servicios, en el que se dictan las 
principales normas del comercio de servicios en el mundo. Este marco se convirtió en la guía para las demás 
negociaciones multilaterales o bilaterales de los países miembros (140 países) y dentro de sus principales objetivos está 
el de contribuir a la expansión del comercio como instrumento para promover el crecimiento y el desarrollo de los países.  
 

https://www.creditea.es/blog/sectores-economicos
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Definición los servicios se pueden definir como las actividades que agregan valor a un producto o a una persona. la 
clasificación de los servicios en 12 grandes sectores: 
 

 
 
Fuente: https://bibliotecadigital.ccb.org.co/server/api/core/bitstreams/b4d0cf1f-03d5-4596-be41-756a28be8f15/content 
   

El sector servicios de Colombia es uno de los más desarrollados, de acuerdo con el Departamento Administrativo 
Nacional de estadísticas de Colombia (DANE), el sector terciario aloja más del 80 % de la fuerza laboral del país. 
 
Los sectores de servicios que se destacan en este grupo son: 
 
Servicios comerciales y de distribución, incluye todas aquellas actividades que hacen llegar a la población los productos 
que consumen directamente y a las empresas aquellos que utilizan en su proceso de producción. El peso importante lo 
tendría el sector de transportes de mercancías y la logística. 
 
Servicios a la población: incluye todas las actividades que cubren necesidades específicas de la población como: la 
información y el entretenimiento audiovisual (medios de comunicación), las comunicaciones (telefonía, Internet), las 
reparaciones de objetos y vehículos, los desplazamientos (transporte), el uso del dinero (los bancos), el ocio (cine, teatro, 
bares y restaurantes, centros deportivos), los servicios personales (peluquería, balnearios, masajes). 
 
Servicios empresariales y financieros, incluye todas las actividades que permiten mejorar el funcionamiento de las 
empresas con respecto a movimientos de capital (banca, seguros), innovación tecnológica (laboratorios de investigación 
e ingeniería), asesoramiento legal (abogados, gestorías), o dar a conocer sus productos (consultorías, publicidad, 
marketing). 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/server/api/core/bitstreams/b4d0cf1f-03d5-4596-be41-756a28be8f15/content
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Administración pública y servicios sociales: incluye los servicios de las administraciones públicas y todas aquellas 
actividades consideradas “sociales” o en beneficio de la sociedad como la educación, la sanidad, la justicia o la seguridad, 
además del llamado “tercer sector” en las sociedades desarrolladas, que incluye las actividades de las Organizaciones 
No Gubernamentales, Fundaciones y Organizaciones No lucrativas y de Caridad. 
 
El mantenimiento engloba el mantenimiento preventivo obligatorio donde se especifica en general tanto las tareas a llevar 
a cabo, la frecuencia con la que debe realizarse cada una de ellas, quién está autorizado para llevarlas a cabo y como 
se deja una constancia documental de su realización. 
 
El Mantenimiento comienza por conocer qué vamos a mantener, cómo lo vamos a hacer y cuál es la oportunidad más 
adecuada para hacerlo. Una vez establecido el Programa, se deberá cuantificar los costos de las tareas de mantenimiento 
preventivo o correctivo, para lo cual será fundamental la selección de las prioridades correspondientes. Luego se deben 
seleccionar los métodos y los materiales más adecuados dentro de los costos más convenientes. 
 
La economía colombiana se basa, fundamentalmente, en la producción de bienes primarios para la exportación, y en la 
producción de bienes de consumo para el mercado interno; como actividad económica tradicional se encuentra el cultivo 
de café, aunque su producción ha disminuido significativamente en los últimos años. La producción petrolífera es una de 
las más importantes del continente, Colombia es el cuarto productor de América latina y el sexto de todo el continente. 
En cuanto a minerales, cabe destacar la explotación de carbón, y la producción y exportación de oro, esmeraldas, zafiros 
y diamantes, en agricultura, ocupan un lugar importante la floricultura y los cultivos de banano, y en el sector industrial 
destacan los textiles, la industria automotriz, la química y la petroquímica. 
 
IMPORTANCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 
 
La industria de la construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la modernización de las 
instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha correlación que existe entre las compañías 
constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial. La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo 
económico del país en los últimos años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores más 
importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras básicas como: 
puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus 
correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, construcciones industriales y 
comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas petroquímicas e instalaciones de 
refinación y obras de edificación no residencial, entre otras. 
 
La mitad de los sectores productivos de la economía nacional se relacionan en mayor o menor grado con el sector de 
la construcción como proveedores directos.  
 
La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno económico que proporciona 
soluciones para el diseño de una estructura sólida que garantice una óptima utilización de los recursos de las 
Compañías para que éstas cumplan con éxito su actividad económica. 
 
La correcta explotación de los recursos locales, la incorporación de tecnologías avanzadas y la minimización del 
impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito de cualquier estrategia de desarrollo que se 
aplique a la industria. 
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CARACTERÍSTICAS  
 

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, que primordialmente se 
dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas últimas, a su vez, se desagregan 
en públicas y privadas. Adicionalmente, es importante considerar las empresas que se relacionan en forma indirecta 
con la construcción, tales como las de fabricación de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las de 
terminados en madera, las de pinturas, las de acero, etc.  
 
El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y contracción relacionados 
directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de interés del mercado financiero, la 
disponibilidad de recursos financieros, y las políticas que pone en ejecución el gobierno de turno, las que generalmente 
responden al estímulo para la generación de empleo. 
 
El sector de la construcción en Colombia presenta ciertas características, la cuales son de gran importancia dentro de 
las cuales encontramos:  
 

✓ El volumen de negocio de la construcción presenta una gran ciclicidad, amplificando las oscilaciones del PIB  
✓ Las elevadas cifras de ventas y la dilatación en los periodos de pago y cobro posibilitan la obtención de 

importantes beneficios financieros.  
✓ La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afán de crecimiento para garantizar una cartera de 

pedidos que garantice una rentabilidad suficiente de la constructora  
✓ El afán de crecimiento se traduce en un mayor endeudamiento que el resto de sectores. Sin embargo, pese 

a tener que afrontar el pago de las obligaciones de más deuda, los resultados financieros son claramente 
superiores al resto de sectores debido a la comentada habilidad por generar ingresos financieros.  

✓ La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de expansión, por tal de 
garantizar fuentes de ingresos recurrentes.  

✓ El sector emplea a gran número de trabajadores con la consecuente importancia para el global de la 
economía  

✓ Las constructoras medianas suelen presentar ratios de rentabilidad más elevados. Son constructoras con un 
alto conocimiento de la actividad constructiva y frecuentemente son especialistas en alguna actividad 
concreta.  

✓ La actividad en la exterior resulta menor que el resto de sectores debido a que los productos que realiza no 
son transportables.  

✓ Las Administraciones podrían mejorar la salud del sector reduciendo la volatilidad en la adjudicación de 
contratos por tal de reducir la elevada ciclicidad.  

✓ Las constructoras medianas deben profundizar en su estrategia de diversificación, especialmente en los 
sectores de gestión de aparcamientos, mantenimiento de carreteras, transportes y logística, tratamiento de 
lodos y generación de energía, debido a que representan sectores en que las constructoras medianas pueden 
introducirse, ya que pueden pasar de sólo construir las infraestructuras o instalaciones a gestionarlas 
globalmente bajo concesión administrativa.  

✓ Precaución ante las actividades de edificación, si bien la burbuja inmobiliaria sigue sin desinflarse o estallar, 
resulta insostenible el mantenimiento de una actividad tan elevada durante mucho más tiempo 

 

ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS, UTILIDAD – A.I.U. 

El AIU es una figura que se utiliza en Colombia principalmente para efectos tributarios, para determinadas actividades 

económicas. AIU corresponde a las siglas de los términos Administración, Imprevistos y utilidad que se utiliza en 
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algunos contratos especialmente en lo que tiene que ver con ingeniería civil, arquitectura y en general de 

construcción. 

La figura del AIU tiene, principalmente, un propósito tributario, debido a que permite que el IVA y la retención en la 

fuente se liquiden sobre una base especial. 

Estos son los elementos del AIU: 

ADMINISTRACIÓN IMPREVISTOS UTILIDAD 

Hace referencia a los costos indirectos 

necesarios para el desarrollo y funcionamiento 

permanente del proyecto. 

Por ejemplo, honorarios, impuestos, costos de 

personal y de oficina, arrendamientos, entre 

otros. 

Corresponden a un rubro dispuesto para cubrir 

sobrecostos eventuales en los que pueda incurrir el 

contratista durante la ejecución de sus obligaciones, los 

cuales forman parte del riesgo normal del contrato. 

Algunos ejemplos son atrasos por el clima, accidentes 

de trabajo, obras adicionales, derrumbes, etc. 

Es el beneficio que el contratista espera 

recibir tras la ejecución de sus 

obligaciones contractuales. 

La figura del AIU fue introducida por primera vez mediante la Ley 788 de 2002, la cual modificó el artículo 468-3 del 

Estatuto Tributario –ET– con el propósito de fijar una base especial para la aplicación del IVA en los servicios de 

aseo, vigilancia y temporales de trabajo. 

Posteriormente, la Ley 1111 de 2006 adicionó el texto del artículo 462-1 del ET, indicando ciertos servicios cuyo IVA 

se cobraría a la tarifa del 1,6 %, pero sobre el valor bruto del servicio y no sobre el AIU. 

Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley 1607 de 2012 se estableció que, para los servicios de los que trata el 

artículo 462-1 del ET, el IVA y la retención a título de renta se generarían sobre el AIU. 

Es importante conocer las bases, tarifas y cuantías mínimas para calcular la retención en la fuente en contratos que 

contienen AIU, ya que las entidades contratantes de servicios en los que se incluye esta figura deben tener presentes 

estos aspectos para su contabilización 

Cambios después de la Ley 1819 de 2016 

La Ley 1819 de 2016 efectuó determinados cambios en relación con los servicios integrales de vigilancia, aseo y 

cafetería autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, los servicios temporales prestados por empresas 

autorizadas por el Ministerio del Trabajo, entre otros. 

Dicha ley estipuló que la base gravable especial del AIU, sobre la cual se calcula el IVA, también se aplicaría al 

impuesto de industria y comercio y su respectiva retención en la fuente, así como en la retención del impuesto sobre 

la renta y otros impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial. 

¿En qué casos se utiliza el AIU? 

La figura del AIU solo está contemplada para ciertas actividades y servicios, tales como: 
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Actividades de obra civil: para este tipo de contratos, en los que se realiza la construcción de un bien inmueble, el 

valor de los materiales, mano de obra y los demás gastos en los que se incurra, así como la utilidad del contratista, 

están incluidos en el valor total pactado. 

Tratamiento del IVA Contratos de obra civil 

En los contratos de construcción de un bien inmueble, el IVA se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente 

a los honorarios obtenidos por el constructor. 

Sin embargo, en caso de no pactarse honorarios, el impuesto se causará sobre la remuneración del servicio 

equivalente a la utilidad. 

Para tal efecto, en el contrato deberá señalarse la parte concerniente a los honorarios o utilidad, que en ningún caso 

podrá ser inferior a la que comercialmente corresponda a contratos iguales o similares (ver artículo 1.3.1.7.9 del 

Decreto 1625 de 2016). 

 

Fuente: https://actualicese.com/aiu/  

CADENA DE VALOR SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Tomado: Informe de Cadena de Valor Sector Construcción  

La construcción puede ser impulsada por el sector privado para uso residencial y no residencial (industrias, comercio, 

salud, educación, recreación, entre otros) y por el sector público para construcción de viviendas y obras de 

infraestructura (viales, redes, edificios públicos, infraestructura energética, educación, salud, transporte, etc.).  

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83233
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83233
https://actualicese.com/aiu/
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El proceso de una obra comienza con el diseño y desarrollo de los proyectos por parte de empresas desarrolladoras, 

constructoras o empresas que integran ambos roles, pudiendo ejecutar las obras en forma integrada o tercerizando 

servicios profesionales e industriales. Las construcciones y/o refacciones por cuenta propia también juegan un rol de 

importante, particularmente en la demanda de insumos y materiales. 

 

Clasificación de materiales de construcción por orden constructivo 
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Si bien la mayoría de los materiales son de origen nacional, la evolución del tipo de cambio repercute de manera 

directa en algunos rubros -incendio, termo mecánica y electricidad, donde una alta proporción es importada o donde 

el principal insumo de producción es importado, como el caso del hierro (mineral de hierro), el aluminio (alúmina) y 

productos eléctricos con contenido de cobre. 

El financiamiento es fundamental a lo largo de todo el proceso. En el caso de la obra pública (infraestructura y 

vivienda), los contratos de infraestructura se apoyan en fondos del Estado o en recursos multilaterales o bilaterales 

de desarrollo. El Estado licita la construcción de la obra y procede al pago. Otra fuente de financiamiento es a través 

de la conformación de fideicomisos financieros con la participación de capitales privados. Por su parte, las obras de 

carácter privado pueden financiarse con financiamiento bancario o activos propios: puede tener como destino directo 

un crédito hacia la empresa o puede provenir por el lado de la demanda, como los créditos hipotecarios, inversiones 

en “boca de pozo” o fideicomisos a “precio fijo” (el inversor paga una cuota fija por una unidad prevendida). 
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AGENTES DEL SECTOR 

La industria de la construcción engloba a todas las empresas cuyo producto corresponde a todo o parte de la 

construcción de edificaciones, obras industriales y/u obras civiles. 

El sector de la construcción, en cambio, comprende a cualquier persona natural o jurídica cuyo objeto sea construir 

o colaborar en la construcción de cualquier obra en que realicen actividades empresas pertenecientes a la industria 

de la construcción. 

La industria de la construcción involucra a diversos grupos de personas durante el desarrollo global de cada proyecto. 

A continuación, se presentan los principales grupos y el rol que ellos juegan en un proyecto de construcción (Adaptado 

de Tenah, 1985): 

Dueños (Mandante). Los dueños o mandantes son quienes conciben y determinan los objetivos de los proyectos de 

construcción. Usualmente seleccionan y designan los sitios o terrenos donde deberá materializarse una obra 

disponen las características principales para los diseños, proveen o consiguen el financiamiento, son responsables 

de los permisos, administran ¡os contratos, realizan el seguimiento de los costos, controlan el plazo y establecen los 

requerimientos de calidad. En definitiva, son los dueños quienes contratan a empresas Constructoras para que 

ejecuten un proyecto y administren los recursos necesarios (humanos, materiales y financieros) para materializar la 

obra. En general, dependiendo de cuál sea el agente económico que financie la inversión en un proyecto de 

Construcción, la obra será pública (si es el Estado) o privada (si son los particulares). También existen las obras 

concesionadas, en donde el Estado entrega a privados el diseño, conservación y operación de un proyecto por un 

determinado período. La Ordenanza de Urbanismo y Construcción en Chile, obliga al “propietario primer vendedor”, 

como dueño del inmueble en que se ejecutó la obra, ser responsable de que la obra no tenga daños ni perjuicios 

provenientes de fallas o defectos, ya sea durante la ejecución o una vez terminada, por un determinado período, que 

actualmente se ha fijado en 5 años. 

Diseñadores. Generalmente son arquitectos, ingenieros y otros especialistas, quienes transforman las concepciones 

de los dueños en proyectos detallados y específicos mediante planos y especificaciones que los constructores pueden 

materializar. Asimismo, son ellos quienes establecen, al menos, los esquemas preliminares y estiman los costos. Los 

diseñadores pueden operar como parte de un solo equipo diseñador y constructor, o bien, en forma separada. Son 

los responsables de que el proyecto se enmarque dentro de los reglamentos y normas legales existentes. 

Constructores (Contratistas generales y contratistas (le especialidades). Son un equipo de profesionales (ingenieros, 

constructores civiles, arquitectos u otros profesionales), quienes administran los esfuerzos necesarios con el fin de 

convertir los proyectos de los diseñadores (planos y especificaciones acompañadas de documentos de contrato) en 

obras físicas. Ellos se encargan de comprar materiales y suministros de calidad, de adquirir, administrar y aprovisionar 

equipos de construcción, de atender y llevar a cabo el seguimiento en las materias financieras y de negocios de toda 

índole y en mayor O menor grado, de supervisar las operaciones. Otra función primordial que les compete es la de 

proveer liderazgo y asesoría administrativa respecto a la fuerza de trabajo, reunirla, organizarla, suministrar un 

método o plan de trabajo, proveer a los trabajadores de materiales, maquinarias, equipos y herramientas, y optimizar 

las faenas dentro de un marco de seguridad y calidad ambiental. 
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Fuerza de trabajo. Está formada por trabajadores, capataces y supervisores. Los trabajadores a través de sus 

habilidades y esfuerzos, canalizados individualmente o en cuadrillas dirigidas por capataces o supervisores 

transforman en una realidad concreta y tangible los proyectos descritos en los planos y especificaciones siguiendo 

para tales efectos métodos desarrollados por ellos mismos o por los administradores, haciendo uso de los recursos 

materiales, información, equipos, herramientas y de espacio de trabajo que les son proporcionados. Dependiendo de 

la naturaleza de la obra (obra de edificación, civil o industrial) la fuerza de trabajo deberá considerar diferentes 

especialidades, tales como: jornales carpinteros, albañiles, enfierradores (estructuras y refuerzos), trazadores, 

operadores de equipos estucadores, concreteros, soldadores, montadores de estructuras metálicas, eléctricos, 

pintores1 etc. En suma, cada proyecto de construcción, sea grande o pequeño, involucra a un número importante de 

trabajadores de distintas especialidades ya sean calificados o no-calificados. También forman parte importante de la 

fuerza de trabajo el personal administrativo y el de la oficina técnica, que lleva a cabo el control de calidad, 

verificaciones y controles de avance, estados de pago, entre otras labores. 

Además de estos cuatro tradicionales componentes de la industria de la construcción anteriormente descritos, pueden 

participar en el sector de la construcción los siguientes organismos, empresas o personas: organismos normativos 

(Gobierno, Instituto Nacional de Normalización, Municipalidades, etc.), organismos de salud e higiene (Mutual de 

Seguridad, Asociación Chilena de Seguridad etc.), asociaciones gremiales (Cámara Chilena de la Construcción), 

instituciones financieras (Bancos, financieras, etc.), comunidad (los vecinos afectados por las obras), proveedores 

(materiales, prefabricados etc.)) servicios públicos (agua potable. alcantarillado, electricidad, gas etc.), empresas de 

inspección, organismos encargados dci ambiente (por ejemplo, en Chile existen la CONAMA, Comisión Nacional dci 

Medio Ambiente, para nivel nacional, y la COREMA, Comisión Regional dci Medio Ambiente, para proyectos 

regionales), y otras. Cabe señalar que para que un proyecto de construcción se vuelva realidad se requiere 

necesariamente dci esfuerzo coordinado de las partes involucradas, poniendo énfasis en la integración del trabajo de 

ingeniería con el trabajo en terreno. 

Tomado: https://www.elconstructorcivil.com/  

Acorde al objeto contractual del presente proceso la siguiente actividad aplica. 
 
La identificación de la actividad económica de quienes prestan el servicio, según Clasificación CIIU V 4 A.C 
 
Teniendo en cuenta el producto identificado en la clasificación UNSPSC, el Centro Para la Industria de la 
Comunicación Grafica – CENIGRAF verificó la clasificación Industrial Internacional Uniforme revisión 4.0 AC adaptada 
para Colombia, con el fin de identificar la actividad que pueden suplir la necesidad. 
 

CIIU Descripción 

F4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

F4390 
Otras actividades especializadas para la construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil 

F4112 Construcción de edificios no residenciales 

 

https://www.elconstructorcivil.com/
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1.2 TECNICO: 
 
Teniendo en cuenta que el objeto del proceso está integrado por diferentes tipos de elementos se realiza la revisión 
de las condiciones técnicas y tecnológicas del mercado así: 
 
ASPECTOS TECNICOS DEL MERCADO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

Los aspectos técnicos del mercado en el sector de la construcción en Colombia incluyen la influencia de los costos de 

insumos (como acero) y tasas de interés, el impacto de la demanda que sigue la actividad edificadora y de 

infraestructura, el rol de la legislación y estándares de calidad, y el uso de tecnologías y gestión de proyectos que 

optimizan costos y tiempos. Los desafíos actuales abarcan la volatilidad económica, la necesidad de mejorar la 

competitividad y la productividad, y la gestión de la falta de mano de obra calificada, mientras se busca aprovechar la 

ubicación geográfica y el potencial de proyectos de infraestructura.  

Factores que influyen en el mercado 

• Costos y precios de los materiales: 

El precio del dólar, así como el costo de insumos como el acero y otras materias primas, impactan directamente los 

costos de producción y el desarrollo de los proyectos.  

• Tasas de interés y financiamiento: 

La financiación y las tasas de interés pueden determinar el dinamismo de proyectos, especialmente en el sector de 

vivienda, ya que el aumento de estas puede reducir la demanda y el ritmo de construcción.  

• Demanda y crecimiento del sector: 

La demanda en la construcción es volátil y se ve afectada por el ciclo económico. Se observa un crecimiento en la 

edificación de vivienda y actividades de apoyo, pero puede ser contradictorio el desempeño de la construcción de 

obras civiles como carreteras y vías férreas.  

Desafíos y oportunidades 

• Aumento de costos de producción: 

La crisis de 2008 y la pandemia de COVID-19 han afectado los costos de producción, pero el sector busca 

recuperarse.  

• Infraestructura y conectividad: 

La inversión en infraestructura es clave para el desarrollo del país y genera demanda en el sector de construcción, 

aunque la infraestructura deficiente puede limitar el acceso a servicios básicos.  

• Tecnología y productividad: 
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La innovación en tecnologías de producción y la mejora en la gestión de proyectos, incluyendo la gestión de costos y 

tiempos, son cruciales para la competitividad.  

• Mano de obra: 

La falta de mano de obra calificada es una consecuencia de la crisis pasada, lo que requiere esfuerzos en capacitación 

y desarrollo de habilidades.  

Otros aspectos técnicos 

• Normatividad y calidad: 

Cumplir con especificaciones y estándares internacionales es fundamental para que los productos colombianos sean 

competitivos en el mercado.  

• Gestión de proyectos: 

La industria de la construcción se caracteriza por su relación con la gestión de proyectos, donde se planifican, ejecutan 

y controlan las actividades para lograr los objetivos.  

• Comercio y competitividad: 

La ubicación geográfica de Colombia es una ventaja para exportar insumos hacia otros países de la región. La mejora 

en productividad y la calidad son esenciales para aprovechar esta oportunidad.  

PROCESOS DE MANTENIMIENTOS DE OBRA ASPECTOS DE TECNICO 

Los aspectos técnicos del mantenimiento de obra implican la inspección, diagnóstico y reparación de elementos 

constructivos para asegurar su correcto funcionamiento y durabilidad, utilizando procedimientos específicos y 

conocimientos técnicos para cada tarea. Un técnico debe tener destreza manual, habilidades de diagnóstico, y 

conocimiento de seguridad para ejecutar actividades como limpieza, lubricación, ajustes y sustitución de 

componentes, ya sea mediante mantenimiento preventivo programado o correctivo ante fallas.  

Aspectos técnicos clave 

• Inspección y diagnóstico: 

Se realizan revisiones sistemáticas para identificar problemas como fisuras, corrosión, fugas o elementos sueltos, 

empleando herramientas y técnicas adecuadas para el tipo de material.  

• Mantenimiento correctivo: 

Se enfoca en reparar los daños ya existentes en la infraestructura, como grietas, desprendimientos, o problemas en 

las instalaciones eléctricas.  

• Mantenimiento preventivo: 
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Incluye la limpieza periódica de superficies (fachadas, canaletas), lubricación de elementos móviles, y el reemplazo 

de piezas desgastadas para prolongar la vida útil de la estructura.  

• Conocimiento de materiales y técnicas: 

El técnico debe conocer las propiedades de diversos materiales (madera, metales, concreto) y las técnicas de 

aplicación de selladores, pinturas, barnices, o los métodos de fijación más adecuados para cada elemento.  

• Uso de equipos y herramientas: 

Se debe manejar correctamente maquinaria como hidrolavadoras para la limpieza, o herramientas para la aplicación 

de acabados, y equipos de seguridad específicos como arneses.  

Habilidades y conocimientos del técnico 

• Capacidad de diagnóstico: 

Habilidad para identificar la causa raíz de los problemas en las diferentes partes de una obra.  

• Destreza manual: 

Habilidad para realizar trabajos físicos de precisión, como ajustes, reparaciones menores o aplicación de 

recubrimientos.  

• Conocimientos en seguridad: 

Entender y aplicar las normas de seguridad para el trabajo en alturas, manejo de sustancias químicas (limpiadores), 

y la protección contra caídas, utilizando el equipo de protección personal adecuado (casco, guantes, arnés).  

• Registro y documentación: 

Llevar un registro detallado de las actividades de mantenimiento, incluyendo las acciones realizadas, los materiales 

utilizados y las fechas, es crucial para la gestión de la obra.  

PROCESO DE MANTENIMIENTO DE TERRAZA 

Un proceso de mantenimiento de terraza incluye limpieza frecuente, inspecciones anuales de la estructura y el 

revestimiento, reparación inmediata de grietas y fisuras, mantenimiento del sistema de drenaje para evitar 

encharcamientos, y la replicación de impermeabilizante cada pocos años, según el tipo y la exposición de la terraza.  

Pasos del Proceso de Mantenimiento 

1. 1. Limpieza Regular: 

o Barre la terraza semanalmente para retirar hojas, tierra y desechos que pueden obstruir el drenaje 

y promover el crecimiento de moho.  

o Realiza una limpieza profunda al menos dos veces al año, usando agua y un detergente suave.  



 

Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica 
Calle 15 # 31-42, Bogotá. - PBX 57 601 5461500 

 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.0

1
0

 

2. 2. Inspección Anual: 

o Revisa toda la superficie para detectar grietas, fisuras, desconchones, y cualquier signo de desgaste 

o podredumbre en la estructura.  

o Presta especial atención después de eventos climáticos extremos.  

3. 3. Reparación de Daños: 

o Rellena grietas y fisuras inmediatamente con selladores o masillas para evitar que los problemas se 

agraven.  

o Repara o refuerza las vigas, postes y herrajes oxidados o podridos de la estructura.  

4. 4. Mantenimiento del Drenaje: 

o Limpia los desagües cada dos semanas, o después de fuertes lluvias, para asegurar que el agua 

se evacúe correctamente y evitar encharcamientos.  

o Verifica que no haya charcos persistentes, ya que esto puede indicar problemas en la inclinación o 

impermeabilización.  

5. 5. Revisión de la Impermeabilización: 

o Aplica o reaplica capas de un producto impermeabilizante específico, siguiendo las instrucciones 

del fabricante, para proteger la terraza de la humedad y los elementos.  

o Asegúrate de que el producto penetre bien en las microfisuras y porosidades, y aplica al menos dos 

capas con tiempo de secado entre ellas.  

Consideraciones Adicionales 

• Aislamiento: Considera la aplicación de materiales aislantes para proteger la terraza del sol y la lluvia.  

• Estética: Puedes mejorar la experiencia de los usuarios con la instalación de nuevos pavimentos, jardineras 

o mobiliario, pero asegúrate de que no sobrecarguen la estructura.  

• Uso: Establece normas de uso para la terraza y evita su uso como almacén o para fijar elementos pesados 

que puedan dañar la estructura.  

 

FUENTE: https://camacol.co/  

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/industrias-para-la-construccion  

https://www.fracttal.com/es/guias-mantenimiento/el-rol-del-tecnico-de-mantenimiento  

https://www.fracttal.com/es/blog/mantenimiento-de-edificios  

https://www.qromia.com/como-prolongar-la-vida-util-de-tu-terraza/ 

https://www.qromia.com/como-prolongar-la-vida-util-de-tu-terraza/  

 
 
 

https://camacol.co/
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/industrias-para-la-construccion
https://www.fracttal.com/es/guias-mantenimiento/el-rol-del-tecnico-de-mantenimiento
https://www.fracttal.com/es/blog/mantenimiento-de-edificios
https://www.qromia.com/como-prolongar-la-vida-util-de-tu-terraza/
https://www.qromia.com/como-prolongar-la-vida-util-de-tu-terraza/
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1.3 REGULATORIO: 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el comité jurídico establece el 
análisis legal para el presente proceso que tiene por objeto “CONTRATAR EL REEMPLAZO DE LA CUBIERTA 
TRASLUCIDA EN POLICARBONATO TERRAZA SEGUNDO PISO DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA 
COMUNICACIÓN GRAFICA.”, el mismo se determina que es comercial, determinado física y moralmente posible  de 
ejecutar y de carácter licito, por cuanto no contraviene al derecho público encontrándose amparado por los artículos 
1518 y 1519 del Código Civil y se adelanta con la aplicación  a los principios de contratación contemplados en el 
artículo 23 de la Ley 80 de 1993: 

 
“ARTICULO 1518. REQUISITOS DE LOS OBJETOS DE LAS OBLIGACIONES. No sólo las cosas que 
existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester 
que las unas y las otras sean comerciales y que estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género. 
La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para 
determinarla. 
Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el que es 
contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres 
o al orden público.” (Código Civil [C.C], 1873) 
 
“ARTICULO 1519. OBJETO ILÍCITO. Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la 
nación. Así, la promesa de someterse en la república a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella es 
nula por el vicio del objeto.”. (Código Civil [C.C], 1873). 

 
Así mismo la presente contratación se desarrolla atendiendo los principios constitucionales que en materia contractual 
no son otros distintos que los consagrados en el artículo 209 de la Carta Política, en el que se hace alusión a los 
principios de la función pública (artículo 3 de la Ley 489 de 2008), entre los cuales se encuentra la igualdad, la 
moralidad, la economía, la celeridad, la imparcialidad, la publicidad y la eficacia; los principios  orientadores de lo 
contencioso administrativo, contenidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, en donde se consagra que “Las 
actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, 
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad”; y  a los principios rectores de la contratación pública contemplados en los artículos 24,25 y 26 
del estatuto contractual, Ley 80 de 1993 en los que se enuncian los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y a la normatividad legal vigente. 
 
Por otra parte, de acuerdo con la naturaleza del objeto y el valor asignado en el presupuesto oficial para el presente 
proceso de selección el cual su monto no supera la menor cuantía de la entidad para la actual vigencia fiscal 2025, 
conforme a la asignación de recursos y de acuerdo a la necesidad planteada, la modalidad del presente proceso de 
selección será MINIMA CUANTIA, consagrada en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, concordante 
con lo establecido en el capítulo 2 DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 
PÚBLICA la sección 1 MODALIDADES DE SELECCIÓN, subsección 2 SELECCIÓN ABREVIADA del Decreto 1082 
de 2015. 
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Que conforme a la CIRCULAR 133 DE 2022 expedida por el SENA, se menciona: 
 
En la regulación actual de la modalidad de selección denominada «mínima cuantía», el procedimiento puede surtirse 
de tres maneras: i) efectuando la invitación -en principio general, pero que puede limitarse a Mipymes regulada en el 
artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ii) realizando la adquisición en establecimientos que correspondan a 
la definición de «gran almacén» indicada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el 
artículo 2.2.1.2.1.5.3. del mismo Decreto o iii) acudiendo a «los catálogos de bienes o servicios derivados de 
instrumentos de agregación de demanda con Mipyme, así como con grandes almacenes, en la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano», según lo permite el artículo 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto ut supra. Las normas citadas anteriormente 
fueron modificadas por el Decreto 1860 de 2021, que permite las tres tipologías procedimentales de adquisición por 
el monto de la mínima cuantía a las que se ha hecho referencia. 
 
Las metodologías de la mínima cuantía indicadas con anterioridad son facultativas para las entidades estatales. Esta 
idea se apoya en los siguientes argumentos: en primer lugar, el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 -que modificó el 
artículo 2, numeral 5, de la Ley 1150 de 2007- prevé que «Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así 
como la posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones a Mipymes o establecimientos que 
correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se 
determinarán en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional» (énfasis fuera de texto). Obsérvese 
que el legislador utilizó la expresión «posibilidad», para indicar que la adquisición a grandes almacenes en la mínima 
cuantía es potestativa para las entidades estatales. En segundo lugar, esto lo ratifica el Decreto 1860 de 2021 que, al 
modificar el artículo 2.2.1.2.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, indica, en su primer inciso, que «Las Entidades Estatales 
deben aplicar las siguientes reglas cuando decidan adquirir bienes hasta por el monto de su mínima cuantía en 
establecimientos que correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio» (énfasis fuera de texto). De ello se infiere que es discrecional de las entidades estatales decidir si adquirir 
o no los bienes en grandes almacenes. Y, en tercer lugar, el artículo 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, indica que en un plazo no superior a tres (3) meses la Agencia 
Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente definirá las reglas de implementación y adquisición con 
mipymes y grandes almacenes en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, mediante catálogos «a los cuales podrán 
acudir las Entidades Estatales para celebrar contratos hasta por el monto de la mínima cuantía» (énfasis fuera de 
texto). En otras palabras, esta forma de adquisición de bienes por el monto de la mínima cuantía también es facultativa 
para las entidades públicas. 

Corresponde, por tanto, a cada entidad estatal decidir si realizará la adquisición, en la modalidad de mínima cuantía: 
i) aplicando la regla general, ii) con grandes almacenes o iii) acudiendo a los instrumentos de agregación de demanda. 
En otras palabras, los órganos del Estado cuentan con discrecionalidad administrativa para adoptar dicha decisión, 
observando los límites de este tipo de potestades. Así, en los estudios previos la entidad estatal debe analizar el sector 
económico, con la finalidad de constatar las características técnicas, al igual que los factores comerciales y 
económicos de los eventuales proveedores. A partir de este análisis de oportunidad y conveniencia, podrá concluir si 
es mejor, por ejemplo, adelantar el procedimiento de mínima cuantía haciendo la invitación general o solo a los 
grandes almacenes...” 

De acuerdo con lo anterior, la mejor alternativa para satisfacer la necesidad es realizar un proceso de contratación por 
la modalidad de mínima cuantía, con una invitación general a personas naturales o jurídicas, se fundamenta en la 
necesidad de satisfacer los requerimientos del Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica de manera eficiente 
y conforme a las disposiciones legales vigentes. Esta opción se encuentra respaldada por el Plan de Adquisiciones 
del Centro y cuenta con soporte presupuestario mediante el CDP 6324 del 14 de junio de 2024, lo cual asegura la 
disponibilidad para llevar a cabo el proceso de contratación. Además, se ha realizado un análisis en base al Decreto 
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Nacional Único Reglamentario 1082 de 2015 artículo No. 2.2.1.2.1.2.9, el Decreto 310 de 2021 y la Ley 1955 de 2019, 
que establecen las pautas para los procedimientos de contratación pública en Colombia. Este análisis confirma la 
viabilidad de emplear la modalidad de mínima cuantía para esta necesidad específica. La consulta en la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano ha revelado que los servicios requeridos no están disponibles a través de este canal, lo que 
refuerza la decisión de optar por una invitación general para identificar proveedores potenciales. 

En el presente proceso podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada, de 
origen nacional o extranjero, individual o conjuntamente bajo las formas de asociación previstas en el artículo 7º de la 
Ley 80 de 1993, esto es bajo las figuras de consorcios o en uniones temporales o promesa de sociedad futura, así 
mismo, podrán participar los cabildos indígenas, asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas, consejos 
comunitarios de las comunidades indígenas regulados por la Ley 70 de 1993; 

organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras con diez años o más de 
haber sido incorporados por el Ministerio del Interior; consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales 
colombianas y que no se encuentren inhabilitadas para contratar con el estado, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, así mismo lo establecido en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. 

La Entidad revisará las ofertas presentadas y publicará un informe de evaluación de los oferentes, en el cual indicará 
si los proponentes acreditaron la capacidad de participar en el Proceso de Contratación y si acreditaron el 
cumplimiento de los aspectos jurídicos, técnicos, financieros y económicos requeridos. 

En este sentido, se verificará la capacidad jurídica del proponente para asumir las obligaciones derivadas del contrato 
en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud jurídica de sus representantes, por otro lado, establecer 
el cumplimiento del pago de aportes parafiscales en los términos del Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la inexistencia 
de causales de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado. 

Así mismo, los oferentes deberán tener en cuenta los lineamientos para la comercialización de los bienes objeto del 
presente proceso. El contratista tendrá la responsabilidad administrativa y laboral, respecto del cumplimento en cuanto 
al diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus empleados y/o 
contratistas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 100 de 1993, Ley 1562 de 2012, reglamentado en el LIBRO 2 
RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO, PARTE 2 REGLAMENTACIONES, TITULO 4 RIESGOS 
LABORALES, CAPÍTULO 6 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO del Decreto 1072 de 2015 y conforme a lo dispuesto en la Resolución 0312 
de 2019. 

Así mismo, la invitación general permitirá ampliar el espectro de posibles candidatos, garantizando una competencia 
justa y transparente en el proceso de selección. Se evaluará a los interesados en función de su idoneidad y 
experiencia, asegurando la selección del proveedor más adecuado para llevar a cabo el proyecto. En conclusión, la 
elección de realizar un proceso de contratación por mínima cuantía con una invitación general se justifica por su 
alineación con el marco legal, su respaldo presupuestario y su capacidad para garantizar la selección de un proveedor 
idóneo que cumpla con los requisitos del Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica. 
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Por otra parte, el proceso NO es susceptible de limitar la convocatoria a MiPymes, toda vez que el presupuesto 
asignado no sobrepasa el umbral publicado por Colombia Compra Eficiente para el periodo (2025) establecido en 
$533.287.768,00, con Información suministrada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, vigente hasta el 
31/12/2025. 

Las empresas que suministran esta clase de bienes están sometidas a las regulaciones legales y controles estatales, 
por con siguiente las empresas que tengan interés en participar en el proceso de contratación, deben ajustarse a la 
normatividad colombiana vigente y las destinadas al sector. 

Así mismo se señala que el futuro contrato a celebrar corresponde a CONTRATO DE COMPRAVENTA, su ejecución 
estará regulada conforme con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, en el derecho privado, por remisión expresa 
establecida en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. 

Así las cosas, se requiere que la empresa que resulte ser adjudicataria tenga capacidad inmediata de ejecutar el 
contrato puesto que la necesidad de la entidad es sentida y apremiante, en este sentido, las empresas que consideren 
que no se encuentran en capacidad técnica, jurídica o económica de ejecución inmediata en aplicación del principio 
de buena fe debe revisar las condiciones aquí establecidas y de ajustarse a sus posibilidades continuar con su 
participación con plena observancia y considerando los fundamentos legales. 

Por lo tanto, es procedente el desarrollo del presente proceso, ya que se cuenta con un análisis que garantiza las 
condiciones que lo justifican, una vez considerados los estudios del sector desde los puntos de vista económico y 
técnico, y la justificación de la necesidad donde la gerencia del proyecto y el comité técnico estructurador manifiestan 
la importancia técnica y la necesidad imperiosa del presente proceso. 

De acuerdo con la normatividad colombiana, el objeto a contratar se encuentra inmerso dentro de las siguientes 
normas: 

Constitución Política de la República de Colombia. 

Ley 57 de 1887 “Código Civil”. 

Ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso”. 

Decreto 410 de 1971 “Código de Comercio”. 

Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de la Contratación de la Administración Pública”. 

Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones” 

Ley 1150 de 2007 “Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”. 

Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 

Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.” 
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Ley 1607 de 2012 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones” 

Decreto 1082 de 2015. "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 
planeación nacional" 

Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, "Por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentación del Sector 
Comercio, Industria y Turismo". 

Decreto 670 del 25 de abril de 2017, "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo 1074 de 2015". 

Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. 

Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente 

Manuales expedidos por Colombia Compra Eficiente (en lo que aplique) 

Guía para la elaboración de Estudios del Sector - G-EES-02 (Colombia Compra Eficiente) 

Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación de Colombia Compra 
Eficiente - M-DVRHPC-05. 

El Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente 
- M-ICR-01. 

Demás normas concordantes o modifiquen, adicionen o reglamenten las anteriores. 

Las demás normas enunciadas en el presente documento. 

1.4 OTROS ASPECTOS: 
 
El presente proceso se regirá conforme a la Ley 2069 de 2020, reglamentada por el Decreto 1860 de 2021 "Por el 
cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de 
compras públicas y se dictan otras disposiciones". 
 
ANÁLISIS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 
En aplicación de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte 
de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 
del Decreto 1860 de 2021, a continuación, se realiza el análisis correspondiente. 
 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO  
La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a 
las víctimas del conflicto en el país. Como nunca en la historia del país, todas las instituciones del país se han puesto 
en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias décadas de conflicto armado. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#31
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
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La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino 
un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de 
ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las 
condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse. 
 
La Ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino 
también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos 
contra la libertad sexual. Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que, por 
su edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, deben 
recibir igualmente un tratamiento especial.   
 
Fuente: https://www.unidadvictimas.gov.co/ 
 
 
Las víctimas del conflicto armado en Colombia deben contar con su certificado de inclusión en el Registro Único de 
Víctimas – RUV. 

 

https://www.unidadvictimas.gov.co/
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Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV) Red Nacional de Información (Datos a febrero 28, 2025) 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/, 19 de marzo de 2025 

 
MUJER CABEZA DE FAMILIA 
Para los efectos de la Ley 82 de 1993, “Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer 
cabeza de familia", entiéndase por mujer de cabeza de familia, quien siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, 
económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas 
para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o 
compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. Esta condición 
y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada por la mujer 
cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, expresando las circunstancias básicas de su caso y sin que por este 
concepto se causen emolumentos notariales a su cargo. 
 
ADULTOS MAYORES 
Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y responsabilidades 
respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. Las 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/
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personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones 
afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, implica procesos de desarrollo y de deterioro. Generalmente, una 
persona adulta mayor es una persona de 60 años o más de edad. 
 
Según el documento del DANE, Personas mayores en Colombia, hacia la inclusión y la participación XV Congreso 
Internacional de Envejecimiento y Vejez: ”Década del Envejecimiento Saludable 2020 - 2030” noviembre 19 de 2021, 
se tienen las siguientes estadísticas sobre la población de adultos mayores en el país, para el presente análisis se 
revisarán la proyección de esta población y la participación de las personas mayores en el mercado laboral. 
 
Con las proyecciones de población, para 2021, se estima que en Colombia hay 7.107.914 personas adultas mayores 
(60 y más años), es decir el 13,9% de la población del país. (XV Congreso Internacional de Envejecimiento y Vejez:” 
Década del Envejecimiento Saludable 2020 -2030” 3 de junio de 2025 - DANE) 
 

 
 

Fuente: Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-
estadisticas/nov-2021-nota-estadistica-personas-mayores-en-colombia-presentacion.pdf, 3 de junio de 2025 

 
Sobre la participación de las personas mayores en el mercado laboral, el documento en referencia indica para el año 
202 la tasa de ocupación de este grupo poblacional fue del 44.1% para hombres y del 18.6% para mujeres.  
 



 

Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica 
Calle 15 # 31-42, Bogotá. - PBX 57 601 5461500 

 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.0

1
0

 

 
 

  
 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/nov-2021-nota-estadistica-personas-
mayores-en-colombia-presentacion.pdf, 3 de junio de 2025 

 
 
Ahora las actividades que reflejan la ocupación de los adultos mayores en Colombia a diciembre de 2020 son 
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura y Comercio y reparación de vehículos. Así mismo las actividades en 



 

Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica 
Calle 15 # 31-42, Bogotá. - PBX 57 601 5461500 

 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.0

1
0

 

las actividades identificadas en cuanto a la ocupación laboral no corresponden al sector relacionado con el objeto del 
presente proceso. 
 

 
 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/nov-2021-nota-estadistica-personas-
mayores-en-colombia-presentacion.pdf, 3 de junio de 2025 

 
De acuerdo con el Boletín técnico: Personas mayores 2024 del Ministerio de salud, en Colombia, el 80% de personas 
mayores, se concentra en 12 Departamentos y una capital, de los cuales el que tiene más personas mayores, es 
Bogotá con el 16%, le sigue Antioquía con el 14%, Valle del Cauca está en el tercer lugar, con el 10%, le sigue 
Cundinamarca con el 7% y Atlántico con el 5%. A continuación, se puede visualizar la concentración de personas 
mayores, en Colombia. 
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Índice de dependencia de adultos mayores: 
 
En cuanto al aumento del índice de dependencia de mayores, se refleja una mayor carga de la población mayor sobre 
la población en edad de trabajar. Esto puede llevar a una mayor necesidad de políticas de seguridad social y de 
servicios de atención a largo plazo. Con respecto a el índice de Friz, el cual mide la relación entre la población 
dependiente y la población productiva, la disminución en este índice sugiere que la carga sobre la población 
trabajadora está disminuyendo, lo cual podría ser positivo para la economía, pero también refleja una menor 
proporción de jóvenes en la población, lo que indica un riesgo de que las personas mayores no cuenten con una 
persona de apoyo joven. En resumen, estos índices demográficos indican que Colombia está experimentando una 
transición demográfica significativa, con una población en crecimiento que se está envejeciendo. Esto tendrá 
importantes implicaciones para la planificación de políticas públicas, la economía y los servicios sociales en los 
próximos años. 
 
Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez: La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y 
Vejez está dirigida a las personas de 60 años o más. Su propósito es visibilizar, movilizar e intervenir la situación de 
envejecimiento humano y vejez de las y los colombianos, durante el periodo 2014 - 2024. 
 
El Ministerio de trabajo como entidad firmante y, responsable de Promover el empleo digno y decente para las 
Personas Adultas Mayores, en cumplimiento de la Ley 2040 del 2020 Art. 7 que reglamentó el Sello amigable “Adulto 
Mayor", se ha dado a conocer la norma Técnica Colombiana NTC 6535 como documento normativo  que permitió la 
creación de la Resolución 3190 del 2022, la cual establece los requisitos que debe cumplir una organización, entidad 
o empresa, que incorporen dentro de su planta laboral a personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión 



 

Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica 
Calle 15 # 31-42, Bogotá. - PBX 57 601 5461500 

 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.0

1
0

 

de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley, 
teniendo como Objetivo: “Reconocer la experiencia, la igualdad de oportunidades laborales y respeto de los Derechos 
Fundamentales del Trabajo de las personas Adultas Mayores, buscando dignificarlos y de esta forma, des estigmatizar 
el tema de la edad lo cual conlleva a la discriminación y vulneración de los derechos de estas personas a un 
envejecimiento digno y productivo, como estrategia para la creación de empleos.” (Fuente: 
https://www.mintrabajo.gov.co/adulto-mayor; Recuperado el 3 de junio de 2025) 
 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
Son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con el entorno, encuentran diversas barreras, que pueden impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. (Convención de la ONU, 2006, y Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, OMS, 2002).   
 
Durante el trimestre enero – marzo 2025, la tasa global de participación (TGP) de la población con discapacidad fue 

de 22,0%, en comparación con la TGP de la población sin discapacidad de 66,8%, lo que significó una diferencia 

negativa de 44,8 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones. En cuanto a la tasa de ocupación, se evidencia 

que hay una diferencia negativa de 40,3 p.p. entre la población con discapacidad y sin discapacidad, para la primera, 

esta tasa fue de 19,5% y para la segunda de 59,8%.  

 

Por otro lado, al observar la tasa de desocupación se evidencia que existe una diferencia de 1,1p.p. dada 

por una tasa de 11,6% para la población con discapacidad y 10,5% para las personas sin discapacidad. 

DANE, Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-

de-las-personas-con-discapacidad; 3 de junio de 2025) 

 

 
Fuente: Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-

de-las-personas-con-discapacidad; 3 de junio de 2025) 

https://www.mintrabajo.gov.co/adulto-mayor
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-personas-con-discapacidad
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-personas-con-discapacidad
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-personas-con-discapacidad
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-personas-con-discapacidad
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POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, 

RROM O GITANAS 

Colombia cuenta con una amplia diversidad étnica que se manifiesta en la presencia de comunidades y pueblos 
indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rom reconocidos como sujetos de derechos fundamentales, tanto 
en zonas rurales como urbanas. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018- CNPV 2018 el 
5,9% de la población colombiana se auto reconoce como perteneciente a la población NARP.  
 
Según el boletín VISIBILIDAD ESTADÍSTICA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA 
Convocatoria 184° Periodo de sesiones de la CIDH - Audiencia Temática: situación de las personas afro y CNPV en 
Colombia junio de 2022 y acorde con la Encuesta de Calidad de Vida ECV-2018 esta población representa un 9.34% 
de la población total en Colombia. 
 

 

 
 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida ECV-2018 /https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-
etnicos/CIDH_poblaci%C3%B3n_narp.pdf 3 de junio de 20254 

 
Se concentran principalmente en Valle del Cauca (21,7%), Chocó (11,3 %), Bolívar (10,7%) y Antioquia (10,5%). La 
población Negra, Mulata, Afrodescendiente y Afrocolombiana se encuentra principalmente en el Valle del cauca 
(22,9%); la población Raizal se encuentra principalmente en San Andrés, Providencia y Santa Catalina (79,7%) y la 
población Palanquera se encuentra principalmente en Bolívar (60,1%). El 0,3% de las personas NARP se encuentran 
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incluidos en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). El 6,8% de las 
personas pertenecientes a la población NARP, se encuentran incluidos en el RUV. (DANE, 2019). 
 
PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN 
Según la Agencia para la reincorporación y normalización, existen tres procesos a saber: La reintegración regular, 
que contempla el abordaje integral de la persona en proceso de reintegración y su familia a través de ocho 
dimensiones (personal, familiar, salud, educativa, productiva, seguridad ciudadana y hábitat), que inciden en el 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades conducentes al ejercicio autónomo de la ciudadanía en el marco legal; la 
reintegración especial que promueve la reintegración de las personas postuladas a la Ley 975 de 2005, una vez 
recobren su libertad efectiva mediante el acceso a los beneficios de acompañamiento psicosocial, formación 
académica y formación para el trabajo, promoviendo habilidades que les permita ser sostenibles en la legalidad y 
cumplir con los compromisos adquiridos con las víctimas en materia de reparación simbólica y la reincorporación 
mediante un proceso integral y sostenible excepcional y transitorio, que considere los intereses de la comunidad de 
las Farc-Ep en proceso de reincorporación, sus integrantes y sus familias orientado al fortalecimiento del tejido social 
en los territorios a la convivencia y la reconciliación  entre quienes los habitan; así mismo al despliegue y el desarrollo 
de la actividad productiva y de la democracia local. (Fuente: ARN; recuperado de 
ttps://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN_en_Cifras_corte_
febrero_2023.pdf; 3 de junio de 2025). 
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Así mismo de acuerdo con la fuente consultada, entre los años 2001 y 2024, 77.087 personas salieron de grupos 

armados al margen de la Ley en Colombia de los cuales 65.424 son hombres y 11.663 son mujeres. 
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(Fuente: ARN; Recuperado de: 

https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN_en_Cifras_corte

_febrero_2023.pdf; 3 de junio de 2025. 

 

Acorde al análisis del sector y en aplicación de la Ley 2069 de 2020 por medio del cual se impulsa el emprendimiento 
en Colombia, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, referente al artículo 34. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, en donde establece que las entidades dispondrán de mecanismos que fomenten 
en la ejecución de los contratos estatales la provisión de bienes y servicios por población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional garantizando las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto contractual, evidenciado el estudio 
del sector  y de acuerdo con las consultas realizadas en las diferentes fuentes anteriormente expuestas, no fue posible 
evidenciar que dentro de los diferentes grupos analizados exista información referente al ofrecimiento de los bienes 
objeto del proceso es posible concluir que no se dará aplicación al artículo 34, debido a que los servicios a adquirir 
son especiales y específicos y dado que no se evidencia la existencia en el mercado de personas naturales o jurídicas 
que tengan la calidad que establece el precitado artículo encaminado a que la ejecución del contrato resultante se 
realice con personas que acrediten las características poblacionales para la promoción del desarrollo en la 
contratación pública de que trata la Ley 2069 de 2020.  Adicionalmente, la entidad considera que de solicitarse dicho 
requisito podría restringir la pluralidad de oferentes; razón por la cual, la entidad decide NO incluir está obligación 
dentro del proceso.  

Por último, se precisa, que se dará aplicación al artículo 33. PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL 
MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS, los criterios diferenciales y puntajes adicionales de conformidad al Decreto 
1860 de 2021 y a los factores de desempate de que trata el artículo 35. FACTORES DE DESEMPATE de la Ley 2069 
de 2020 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”.  
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2. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 
 
2.1 ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD 
 
El SENA, ha adquirido los bienes objeto del proceso celebrando contratos los cuales se describen a continuación: 
 

 

MODALIDAD DEL PROCESO CONTRATO VALOR CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO ESTADO 

 

MC-DG-DAF-002-2025 SENA 

DIRECCION GENERAL 

 

 

CO1.PCCNTR.8103629 

DEL 2025 

$ 142.349.350,00 PROCUIMA LTDA 

CONTRATAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

LA RED 
HIDROSANITARIA, 

ALMACENAMIENTO 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS Y OBRAS 
CIVILES 

COMPLEMENTARIAS
, PARA PROYECTO 
DE MODULARES EN 
CIÉNAGA DE ORO - 

REGIONAL 
CÓRDOBA. 

Proceso adjudicado 

y celebrado 

MC-DG-DAF-003-2025 SENA 

DIRECCION GENERAL 

CO1.PCCNTR.8177083 

del 2025 
$ 56.706.390,00 Jaime Sánchez 

CONTRATAR LAS OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE 

DIRECCIÓN GENERAL, 

SERVICIO MÉDICO 

ASISTENCIAL Y CASA 

TEUSAQUILLO DEL 

SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE - SENA 

Proceso adjudicado 

y celebrado 

MC-DG-DAF-009 DE 2024 SENA 

DIRECCION GENERAL 
CO1.PCCNTR.7082412 $ 121.225.394  

SERVIINSTITUCIONA

LES SAS 

CONTRATAR LAS 

ADECUACIONES A LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL 

(INCLUYE SALA DE 

LACTANCIA, LUDOTECA, 

PUNTO DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO, OFICINA SST 

Y SERVICIO MEDICO 

ASISTENCIAL). 

Proceso adjudicado 

y celebrado 
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2.2 ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON IGUALES O SIMILARES CARACTERÍSTICAS 

TECNICAS: 

Una vez revisado el portal transaccional SECOP II, se identifican varios procesos que están siendo adelantados en 

con objetos relacionados con el objeto establecido para el presente proceso, a saber: 
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3. ESTUDIO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
 
ANALISIS DE LA DEMANDA 
 

La Entidad Estatal debe tener en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el pasado el bien o servicio 
objeto del Proceso de Contratación y cómo lo han hecho otras entidades estatales. En particular para la elaboración 
el análisis del sector se utilizaron diversos métodos de estimación de precios; este estudio se llevó a cabo mediante 
los siguientes mecanismos: Solicitud de pre-cotización pública con el objeto del presente proceso, análisis de precios 
históricos, efectuados a través de la revisión de las ofertas económicas de otras propuestas presentadas anteriormente 
y la consulta de otros procesos celebrados con objetos similares. 
 
¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?  
Respecto a la demanda, el SENA Centro Para La Industria de La Comunicación Grafica, NO ha adquirido los bienes 
con las características técnicas del objeto del presente proceso sin embargo se muestran procesos con características 
similares y es como se muestra en el presente estudio del sector. Numeral 2.1 
¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?  
Se realizó consulta en el Sistema Electrónico de Contratación Publicación (SECOP II) de la Agencia de Contratación 
Pública Colombia Compra Eficiente y se encontraron procesos con características similares más no las mismas a las 
del actual proceso, como se muestran en los antecedentes del presente estudio del sector, en el numeral 2.2 del 
presente estudio previo. 
 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO MAE – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

 

El Modelo de Abastecimiento Estratégico de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 
es la adopción metodológica del abastecimiento estratégico en el proceso de compras públicas, con el objetivo de que 
las adquisiciones realizadas por las entidades estatales se realicen a través de buenas prácticas y herramientas que 
hagan un proceso eficiente, eficaz, transparente y de generación de valor por dinero. 
 

La estructura del Modelo de Abastecimiento estratégico permite una mejor gestión del proceso de compra publica 
 

 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. La estructura del Modelo de Abastecimiento estratégico permite una mejor gestión del proceso de compra publica 
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¿QUÉ SE REQUIERE COMPRAR? 

¿POR QUÉ SE 

REQUIERE 

COMPRAR? 

¿A QUIEN SE LE VA 

COMPRAR? 
¿CÓMO SE VA COMPRAR? 

CONTRATAR EL REEMPLAZO DE LA 

CUBIERTA TRASLUCIDA 

ENPOLICARBONATO TERRAZA 

SEGUNDO PISO DEL CENTRO PARA 

LA INDUSTRIA DE LA 

COMUNICACIÓN GRAFICA. 

El SENA - Centro Para 

La Industria de La 

Comunicación Grafica 

debe realizar remplazo 

de la cubierta de las 

aéreas que componen 

las actividades a realizar. 

 

Las empresas que ofrezcan en 

el mercado proveer los servicios 

de mantenimiento objeto del 

presente proceso de selección, 

razón por la cual es viable 

realizar un proceso de 

contratación público, en el cual 

puedan participar empresas 

legalmente constituidas que 

cumplan la totalidad de 

requisitos de orden jurídico, 

técnico y económico. 

Relacionadas con los sectores 

construcción de edificio y obras 

de ingeniería civil. 

A través de un proceso de 

mínima Cuantía 

Datos e información: SECOP I, SECOP II y Datos Abiertos 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

Con el fin de tener un panorama más amplio y completo de lo que sucede en el mercado se realizan las consultas en 

el modelo de abastecimiento estratégico diseñado por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, 

de esta forma se evidencia como ha sido la compra de una categoría en los últimos años dentro de las plataformas 

del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I, SECOP II y TVEC), identificando la entidad estatal el 

comportamiento de su gasto, a qué proveedores le han comprado, de dónde son y bajo qué modalidades de selección 

ha contratado. 

Según el Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente en relación con los códigos UNSPSC 

relacionados al objeto contractual Se encontró lo siguiente  

 CATEGORÍAS CONSULTADAS (UNSPSC) 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

72100000 72102900 72102900 72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones  

72000000 72100000 72103300 72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura  

72000000 72121000 72121000 72121000 Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas 

72000000 72120000 72121400 72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

72000000 72150000 72153400 72153400 Servicios de aparejamiento y andamiaje 

95000000 95120000 95121700 95121700 Edificios y Estructuras Publicas  
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Fuente – Modelo Abastecimiento Colombia Compra Eficiente 
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Fuente – Modelo Abastecimiento Colombia Compra Eficiente 

 

Una vez realizada la consulta en la herramienta de análisis de demanda creada por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, filtrada por las categorías antes, se encontró el comportamiento 
descrito anteriormente desde el año 2020 hasta el 29 de agosto de 2025 
 
ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
 ¿Quién vende? Para efectos de participar en el presente proceso de selección, lo harán aquellas empresas del sector 
que se acojan a lo descrito en el Estudio Previo y el Pliego de Condiciones Definitivo, legalmente constituidas, siempre 
que cumplan con los requisitos definidos en los documentos del proceso; buscando siempre promover una 
participación enfocada en libre comercio y la competitividad del mercado. 
 
Asimismo, se puede concluir que el tipo de mercado del objeto del presente proceso, se caracteriza por no comportase 
bajo las reglas de un mercado de competencia perfecta, pues no interactúan muchos oferentes y muchos 
demandantes para determinar los niveles de oferta, demanda y precio, sin embargo es de resaltar que desde el estudio 
de mercado, sin embargo, se puede determinar que en el mercado existen empresas con la capacidad de proveer el 
objeto actual, bajo todos los requisitos técnicos, de plazos de entrega o ejecución y formas de pago que se establecen 
en el presente proceso de selección 
 
Las actividades económicas en la cual enmarca el presente proceso es la siguiente: 
 

CIIU Descripción 

F4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

F4390 
Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

F4112 Construcción de edificios no residenciales 

 
De la anterior actividad económica, existen empresas legalmente constituidas que pueden proveer los servicios 
requeridos, así: 
 

NIT RAZÓN SOCIAL CÓDIGO CIIU CIUDAD DOMICILIO SITUACIÓN 

802002267 TEXVIGAR S.A.S F4330 BARRANQUILLA ACTIVA 

802007433 DISTRIBUIDORA TICO LTDA F4330 BARRANQUILLA ACTIVA 

805002235 INGEAR INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S F4330 CALI ACTIVA 

800196480 CUBIERTAS JULIO BETANCUR Y CIA SAS F4330 MEDELLÍN ACTIVA 

811008270 VERTICE INGENIEROS S.AS F4330 MEDELLÍN ACTIVA 

811014142 EVO CONSTRUCCIONES S.A. F4330 MEDELLÍN ACTIVA 

800206456 ALVARO LARGACHA V Y COMPAÑIA S.A.S. F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

800116742 ESTRUCTURAS DE HORMIGON LTDA. F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 
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800204992 MANUFACTURAS DE MADERAS MADUFAR LTDA F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

800068030 MADERA MODULAR ARQUITECTONICA ATEMKA S.A.S  F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

800153419 J ALBORNOZ REPRESENTACIONES SAS F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

800025418 LINHAMDAN ARBOLEDA & COMPAÑIA S.A.S F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

800011687 INCIVIAS S A S F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

804017682 CONDECORANDO E.U. F4330 BUCARAMANGA ACTIVA 

811024145 ARQUITECTURA INTEGRAL S.A.S. F4330 MEDELLÍN ACTIVA 

800249760 VINIKOL DE COLOMBIA S.A. F4330 MEDELLÍN ACTIVA 

800225225 LEAL CONSTRUCCIONES LTDA F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

800174951 AREALUM & CIA. LTDA. F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

800180128 CW COLWINDOW S.A. F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

802008945 METROSEÑAL LTDA F4330 BARRANQUILLA ACTIVA 

800042658 MEDINA Y EDILMER SAS F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

802020906 ACUSTICA ARQUITECTONICA LTDA F4330 BARRANQUILLA ACTIVA 

804002597 INSERCO S.A. F4330 BUCARAMANGA ACTIVA 

830128206 CONCREMARMOL LTDA F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

830025877 DELGADO Y HERNANDEZ CIA LTDA F4330 CHÍA ACTIVA 

830087262 INSMAGRAN LTDA F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

860501968 VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS S.A.S F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

830052535 GONZALEZ VARON S.A.S. F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

830097622 PANEL ROCK COLOMBIA S.A. F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

860072318 AGUSTIN TORRES Y CIA LTDA F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

860526796 DIVANO  LTDA F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

830020274 AEI ARQUITECTURA E INTERIORES SAS F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

860350320 FIBRIT S.A. F4330 CAJICÁ ACTIVA 

830018803 DAIMAR CONSTRUCCIONES LTDA F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

890207543 VENTANAR S.A.S. F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

860517096 II.M. INDUSTRIAL DE MADERAS SAS F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

830128894 GESTION RURAL Y URBANA SAS F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

830045448 CONSTRUCCIONES KYOTO S.A.S. F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

830509157 BEKO LTDA F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

830143046 SERVIMARMI SAS F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

830019537 DIRTY OFF LTDA F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

890938749 VALSATEX S.A.S. F4330 MEDELLÍN ACTIVA 

830040805 CONSTRUCTORA ARAWAK S A S F4330 MOSQUERA ACTIVA 

830086645 PREPAGO DE COLOMBIA SAS PREPACOL SAS F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

830123799 ADELCE SAS F4330 CHÍA ACTIVA 
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860530147 ALINCA S A S F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

830034655 DISYCO SAS F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

830093099 GRUPO CREARQ SAS F4330 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

830133525 CANALES BAJANTES Y METALICAS CIA LTDA F4330 SOACHA ACTIVA 

804005341 LOPEZ Y FONSECA INGENIEROS LTDA F4390 FLORIDABLANCA ACTIVA 

800242139 COMPAÑIA INTEGRAL DE PROYECTOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES LTDA F4390 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

811021610 CONSTRUCTORA CANALKI S.A.S. F4390 MEDELLÍN ACTIVA 

801004661 PORTAL DE ARMENIA S.A. F4390 BARRANQUILLA ACTIVA 

802019047 PORTALES URBANOS S.A. F4390 BARRANQUILLA ACTIVA 

805013438 SPI SANDBLASTING Y PINTURAS INDUSTRIALES S AS F4390 CALI ACTIVA 

802015649 DJM LUXES SA ARQUITETURA INGENIERIA Y CONSULTORIA F4390 BARRANQUILLA ACTIVA 

800141734 METALPAR S.A.S F4390 PALERMO ACTIVA 

802010145 MORALES & ESCORCIA INGENIERIA LIMITADA "M & E INGENIERIA LTDA" F4390 BARRANQUILLA ACTIVA 

802010237 TECNOLOGIA DE ENLACE LTDA. F4390 BARRANQUILLA ACTIVA 

802023576 CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA SAS F4390 BARRANQUILLA ACTIVA 

800154281 ILUMINAR INGENIERIA SAS F4390 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

800253099 COVYM INGENIERIA LIMITADA F4390 PUERTO BOYACÁ ACTIVA 

800228515 GLOBAL ASTI S.A.S. F4390 MANIZALES ACTIVA 

806000233 IINGCONS SAS F4390 CARTAGENA DE INDIAS ACTIVA 

800186224 INTERDICO LTDA F4390 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

804002049 CONSTRUCCIONES FINANCIADAS LTDA CONSTRUFIN LTDA F4390 BUCARAMANGA ACTIVA 

800024645 RODRIGUEZ PUIG SAS INGENIEROS ARQUITECTOS ASOCIADOS F4390 CALI ACTIVA 

800044150 INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA CIVILES Y SANITARIOS F4390 CALI ACTIVA 

800047192 CONSTRUCTORA J.C. S.A,S F4390 MONTERÍA ACTIVA 

811022697 CONSTRUINVERNADEROS SAS F4390 RIONEGRO ACTIVA 

800188665 C.P.A. CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S. A. F4390 PALMIRA ACTIVA 

800151555 DISEÑOS ELECTRICOS JULIO CESAR GARCIA Y ASOCIADOS S A S F4390 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

800104857 SUBA Y SUBA LTDA. F4390 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

800007367 HIDROYUNDA S.A.S. F4390 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

800125233 MIGUEL SOTO CASAS COMPAÑIA LIMITADA F4390 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

800081859 LGN ARQUITECTOS SAS F4390 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

800242069 HHL INGENIEROS SAS F4390 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

800226572 ACIX CONSTRUCCIONES LTDA F4390 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

800169155 CODEOBRAS SAS F4390 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

800077575 ECHEVERRI Y CIA DE OBRA CIVILES SASE S A S F4390 LA ESTRELLA ACTIVA 

811037236 TODO EN CONSTRUCCINES CIVILES F4390 MEDELLÍN ACTIVA 

812000711 METAL CIVIL SAS F4390 MONTELÍBANO ACTIVA 
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800186765 APLICAR INGENIERIA CONSTRUCCIONES LTDA F4390 CALI ACTIVA 

801004383 INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES APLICADAS S.A.S. BIC. F4390 ARMENIA ACTIVA 

816000920 CONTECHO S.A.S. F4390 PEREIRA ACTIVA 

811008076 COARTE SAS F4390 MEDELLÍN ACTIVA 

800196961 RUGELES DURAN ARQUITECTOS SAS F4390 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

800116050 INGENIERIA Y HERRAMIENTAS S.A. F4390 MEDELLÍN ACTIVA 

800110302 SOHINCO CONSTRUCTORA F4390 MEDELLÍN ACTIVA 

800197837 MONA Y VILLEGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. F4390 ENVIGADO ACTIVA 

811001550 IDEAS CIVILES S A S F4390 MEDELLÍN ACTIVA 

800242739 INGEARCO Y CIA S A S F4390 MEDELLÍN ACTIVA 

800122620 CIELOTEK INDUSTRIALES S.A. F4390 MEDELLÍN ACTIVA 

802011046 PROYMETAL S.A. F4390 BARRANQUILLA ACTIVA 

802021741 P & M CONSTRUCTORA LTDA F4390 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

802015506 HUGO PEREIRA LORA E.U. F4390 MALAMBO ACTIVA 

802019520 CONSTRUCCIONES LA RIVIERA S.A.S. F4390 BARRANQUILLA ACTIVA 

800167197 R Y R INGENIEROS S AS F4390 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

800188286 FUNDACIONES Y PILOTAJES SAS F4390 BOGOTÁ, D.C. ACTIVA 

 
Fuente: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/ Superintendencia de Sociedades – Sistema integrado de Información Societaria.  
 

Las empresas anteriormente citadas (100) como muestra se encuentran activas dentro de la base de datos del Sistema 
de Información Societaria de la Superintendencia de Sociedades encontrando un total de (487) empresas con 
capacidad de proveer los bienes requeridos objeto del presente estudio, las cuales tienen la posibilidad de participar 
en el proceso contractual y suministrar a la entidad los bienes que permitan cubrir la necesidad, lo cual muestra que 
existe pluralidad para el presente proceso. 
 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  
 
ANÁLISIS DE LA OFERTA  
 
Con el fin de tener un panorama más amplio y completo de lo que sucede en el mercado se realizan las consultas en 
el modelo de abastecimiento estratégico diseñado por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, 
de esta forma se evidencia como ha sido la compra de una categoría en los últimos años dentro de las plataformas 
del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I, SECOP II y TVEC), identificando los oferentes que existen 
para esa categoría, características de los mismos, bajo que modalidad de contratación se contratan por parte de las 
diferentes Entidades Estatales y cuáles entidades han realizado contratos para esa categoría. 
 
CATEGORÍAS CONSULTADAS (UNSPSC) 
 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

72100000 72102900 72102900 72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones  

72000000 72100000 72103300 72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura  
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72000000 72121000 72121000 72121000 Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas 

72000000 72120000 72121400 72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

72000000 72150000 72153400 72153400 Servicios de aparejamiento y andamiaje 

95000000 95120000 95121700 95121700 Edificios y Estructuras Publicas  
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Fuente – Modelo Abastecimiento Colombia Compra Eficiente 
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Fuente – Modelo Abastecimiento Colombia Compra Eficiente 

Una vez analizada la información, se observa que desde el año 2020 a la fecha se han suscrito 130MIL contratos 

relacionados en el sector del actual proceso bajo modalidades competitivas en todo el territorio nacional, por valor de 

$43.898.725.915.015 

Se resalta entonces que de conformidad con los códigos UNSPSC (Código Estándar de Productos y Servicios de 

Naciones Unidas) del presente proceso, los proveedores anteriormente presentados podrían satisfacer la demanda 

de la Entidad Estatal. Así mismo, es de resaltar que se enunciaron los proveedores que tuvieron mayor participación 

en el sector para el periodo entre 2020 y 2025, no obstante, existen otros que, de acuerdo con su actividad económica, 

podrían también suplir la necesidad enunciada.  

Por lo anterior, se concluye que existe amplia pluralidad de oferentes que pueden suplir la necesidad que da lugar al 

presente proceso de contratación. 

4. ESTUDIO DEL MERCADO 

La circular Nº 3-2013-000133, emitida por la Dirección Administrativa y Financiera del SENA, establece la publicación 
de la solicitud de cotización en la página WEB de la Entidad, para el presente proceso no fue posible adelantar por el 
Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica del SENA, Regional Distrito Capital, dicha publicación por razones 
externas al centro de formación, debido a la inactividad de esta. 
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De acuerdo con lo indicado en el Manual de Contratación en el numeral 2.4. Análisis del Sector, se publicó en SECOP 
II mediante el módulo de Solicitud de Información a Proveedores la solicitud de cotización Solicitud de precotización 
24 de 2025,  el día 1° de abril de la anualidad, el cual puede ser consultado en el enlace: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.86553
93&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

 

Por la plataforma del Secop II no llegaron cotizaciones para el presente proceso.  

Trazabilidad de los correos: 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8655393&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8655393&isFromPublicArea=True&isModal=False
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ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECCIÓN DE PRECIO Y CANTIDADES 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECCIÓN DE PRECIO COMO SOPORTE DEL VALOR DEL CONTRATO 

En la determinación del presupuesto oficial de los bienes a adquirir, se tuvo en cuenta el estudio de mercado realizado 

por la Entidad, con base en las cotizaciones allegadas a través de la plataforma del SECOP II y las allegadas al 

correo institucional. 

CONSOLIDADO DE LAS COTIZACIONES 
 
Las cotizaciones avaladas por el Comité Técnico Estructurador se relacionan a continuación:  
 

EMPRESA MEDIO OBSERVACION 

JV REMODELACIONES SAS 
CORREO DE 

LA ENTIDAD  
AVALADA TECNICAMENTE  

SANKESA SAS  
CORREO DE 

LA ENTIDAD  
AVALADA TECNICAMENTE 

SPACAS SISTEMAS DE PROTECCION Y 

ACABADOS SAS  

CORREO DE 

LA ENTIDAD  
AVALADA TECNICAMENTE 

 

AVAL TECNICO DE LAS COTIZACIONES PENDIENTE ENTREGUEN PARA PEGAR EL AVAL 

  

De las empresas cotizantes (3) fueron avaladas (3) por parte del comité técnico estructurador y se consultaron en el 
registro Único Empresarial (RÚES) de la Cámara de Comercio, así: 

VERIFICACION RUES 

Con el propósito de garantizar la idoneidad del proponente, la entidad estatal realiza la consulta del Registro Único 
Empresarial y Social (RUES). Esta verificación busca confirmar que la actividad económica registrada de la empresa 
guarda una relación directa y pertinente con el objeto contractual. Adicionalmente, se valida la vigencia de la matrícula 
mercantil, lo que asegura la existencia jurídica de la empresa y que no se encuentre en estado de disolución o 
liquidación. 
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A continuación, se demuestra que las empresas que participaron en la cotización y forman parte del estudio de 
mercado cumplen con los criterios previamente mencionados y, por lo tanto, fueron tenidas en cuenta, para el presente 
proceso: 

JV REMODELACIONES SAS se verifica RUES, evidenciado su estado ACTIVA,  

 

 

SANKESA SAS, se verifica RUES, evidenciado su estado ACTIVA,  
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SPACAS SISTEMAS DE PROTECCION Y ACABADOS SAS, se verifica RUES evidenciado su estado ACTIVA,  
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Nota 1 – Las empresas de Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S., aunque no registren la actividad relacionada 

con el objeto del proceso contractual, cumplen para el estudio de mercados, según lo contemplado en la ley 1258 

del 5 de diciembre de 2008, artículo 3° y artículo 5° , numeral 5 que a letra indica: “…Artículo 3°. Naturaleza. La 

sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, 

independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por 

acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 

 

 …Artículo 5°. Contenido del documento de constitución…5°. Una enunciación clara y completa de las actividades 

principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 

nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita”.  
 

Nota 2 - Así las cosas, se precisa que las calidades y capacidades de los proponentes serán objeto de análisis en 

la etapa de presentación de la oferta formal, toda vez que, en esta se aportan los documentos que acreditan los 

requisitos habilitantes, no obstante, teniendo en cuenta la manifestación de cumplimiento de los requisitos mínimos 
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establecidos dentro del sondeo de mercado de los mismos, se parte del principio de la buena fe y la competencia 

leal de los cotizantes. 
 

CRITERIO PARA LA DETERMINACION DEL PRECIO DE REFERENCIA 

Para determinar los precios de referencia y el presupuesto oficial por lote se realizó el análisis de las cotizaciones 

presentadas por JV REMODELACIONES SAS, SANKESA SAS, y SPACAS SISTEMAS DE PROTECCION Y 

ACABADOS SAS, se realiza el respectivo análisis de cotizaciones las cuales se relacionan a continuación: 
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NECESIDAD DE LA ENTIDAD 
JV REMODELACIONES SAS SANKESA SAS SPACAS 

ITEM DESCRICIÓN UNIDAD CANTIDAD 

NIT 901.572.538-2 NIT 900056120-1 NIT 900968612 - 7 

 VALOR 
UNITARIO  

VALOR TOTAL  
 VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL  

 VALOR 
UNITARIO  

VALOR TOTAL  

1 

Estudios y diseños para la implementación de elementos estructurales en el sentido 
transversal, que servirán como apoyo y amarre de la cubierta traslucida propuesta, 
incluye: Memorias de cálculo, planos de detalle, especificaciones técnicas y documento 
Memorial de responsabilidad del diseñador estructural. Los estudios y diseños deben 
ser realizados por un profesional ingeniero civil con especialización en estructuras y/o 
Especialista en análisis y diseño de estructuras, con mínimo 5 años de experiencia en 
cálculos estructurales de proyectos similares al objeto de este proceso; el diseño debe 
ser realizado mediante software especializado. 

VG 1 4.500.000 
              
4.500.000,00  

            
4.950.000,00  

        
4.950.000,00  

        
12.000.000,00  

              
12.000.000,00  

2 

Retiro de cubierta existente (policarbonato): Esta actividad consiste en el retiro total de 
la cubierta policarbonato existente, incluyendo el trasiego del material, hasta su acopio 
y posterior transporte a un sitio autorizado por la entidad competente para su 
disposición final. Durante la ejecución de esta actividad, se deberá tener especial 
cuidado en la protección todas las tuberías y elementos pertenecientes a las redes 
hidráulicas y eléctricas instaladas sobre la superficie a intervenir, a fin de evitar daños 
o afectaciones. 

M2 216 
                     
26.000,00  

              
5.616.000,00  

                  
24.000,00  

        
5.184.000,00  

                 
21.000,00  

                
4.536.000,00  

3 

Protección del área a intervenir: En el mismo momento que se esté retirando el 
policarbonato existente, se procederá a la protección integral de toda el área a 
intervenir, con el fin de evitar filtraciones, caída de objetos o cualquier tipo de 
contaminación hacia el interior de la edificación. Esta protección deberá ser continua, 
efectiva y adecuada a las condiciones climáticas, garantizando la integridad de todos los 
espacios interiores durante toda la ejecución de la obra, se utilizarán materiales y 
métodos adecuados para que no interfieran con las actividades diarias del Centro de 
formación y con la nueva cubierta propuesta, se deberá tener especial cuidado con la 
protección de la cubierta metálica anexa que debe quedar por encima de la cubierta 
propuesta; tal cual como se  encuentra en este momento. además, proteger todas las 
redes hidráulicas, eléctricas y demás elementos existentes en la terraza, a fin de evitar 
daños o afectaciones. 

M2 216 
                     
12.000,00  

              
2.592.000,00  

                  
11.500,00  

        
2.484.000,00  

                   
9.800,00  

                
2.116.800,00  

4 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos transversales que 
servirán como apoyo y amarre a la cubierta traslucida propuesta, con el fin de mejorar 
el comportamiento del sistema, aumentar la seguridad general y cumplir con los 
criterios establecidos en la NSR-10; este item es complementario al item número 1 
Estudios y diseños. los elementos transversales deben soldarse a la estructura existente 
y aplicar mínimo dos manos de pintura anticorrosiva y esmalte cumpliendo la 
normatividad vigente y fichas técnicas del fabricante. 

ML 150 130.000 
            
19.500.000,00  

                
129.000,00  

      
19.350.000,00  

                 
78.000,00  

              
11.700.000,00  
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5 

Suministro e instalación y puesta en servicio de cubierta traslucida en resina de 
poliéster reforzado con forma trapezoidal en fibra de vidrio: Consiste en el suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento de una cubierta traslúcida elaborada en resina 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), adecuada para permitir el paso de la 
luz natural, garantizando al mismo tiempo resistencia mecánica, durabilidad ante 
condiciones climáticas adversas y protección UV. El trabajo incluye: Sellado e 
impermeabilización de juntas y uniones, Verificación de nivelación, anclajes y fijaciones. 
La cubierta y sus elementos de fijación se entregarán e instalarán completamente 
funcionales, asegurando un acabado estético y técnico conforme a las 
recomendaciones de la ficha técnica del fabricante. La cubierta debe ofrecer la 
posibilidad de ondularse para adaptarse a la estructura existente, debe tener un calibre 
mínimo de 1.2 mm y un peso aproximado de 2.15 Kg/M2, una distancia máxima entre 
correas de 1.00 m, una carga mínima de resistencia de 150Kg/M2, mínimo porcentaje 
de trasmisión de luz 38%, el sistema de fijación con las siguientes características: 
Tornillo Ruspert 12 14 * 2 1/2" Rosca Completa que atraviese una tercera parte del 
elemento trasversal propuesto en el ítem 4, los tornillos deberán ubicarse en las crestas 
de los extremos y las dos crestas del medio, Capelote en platina de 3/16” en aluminio 
que cubra la cresta de la teja con medidas de:  aproximada de  ancho mínimo 5cms y 
longitud aproximada de 5 a 10 cms  y capuchón en neopreno, el espacio que queda 
entre el capelote y la cresta de la teja deberá rellenarse con Sellador de juntas de 
poliuretano monocomponente elástico con gran capacidad de movimiento. ver detalle 
de instalación en el documento especificaciones técnicas adicionales de obligatorio 
cumplimiento.                                                                                                         
Además de las especificaciones anteriormente enunciadas en este ítem la entidad 
requiere una teja que no podrá tener uniones en el sentido longitudinal y se deberá 
incluir los flanches necesarios que se adapten a la transición de la teja a instalar y la teja 
instalada, para evitar el paso de agua, mínimo deberán ser de calibre 18. 

M2 216 266.000 
            
57.456.000,00  

                
265.000,00  

      
57.240.000,00  

              
198.000,00  

              
42.768.000,00  

6 

Prueba de Estanqueidad a la cubierta instalada. Una vez concluidos los trabajos de 
instalación y puesta en funcionamiento de la cubierta, se llevará a cabo una prueba de 
estanqueidad sobre la totalidad de la cubierta intervenida. El objetivo de esta prueba 
es verificar que el sistema de cubierta instalado no presenta filtraciones ni permita el 
paso de agua. Procedimiento: Limpieza total de la cubierta, Rociado de la cubierta con 
agua simulando el agua de lluvia durante 15 a 20 minutos en condiciones secas, 
Observación de la cubierta para comprobar si hay filtraciones o gotas de agua que 
indiquen un problema de estanqueidad. En caso de existir filtraciones, es preciso 
localizarlas y repararlas para garantizar que no se presenten filtraciones al interior del 
edificio. esta prueba se hará en presencia del supervisor, el contratista deberá realizar 
un informe con registro fotográfico del resultado de la prueba. si esta presenta 
problemas de filtraciones se deberá repetir a las 72 horas con el mismo procedimiento. 

M2 216 14.500 
              
3.132.000,00  

                  
15.500,00  

        
3.348.000,00  

           
1.200.000,00  

           
259.200.000,00  
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7 

Demolición de placa en concreto y desmontaje de sistema de ventilación suspendido. 
El alcance del trabajo comprende el desmonte y demolición controlada de una placa en 
concreto y un ducto metálico de ventilación suspendidos en cerchas metálicas al 
interior de un cielo raso existente. Estas actividades incluyen la intervención sobre 
elementos, tales como cielo raso, luminarias y estructuras de soporte, los cuales serán 
cuidadosamente desmontados, evaluados y reinstalados al finalizar los trabajos a 
entera satisfacción. La demolición se realizará de manera controlada, garantizando la 
seguridad estructural y el cumplimiento de las normativas ambientales en cuanto al 
manejo y disposición de escombros. El desmontaje del sistema de ventilación se 
ejecutará con desconexión técnica y retiro de ductos, que serán almacenados o 
dispuestos según su estado. Posteriormente, se reinstalarán todos los elementos 
desmontados, incluyendo cielo raso, luminarias y estructuras de soporte, asegurando 
su funcionamiento., la placa en concreto tiene unas dimensiones de Ancho: 1,50 mts, 
Largo: 1,50 mts y 0,20 mts de espesor, para su demolición primero se deberá desmontar 
de forma mecánica y luego trasladar a un sitio designado por la entidad para su 
posterior demolición y retiro de escombros fuera del centro de formación. 

VG 1 
               
3.200.000,00  

              
3.200.000,00  

            
3.106.000,00  

        
3.106.000,00  

              
450.000,00  

                    
450.000,00  

TOTAL COSTOS DIRECTOS  
  

            
95.996.000,00    

      
95.662.000,00    

           
332.770.800,00  

A 
Administración % 17% 

            
16.319.320,00  17% 

      
16.262.540,00  15% 

              
49.915.620,00  

I 
Imprevistos % 3% 

              
2.879.880,00  3% 

        
2.869.860,00  1% 

                
3.327.708,00  

U 
Utilidad % 5% 

              
4.799.800,00  5% 

        
4.783.100,00  4% 

              
13.310.832,00  

IVA sobre la utilidad 19% 19% 
                  
911.962,00  19% 

            
908.789,00  19% 

                
2.529.058,08  

Total  Costos Directos + Indirectos  

          
120.906.962,00   

   
120.486.289,00   

           
401.854.018,08  

 
 
 
PROYECCIÓN PRECIO DE REFERENCIA  
 

Al hacer el análisis de las cotizaciones para determinar el precio de referencia, el comité económico realizo las siguientes proyecciones utilizando los siguientes 
criterios (métricas):  
 

• MENOR VALOR unitario entre los precios cotizados.  

• MAYOR VALOR unitario entre los precios cotizados.  

• PROMEDIO entre los precios cotizados.  
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• MEDIANA determinada entre los precios cotizados.  

• MEDIA GEOMÉTRICA determinada entre los precios cotizados. 

• MEDIA ARMONICA determinada entre los precios cotizados 

• PROMEDIO ENTRE MENOR VALOR Y MEDIA GEOMÉTRICA entre los precios cotizados. 
 

DESVIACIÓN se determinó entre el MENOR VALOR y la MEDIANA El porcentaje de DISPERSIÓN (coeficiente de variación relativa) se determinó de la división 
de la DESVIACIÓN sobre la MEDIANA  
 

  
NECESIDAD DE LA ENTIDAD 

ANALISIS 

ITEM DESCRICIÓN UNIDAD CANTIDAD 
MENOR VALOR  MAYOR VALOR PROMEDIO MEDIANA 

 MEDIA 
GEOMETRICA  

 MEDIA 
ARMONICA  

 DESVIACION 
ESTÁNDAR  

COEFICIENTE 
DISPERSION 

PROMEDIO 
ENTRE MENOR 

VALOR Y LA 
MEDIA 

GEOMETRICA 

1 

Estudios y diseños para la implementación de elementos 
estructurales en el sentido transversal, que servirán como 
apoyo y amarre de la cubierta traslucida propuesta, 
incluye: Memorias de cálculo, planos de detalle, 
especificaciones técnicas y documento Memorial de 
responsabilidad del diseñador estructural. Los estudios y 
diseños deben ser realizados por un profesional ingeniero 
civil con especialización en estructuras y/o Especialista 
en análisis y diseño de estructuras, con mínimo 5 años de 
experiencia en cálculos estructurales de proyectos 
similares al objeto de este proceso; el diseño debe ser 
realizado mediante software especializado. 

VG 1 4.500.000 12.000.000 7.150.000 4.950.000  6.441.687,51  
 
5.910.447,76  

      
318.198,05  

6,43% 
             
5.470.843,75  
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2 

Retiro de cubierta existente (policarbonato): Esta 
actividad consiste en el retiro total de la cubierta 
policarbonato existente, incluyendo el trasiego del 
material, hasta su acopio y posterior transporte a un sitio 
autorizado por la entidad competente para su disposición 
final. Durante la ejecución de esta actividad, se deberá 
tener especial cuidado en la protección todas las tuberías 
y elementos pertenecientes a las redes hidráulicas y 
eléctricas instaladas sobre la superficie a intervenir, a fin 
de evitar daños o afectaciones. 

M2 216 21.000 26.000 23.667 24.000        23.575,88  
       
23.483,87  

           
2.121,32  

8,84% 
                   
22.287,94  

3 

Protección del área a intervenir: En el mismo momento 
que se esté retirando el policarbonato existente, se 
procederá a la protección integral de toda el área a 
intervenir, con el fin de evitar filtraciones, caída de objetos 
o cualquier tipo de contaminación hacia el interior de la 
edificación. Esta protección deberá ser continua, efectiva 
y adecuada a las condiciones climáticas, garantizando la 
integridad de todos los espacios interiores durante toda la 
ejecución de la obra, se utilizarán materiales y métodos 
adecuados para que no interfieran con las actividades 
diarias del Centro de formación y con la nueva cubierta 
propuesta, se deberá tener especial cuidado con la 
protección de la cubierta metálica anexa que debe quedar 
por encima de la cubierta propuesta; tal cual como se  
encuentra en este momento. además, proteger todas las 
redes hidráulicas, eléctricas y demás elementos 
existentes en la terraza, a fin de evitar daños o 
afectaciones. 

M2 216 9.800 12.000 11.100 11.500        11.058,64  
       
11.016,02  

           
1.202,08  

10,45% 
                   
10.429,32  

4 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los 
elementos transversales que servirán como apoyo y 
amarre a la cubierta traslucida propuesta, con el fin de 
mejorar el comportamiento del sistema, aumentar la 
seguridad general y cumplir con los criterios establecidos 
en la NSR-10; este item es complementario al item 
número 1 Estudios y diseños. los elementos 
transversales deben soldarse a la estructura existente y 
aplicar mínimo dos manos de pintura anticorrosiva y 
esmalte cumpliendo la normatividad vigente y fichas 
técnicas del fabricante. 

ML 150 78.000 130.000 112.333 129.000      109.364,38  
     
106.139,24  

        
36.062,45  

27,96% 
                   
93.682,19  
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5 

Suministro e instalación y puesta en servicio de cubierta 
traslucida en resina de poliéster reforzado con forma 
trapezoidal en fibra de vidrio: Consiste en el suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento de una cubierta 
traslúcida elaborada en resina de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio (PRFV), adecuada para permitir el paso de 
la luz natural, garantizando al mismo tiempo resistencia 
mecánica, durabilidad ante condiciones climáticas 
adversas y protección UV. El trabajo incluye: Sellado e 
impermeabilización de juntas y uniones, Verificación de 
nivelación, anclajes y fijaciones. 
La cubierta y sus elementos de fijación se entregarán e 
instalarán completamente funcionales, asegurando un 
acabado estético y técnico conforme a las 
recomendaciones de la ficha técnica del fabricante. La 
cubierta debe ofrecer la posibilidad de ondularse para 
adaptarse a la estructura existente, debe tener un calibre 
mínimo de 1.2 mm y un peso aproximado de 2.15 Kg/M2, 
una distancia máxima entre correas de 1.00 m, una carga 
mínima de resistencia de 150Kg/M2, mínimo porcentaje 
de trasmisión de luz 38%, el sistema de fijación con las 
siguientes características: Tornillo Ruspert 12 14 * 2 1/2" 
Rosca Completa que atraviese una tercera parte del 
elemento trasversal propuesto en el ítem 4, los tornillos 
deberán ubicarse en las crestas de los extremos y las dos 
crestas del medio, Capelote en platina de 3/16” en 
aluminio que cubra la cresta de la teja con medidas de:  
aproximada de  ancho mínimo 5cms y longitud 
aproximada de 5 a 10 cms  y capuchón en neopreno, el 
espacio que queda entre el capelote y la cresta de la teja 
deberá rellenarse con Sellador de juntas de poliuretano 
monocomponente elástico con gran capacidad de 
movimiento. ver detalle de instalación en el documento 
especificaciones técnicas adicionales de obligatorio 
cumplimiento.                                                                                                         
Además de las especificaciones anteriormente 
enunciadas en este ítem la entidad requiere una teja que 
no podrá tener uniones en el sentido longitudinal y se 
deberá incluir los flanches necesarios que se adapten a 
la transición de la teja a instalar y la teja instalada, para 
evitar el paso de agua, mínimo deberán ser de calibre 18. 

M2 216 198.000 266.000 243.000 265.000      240.767,34  
     
238.407,66  

        
47.376,15  

17,88% 
                 
219.383,67  
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6 

Prueba de Estanqueidad a la cubierta instalada. Una vez 
concluidos los trabajos de instalación y puesta en 
funcionamiento de la cubierta, se llevará a cabo una 
prueba de estanqueidad sobre la totalidad de la cubierta 
intervenida. El objetivo de esta prueba es verificar que el 
sistema de cubierta instalado no presenta filtraciones ni 
permita el paso de agua. Procedimiento: Limpieza total 
de la cubierta, Rociado de la cubierta con agua simulando 
el agua de lluvia durante 15 a 20 minutos en condiciones 
secas, Observación de la cubierta para comprobar si hay 
filtraciones o gotas de agua que indiquen un problema de 
estanqueidad. En caso de existir filtraciones, es preciso 
localizarlas y repararlas para garantizar que no se 
presenten filtraciones al interior del edificio. esta prueba 
se hará en presencia del supervisor, el contratista deberá 
realizar un informe con registro fotográfico del resultado 
de la prueba. si esta presenta problemas de filtraciones 
se deberá repetir a las 72 horas con el mismo 
procedimiento. 

M2 216 14.500 1.200.000 410.000 15.500        64.609,09  
       
22.335,56  

              
707,11  

4,56% 
                   
39.554,55  

7 

Demolición de placa en concreto y desmontaje de 
sistema de ventilación suspendido. El alcance del trabajo 
comprende el desmonte y demolición controlada de una 
placa en concreto y un ducto metálico de ventilación 
suspendidos en cerchas metálicas al interior de un cielo 
raso existente. Estas actividades incluyen la intervención 
sobre elementos, tales como cielo raso, luminarias y 
estructuras de soporte, los cuales serán cuidadosamente 
desmontados, evaluados y reinstalados al finalizar los 
trabajos a entera satisfacción. La demolición se realizará 
de manera controlada, garantizando la seguridad 
estructural y el cumplimiento de las normativas 
ambientales en cuanto al manejo y disposición de 
escombros. El desmontaje del sistema de ventilación se 
ejecutará con desconexión técnica y retiro de ductos, que 
serán almacenados o dispuestos según su estado. 
Posteriormente, se reinstalarán todos los elementos 
desmontados, incluyendo cielo raso, luminarias y 
estructuras de soporte, asegurando su funcionamiento., 
la placa en concreto tiene unas dimensiones de Ancho: 
1,50 mts, Largo: 1,50 mts y 0,20 mts de espesor, para su 
demolición primero se deberá desmontar de forma 
mecánica y luego trasladar a un sitio designado por la 
entidad para su posterior demolición y retiro de 
escombros fuera del centro de formación. 

VG 1 450.000 3.200.000 2.252.000 3.106.000  1.647.610,87  
 
1.050.170,23  

  1.878.075,61  60,47% 
             
1.048.805,43  
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NECESIDAD DE LA ENTIDAD 
ANALISIS 

ITEM DESCRICIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO DE 
REFERENCIA  

CRITERIO 
ESTADISTICO 

REDONDEAR 
DECIMALES 

1 

Estudios y diseños para la implementación de elementos estructurales en el sentido transversal, que servirán como apoyo y 
amarre de la cubierta traslucida propuesta, incluye: Memorias de cálculo, planos de detalle, especificaciones técnicas y 
documento Memorial de responsabilidad del diseñador estructural. Los estudios y diseños deben ser realizados por un 
profesional ingeniero civil con especialización en estructuras y/o Especialista en análisis y diseño de estructuras, con mínimo 5 
años de experiencia en cálculos estructurales de proyectos similares al objeto de este proceso; el diseño debe ser realizado 
mediante software especializado. 

VG 1  4.500.000,00  MENOR VALOR  4.500.000,00  

2 

Retiro de cubierta existente (policarbonato): Esta actividad consiste en el retiro total de la cubierta policarbonato existente, 
incluyendo el trasiego del material, hasta su acopio y posterior transporte a un sitio autorizado por la entidad competente para 
su disposición final. Durante la ejecución de esta actividad, se deberá tener especial cuidado en la protección todas las tuberías 
y elementos pertenecientes a las redes hidráulicas y eléctricas instaladas sobre la superficie a intervenir, a fin de evitar daños o 
afectaciones. 

M2 216        21.000,00  MENOR VALOR        21.000,00  

3 

Protección del área a intervenir: En el mismo momento que se esté retirando el policarbonato existente, se procederá a la 
protección integral de toda el área a intervenir, con el fin de evitar filtraciones, caída de objetos o cualquier tipo de contaminación 
hacia el interior de la edificación. Esta protección deberá ser continua, efectiva y adecuada a las condiciones climáticas, 
garantizando la integridad de todos los espacios interiores durante toda la ejecución de la obra, se utilizarán materiales y métodos 
adecuados para que no interfieran con las actividades diarias del Centro de formación y con la nueva cubierta propuesta, se 
deberá tener especial cuidado con la protección de la cubierta metálica anexa que debe quedar por encima de la cubierta 
propuesta; tal cual como se  encuentra en este momento. además, proteger todas las redes hidráulicas, eléctricas y demás 
elementos existentes en la terraza, a fin de evitar daños o afectaciones. 

M2 216           9.800,00  MENOR VALOR           9.800,00  

4 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos transversales que servirán como apoyo y amarre a la 
cubierta traslucida propuesta, con el fin de mejorar el comportamiento del sistema, aumentar la seguridad general y cumplir con 
los criterios establecidos en la NSR-10; este item es complementario al item número 1 Estudios y diseños. los elementos 
transversales deben soldarse a la estructura existente y aplicar mínimo dos manos de pintura anticorrosiva y esmalte cumpliendo 
la normatividad vigente y fichas técnicas del fabricante. 

ML 150      112.333,33  PROMEDIO      112.333,33  
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5 

Suministro e instalación y puesta en servicio de cubierta traslucida en resina de poliéster reforzado con forma trapezoidal en 
fibra de vidrio: Consiste en el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una cubierta traslúcida elaborada en resina 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), adecuada para permitir el paso de la luz natural, garantizando al mismo tiempo 
resistencia mecánica, durabilidad ante condiciones climáticas adversas y protección UV. El trabajo incluye: Sellado e 
impermeabilización de juntas y uniones, Verificación de nivelación, anclajes y fijaciones. 
La cubierta y sus elementos de fijación se entregarán e instalarán completamente funcionales, asegurando un acabado estético 
y técnico conforme a las recomendaciones de la ficha técnica del fabricante. La cubierta debe ofrecer la posibilidad de ondularse 
para adaptarse a la estructura existente, debe tener un calibre mínimo de 1.2 mm y un peso aproximado de 2.15 Kg/M2, una 
distancia máxima entre correas de 1.00 m, una carga mínima de resistencia de 150Kg/M2, mínimo porcentaje de trasmisión de 
luz 38%, el sistema de fijación con las siguientes características: Tornillo Ruspert 12 14 * 2 1/2" Rosca Completa que atraviese 
una tercera parte del elemento trasversal propuesto en el ítem 4, los tornillos deberán ubicarse en las crestas de los extremos y 
las dos crestas del medio, Capelote en platina de 3/16” en aluminio que cubra la cresta de la teja con medidas de:  aproximada 
de  ancho mínimo 5cms y longitud aproximada de 5 a 10 cms  y capuchón en neopreno, el espacio que queda entre el capelote 
y la cresta de la teja deberá rellenarse con Sellador de juntas de poliuretano monocomponente elástico con gran capacidad de 
movimiento. ver detalle de instalación en el documento especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.                                                                                                         
Además de las especificaciones anteriormente enunciadas en este ítem la entidad requiere una teja que no podrá tener uniones 
en el sentido longitudinal y se deberá incluir los flanches necesarios que se adapten a la transición de la teja a instalar y la teja 
instalada, para evitar el paso de agua, mínimo deberán ser de calibre 18. 

M2 216      198.000,00  MENOR VALOR      198.000,00  

6 

Prueba de Estanqueidad a la cubierta instalada. Una vez concluidos los trabajos de instalación y puesta en funcionamiento de 
la cubierta, se llevará a cabo una prueba de estanqueidad sobre la totalidad de la cubierta intervenida. El objetivo de esta prueba 
es verificar que el sistema de cubierta instalado no presenta filtraciones ni permita el paso de agua. Procedimiento: Limpieza 
total de la cubierta, Rociado de la cubierta con agua simulando el agua de lluvia durante 15 a 20 minutos en condiciones secas, 
Observación de la cubierta para comprobar si hay filtraciones o gotas de agua que indiquen un problema de estanqueidad. En 
caso de existir filtraciones, es preciso localizarlas y repararlas para garantizar que no se presenten filtraciones al interior del 
edificio. esta prueba se hará en presencia del supervisor, el contratista deberá realizar un informe con registro fotográfico del 
resultado de la prueba. si esta presenta problemas de filtraciones se deberá repetir a las 72 horas con el mismo procedimiento. 

M2 216        14.500,00  MENOR VALOR        14.500,00  

7 

Demolición de placa en concreto y desmontaje de sistema de ventilación suspendido. El alcance del trabajo comprende el 
desmonte y demolición controlada de una placa en concreto y un ducto metálico de ventilación suspendidos en cerchas metálicas 
al interior de un cielo raso existente. Estas actividades incluyen la intervención sobre elementos, tales como cielo raso, luminarias 
y estructuras de soporte, los cuales serán cuidadosamente desmontados, evaluados y reinstalados al finalizar los trabajos a 
entera satisfacción. La demolición se realizará de manera controlada, garantizando la seguridad estructural y el cumplimiento de 
las normativas ambientales en cuanto al manejo y disposición de escombros. El desmontaje del sistema de ventilación se 
ejecutará con desconexión técnica y retiro de ductos, que serán almacenados o dispuestos según su estado. Posteriormente, se 
reinstalarán todos los elementos desmontados, incluyendo cielo raso, luminarias y estructuras de soporte, asegurando su 
funcionamiento., la placa en concreto tiene unas dimensiones de Ancho: 1,50 mts, Largo: 1,50 mts y 0,20 mts de espesor, para 
su demolición primero se deberá desmontar de forma mecánica y luego trasladar a un sitio designado por la entidad para su 
posterior demolición y retiro de escombros fuera del centro de formación. 

VG 1  2.252.000,00  PROMEDIO  2.252.000,00  



 

Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica 
Calle 15 # 31-42, Bogotá. - PBX 57 601 5461500 

 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.0

1
0

 

CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS PRECIOS DE REFERENCIA  
 
Los precios de la referencia se calcularon teniendo en cuenta la dispersión así: 
 
• Menor Valor: Esta métrica fue determinada al comparar los valores cotizados por las diferentes empresas avaladas 
por el Comité Técnico Estructurador, si la dispersión es menor al 20% 
 
• Promedio: Esta métrica fue determinada al comparar los valores cotizados por las diferentes empresas avaladas por 
el Comité Técnico Estructurado, si la dispersión es mayor al 20% 
 
En lo relacionado al AIU se define este con el comité técnico estructurador que no supere el 22%, teniendo en cuenta 
las cotizaciones allegadas y para el presente proceso el oferente calculará el análisis porcentual detallado de su AIU, 
el cual no deberá exceder el 19 %. 
 
      El AIU (ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDAD) comprende los siguientes porcentajes (%) para el 
presente   proceso sobre el valor total de los costos directos: 
 

ADMINISTRACIÓN IMPREVISTOS UTILIDAD IVA SOBRE LA UTILIDAD 

15% 2% 4% 19% 

 
NOTA 1: Al momento de presentar su oferta, el proveedor podrá establecer los porcentajes del A.I.U. según su 
conveniencia, siempre y cuando se ajuste a los parámetros (limites porcentuales) establecidos por la Entidad (revisar 
causales de rechazo).  
 
El A.I.U. (Administración, imprevistos y utilidad) fue establecido teniendo en cuenta criterios específicos para cada 
componente según la complejidad y el tipo de mantenimiento requerido en el presente proceso.  
 
Para el caso de la administración se establece el (15%), considerando los costos indirectos relacionados con el 
personal requerido para el desarrollo del presente proyecto, el tiempo de ejecución del mismo y el nivel de dedicación 
estipulado, entre otros costos como los de oficina, papelería, impuestos, etc.  
 
Los imprevistos son el único componente de la A.I.U al cual se le exigirá a los proponentes al momento de presentar 
su oferta económica que no sea inferior al (2%), pues es el respaldo presupuestal para cubrir posibles eventualidades 
inesperadas, que para el caso del futuro mantenimiento se pueden presentar por cuestiones climáticas o de terreno 
debido a la ubicación geográfica del lugar donde se encuentran las instalaciones a intervenir, por ende, es necesario 
para garantizar el cumplimento del objeto.  
 
La utilidad se estipulo en un (4%) considerando el factor costo beneficio que de acuerdo a la cuantía y la complejidad 
del proyecto serian pertinentes tras la ejecución de sus obligaciones contraídas y ejecutadas.  
 
Con este análisis se busca dar pluralidad al proceso de selección, asegurando que el valor de los servicios del 
mantenimiento de la terraza se encuentre dentro de un margen coherente para determinar el precio más favorable y 
así mismo siendo incluyentes con todos los posibles interesados en el proceso de selección. 
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PRECIOS DE REFERNCIA  
 
Señor oferente tenga en cuenta la siguiente información de precios de REFERENCIA para efectuar su propuesta de 
manera adecuada, así: 
 
 

NECESIDAD DE LA ENTIDAD 
 PRECIO DE REFERENCIA   

ITEM DESCRICIÓN UNIDAD CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO DE 
REFERENCIA   

 VALOR 
TOTAL   

1 

Estudios y diseños para la implementación de elementos estructurales en el sentido 
transversal, que servirán como apoyo y amarre de la cubierta traslucida propuesta, 
incluye: Memorias de cálculo, planos de detalle, especificaciones técnicas y documento 
Memorial de responsabilidad del diseñador estructural. Los estudios y diseños deben 
ser realizados por un profesional ingeniero civil con especialización en estructuras y/o 
Especialista en análisis y diseño de estructuras, con mínimo 5 años de experiencia en 
cálculos estructurales de proyectos similares al objeto de este proceso; el diseño debe 
ser realizado mediante software especializado. 

VG 1  4.500.000,00  
         
4.500.000,00  

2 

Retiro de cubierta existente (policarbonato): Esta actividad consiste en el retiro total de 
la cubierta policarbonato existente, incluyendo el trasiego del material, hasta su acopio 
y posterior transporte a un sitio autorizado por la entidad competente para su disposición 
final. Durante la ejecución de esta actividad, se deberá tener especial cuidado en la 
protección todas las tuberías y elementos pertenecientes a las redes hidráulicas y 
eléctricas instaladas sobre la superficie a intervenir, a fin de evitar daños o afectaciones. 

M2 216        21.000,00  
         
4.536.000,00  

3 

Protección del área a intervenir: En el mismo momento que se esté retirando el 
policarbonato existente, se procederá a la protección integral de toda el área a intervenir, 
con el fin de evitar filtraciones, caída de objetos o cualquier tipo de contaminación hacia 
el interior de la edificación. Esta protección deberá ser continua, efectiva y adecuada a 
las condiciones climáticas, garantizando la integridad de todos los espacios interiores 
durante toda la ejecución de la obra, se utilizarán materiales y métodos adecuados para 
que no interfieran con las actividades diarias del Centro de formación y con la nueva 
cubierta propuesta, se deberá tener especial cuidado con la protección de la cubierta 
metálica anexa que debe quedar por encima de la cubierta propuesta; tal cual como se  
encuentra en este momento. además, proteger todas las redes hidráulicas, eléctricas y 
demás elementos existentes en la terraza, a fin de evitar daños o afectaciones. 

M2 216           9.800,00  
         
2.116.800,00  

4 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos transversales que 
servirán como apoyo y amarre a la cubierta traslucida propuesta, con el fin de mejorar 
el comportamiento del sistema, aumentar la seguridad general y cumplir con los criterios 
establecidos en la NSR-10; este item es complementario al item número 1 Estudios y 
diseños. los elementos transversales deben soldarse a la estructura existente y aplicar 
mínimo dos manos de pintura anticorrosiva y esmalte cumpliendo la normatividad 
vigente y fichas técnicas del fabricante. 

ML 150      112.333,33  
       
16.849.999,50  
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5 

Suministro e instalación y puesta en servicio de cubierta traslucida en resina de poliéster 
reforzado con forma trapezoidal en fibra de vidrio: Consiste en el suministro, instalación 
y puesta en funcionamiento de una cubierta traslúcida elaborada en resina de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV), adecuada para permitir el paso de la luz natural, 
garantizando al mismo tiempo resistencia mecánica, durabilidad ante condiciones 
climáticas adversas y protección UV. El trabajo incluye: Sellado e impermeabilización de 
juntas y uniones, Verificación de nivelación, anclajes y fijaciones. 
La cubierta y sus elementos de fijación se entregarán e instalarán completamente 
funcionales, asegurando un acabado estético y técnico conforme a las recomendaciones 
de la ficha técnica del fabricante. La cubierta debe ofrecer la posibilidad de ondularse 
para adaptarse a la estructura existente, debe tener un calibre mínimo de 1.2 mm y un 
peso aproximado de 2.15 Kg/M2, una distancia máxima entre correas de 1.00 m, una 
carga mínima de resistencia de 150Kg/M2, mínimo porcentaje de trasmisión de luz 38%, 
el sistema de fijación con las siguientes características: Tornillo Ruspert 12 14 * 2 1/2" 
Rosca Completa que atraviese una tercera parte del elemento trasversal propuesto en 
el ítem 4, los tornillos deberán ubicarse en las crestas de los extremos y las dos crestas 
del medio, Capelote en platina de 3/16” en aluminio que cubra la cresta de la teja con 
medidas de:  aproximada de  ancho mínimo 5cms y longitud aproximada de 5 a 10 cms  
y capuchón en neopreno, el espacio que queda entre el capelote y la cresta de la teja 
deberá rellenarse con Sellador de juntas de poliuretano monocomponente elástico con 
gran capacidad de movimiento. ver detalle de instalación en el documento 
especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.                                                                                                         
Además de las especificaciones anteriormente enunciadas en este ítem la entidad 
requiere una teja que no podrá tener uniones en el sentido longitudinal y se deberá incluir 
los flanches necesarios que se adapten a la transición de la teja a instalar y la teja 
instalada, para evitar el paso de agua, mínimo deberán ser de calibre 18. 

M2 216      198.000,00  
       
42.768.000,00  

6 

Prueba de Estanqueidad a la cubierta instalada. Una vez concluidos los trabajos de 
instalación y puesta en funcionamiento de la cubierta, se llevará a cabo una prueba de 
estanqueidad sobre la totalidad de la cubierta intervenida. El objetivo de esta prueba es 
verificar que el sistema de cubierta instalado no presenta filtraciones ni permita el paso 
de agua. Procedimiento: Limpieza total de la cubierta, Rociado de la cubierta con agua 
simulando el agua de lluvia durante 15 a 20 minutos en condiciones secas, Observación 
de la cubierta para comprobar si hay filtraciones o gotas de agua que indiquen un 
problema de estanqueidad. En caso de existir filtraciones, es preciso localizarlas y 
repararlas para garantizar que no se presenten filtraciones al interior del edificio. esta 
prueba se hará en presencia del supervisor, el contratista deberá realizar un informe con 
registro fotográfico del resultado de la prueba. si esta presenta problemas de filtraciones 
se deberá repetir a las 72 horas con el mismo procedimiento. 

M2 216        14.500,00  
         
3.132.000,00  

7 

Demolición de placa en concreto y desmontaje de sistema de ventilación suspendido. El 
alcance del trabajo comprende el desmonte y demolición controlada de una placa en 
concreto y un ducto metálico de ventilación suspendidos en cerchas metálicas al interior 
de un cielo raso existente. Estas actividades incluyen la intervención sobre elementos, 
tales como cielo raso, luminarias y estructuras de soporte, los cuales serán 
cuidadosamente desmontados, evaluados y reinstalados al finalizar los trabajos a entera 
satisfacción. La demolición se realizará de manera controlada, garantizando la 
seguridad estructural y el cumplimiento de las normativas ambientales en cuanto al 
manejo y disposición de escombros. El desmontaje del sistema de ventilación se 
ejecutará con desconexión técnica y retiro de ductos, que serán almacenados o 
dispuestos según su estado. Posteriormente, se reinstalarán todos los elementos 
desmontados, incluyendo cielo raso, luminarias y estructuras de soporte, asegurando 
su funcionamiento., la placa en concreto tiene unas dimensiones de Ancho: 1,50 mts, 
Largo: 1,50 mts y 0,20 mts de espesor, para su demolición primero se deberá desmontar 
de forma mecánica y luego trasladar a un sitio designado por la entidad para su posterior 
demolición y retiro de escombros fuera del centro de formación. 

VG 1  2.252.000,00  
         
2.252.000,00  

TOTAL COSTOS DIRECTOS  
 

       
76.154.799,50  

A 
Administración % 15% 

       
11.423.219,93  

I 
Imprevistos % 2% 

         
1.523.095,99  
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U 
Utilidad % 4% 

         
3.046.191,98  

IVA sobre la utilidad 19% 19% 
             

578.776,48  

Total Costos Directos + Indirectos  

       
92.726.083,87  

 
 
 

CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD  
 

CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD TOTAL EN CUANTO A PRESUPUESTO ASIGNADO 

VALOR TOTAL DE LA NECESIDAD                                                                           92.726.083,87  

PRESUPUESTO ASIGNADO $ 120.000.000,00 

CUBRIMIENTO  100,00% 

LIMITACION 0,00% 

SOBRANTE $ 27.273.916,13 

 
 
Notas Oferta Económica 
 

• El oferente calculará el análisis porcentual detallado de su AIU, el cual no deberá exceder el 19 %. 

• Es deber del oferente asesorarse correctamente para la elaboración de la propuesta económica y ofertar 

conforme a su condición tributaria teniendo en cuenta las normas tributarias vigentes 

• La oferta económica no debe superar el precio de referencia por ítem, ni el presupuesto oficial establecido 

en la plataforma SECOP II. 

• No se aceptan ofertas parciales, la adjudicación será total 

• Los interesados en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems, cumpliendo el total de las 

especificaciones técnicas, sin sobrepasar el PRECIO DE REFERENCIA de no ser así se entenderá que se 

encuentra incurso en CAUSAL DE RECHAZO. 

• En ninguno de los ítems el precio podrá ser igual a cero pesos ($0,00), de acuerdo con lo especificado 

anteriormente, de no ser así se entendería que se encuentra incurso en CAUSAL DE RECHAZO 

• El proponente no debe superar el PRECIO DE REFERENCIA en pesos colombianos, establecido en el 

cuestionario – Valoración de la Propuesta so pena de causal de rechazo. 

• Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista deberá 

considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de contado, por lo tanto, no se aceptan 

variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado. 

 
 
PRESUPUESTO ASIGNADO 

El presupuesto asignado para el presente proceso cuyo objeto es para CONTRATAR EL REEMPLAZO DE LA 

CUBIERTA TRASLUCIDA EN POLICARBONATO TERRAZA SEGUNDO PISO DEL CENTRO PARA LA 
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INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA. es de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000,00) 

M/CTE de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 7225 de fecha 2025-03-25 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el Centro para la Industria Gráfica adelantó 

un estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para CONTRATAR EL REEMPLAZO DE LA CUBIERTA 

TRASLUCIDA EN POLICARBONATO TERRAZA SEGUNDO PISO DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA 

COMUNICACIÓN GRAFICA. es de NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHENTA Y 

TRES PESOS Y OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($92.726.083,87) M/CTE. incluido AIU y todos los impuestos de 

ley que aplique, ya que cubre el 100% de la necesidad. 

 
Elaboró componente económico: Johana Ortegón Fernández As. Económica Contratación CENIGRAF   

Elaboró componente jurídico: Cesar Augusto Vela Fracica Abogado Contratista Cenigraf  
Elaboro componente técnico: Jose Peña Arquitecto Contratista Cenigraf. 

 


