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CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA REGIONAL DISTRITO CAPITAL

ANALISIS Y ESTUDIO DEL SECTOR
PROCESO: SELECCION MINIMA CUANTIA No. MC-DC-CICG-023-2025

OBJETO: Contratar el reemplazo de la cubierta traslucida en policarbonato terraza segundo piso del Centro para la
Industria de la Comunicacién Grafica.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y la “Guia para la elaboracion
de estudios de sector” de Colombia Compra Eficiente, los lineamientos del Manual de Contratacién de la entidad, se
procede a realizar el analisis del sector desde la perspectiva técnica, comercial, econémica y juridica para el presente
proceso.

1. ANALISIS DEL SECTOR

En cumplimiento de lo establecido en la Parte 2- Titulo 1- Capitulo 1- Seccién 1-Subseccion 6- Art. 2.2.1.1.1.6.1 del
Decreto 1082 de 2015, y de conformidad con la Resolucién No 1-1470 de 2020 “... Por la cual se adopta el Manual
de Contratacion Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje —~SENA y se deroga la Resolucion 1853 de 2017
...” que recoge los parametros de la Circular de lineamientos para la elaboracién de Estudios Previos del Servicio
Nacional de Aprendizaje- SENA Circular 162 de 2013 y Circular 133 de 2013, atendiendo lo normado por la Guia para
la Elaboracién de Estudios de Sector- Version- G-EES-02 expedida por Agencia Nacional para las Compras Publicas-
Colombia Compra Eficiente se elaboré un presupuesto de acuerdo con los precios y condiciones del mercado y a las
incidencias propias del destino de los bienes o servicios objeto del mismo.

Sefala Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, denominado “Analisis del Sector Econdémico
y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales”, “Deber de andlisis de las Entidades Estatales. La Entidad
Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de Andlisis de

Riesgo.

La Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso”. Asi mismo, mediante la
expedicion del Decreto Nacional 4170 de 2011, se crea la entidad Colombia Compra Eficiente, que entre sus
funciones contempla: “(...) c. El desarrollo y difusion de las politicas, normas e instrumentos para facilitar las compras
y promover la eficiencia (...)", razon por la cual el 24 de junio de 2022, dicha entidad actualiz6 la “Guia para la
Elaboracién de los Estudios de Sector’ (GEES- Version -02), que tiene por objeto, entre otras cosas, “(...) ser una
guia para elaborar los estudios del sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién y para su analisis (...)". Con
base en lo anterior, el Centro para la Industria de la Comunicacién Grafica - Cenigraf, elabora el presente andlisis de
sector, conforme a los lineamientos establecidos en dicha guia, de la siguiente forma:

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO
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El Centro para la Industria de la Comunicacion Grafica debe analizar los aspectos generales que orientan la
movilidad y el desarrollo del mercado para CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DEL SEGUNDO
PISO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA DEL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C. que son esenciales en el proceso de contratacion, y en relacién directa con el objeto contractual. De ello que
identifica los siguientes aspectos:

141 ECONOMICO:

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Guia de la Agencia Nacional
de Contratacién - Colombia Compra Eficiente para la elaboracién de los estudios previos del sector, se procedio a
realizar el andlisis del sector econdmico y de los posibles oferentes. Con el fin de establecer el contexto del proceso
de seleccion que se adelantara, mediante el presente analisis econémico del sector Servicios, como Servicios de
Construccidn y mantenimiento de infragstructuras se identifican algunos aspectos del mercado, de la demanda, los
posibles oferentes, los riesgos probables y los requisitos habilitantes que permitan la seleccién objetiva del contratista
que efectivamente satisfaga la necesidad planteada por la Entidad, asi como, la verificacion del cumplimiento de los
principios que rigen la contratacién administrativa.

Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral
Informacién actualizada el 15 de agosto de 2025

En el segundo trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo
periodo de 2024

Producto Interno Bruto (PIB)
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Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:
o Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la
variacion anual).
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Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la
variacién anual).
Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades
de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la
variacién anual).

Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta
un crecimiento de 2,4%. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a
la variacién anual).

Tabla. Valor agregado por actividad econdmica Tasas de crecimiento en volumen1 Segundo trimestre 2025pr

Tazas de crecimiesnto (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econamica calendario
Anual Afo corrido Trimestral
FLEDLA T zoas™y 2o2sP.0 ¢
zoz4"-1 2oz4™" zo2sPi
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca EX:] 53 1.5
Esplotacién de minas y canteras =103 -TE -5
Industrias manufactureras 09 1.1 1.0
Suministro de electricidad, gas, vapar y aire acond rionado® 09 -0.3 1,0
Canstruccion -35 -33 -0
Camercic al por mayar y al por menor’ 56 4.8 0,03
Informacian y comunicaciones X 1.8 23
Actividades financieras y de seguros 28 34 0E
Actividades inmobiliarias 2,0 2,0 1
Actividades profesionales, cientificas y técnicas” 1.5 13 o7
Administracién poblica, defensa, educacidn y sabud ® 18 27 -0,04
MActividades artisticas, de entretenimienta y recreacion y atras
actividades de servicios” e e e
Valor agregado bruto 1 2.4 0.2
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 24 23 03
Froducto Interno Bruto 2.1 2.4 0.5
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Fuente: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Informacién julio 2025

Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2024 - 2025 (julio)

Variacidn Mensual Variacién Afio corrido Variacién Anual
= o
IPC total 0,20 0,28 4,32 4,02 6,86 4,90

Fuente: DANE, IPC

En julio de 2025 la variacién mensual del IPC fue 0,28%, la variacion afio corrido fue 4,02% y la anual 4,90%.

En julio de 2025 la variacion anual del IPC fue 4,90%, es decir, 1,96 puntos porcentuales menor que la reportada en
el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 6,86%.

El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2025 (0,28%) se explico principalmente por la variacién mensual
de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohdlicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las
mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcoholicas (0,82%) y Salud (0,39%).
Restaurantes y hoteles (0,35%). Por debajo se ubicaron: Informacion y comunicacion (0,22%), Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (0,19%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del
hogar (0,15%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,14%), Recreacion y cultura (0,05%), Bienes y servicios diversos
(0,04%), Transporte (0,01%), Educacion (0,00%) y, por ultimo, Prendas de vestir y calzado (-0,08%)

Cuadro. IPC Variacion y contribucion mensual Segun divisiones de gasto Julio 2024 - 2025
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2024 2025
Divisianes de Gasto Fesa (%) Variagitn (%) O"""’Fh‘r’:;::;:m Variaein (%) c‘"‘::‘““i“‘ Purtos
Alimentos y bebidas no aleohdlicas 15,05 021 0,04 oe2 0,15
Salud mn 0,24 0,00 030 om
Restaurantes y haoteles 243 02z 002 0385 0,04
TOTAL 100,00 020 0,20 0.28 028
Infarracion y comunicacion 433 -0.15 0,00 022 0m
Alojamiento, agua, electricidad, gas y olros combustibies 33,12 045 0,14 018 0,06
xues. artzulos para el hogar y para la conservacion ardnaria del 419 0,08 000 0.15 001
ar
Behidas akcoholicas y tabaco 1.70 033 0,01 0,14 0,00
Recreacion y cutiura 79 0.0z 0,00 0,08 0,00
Bienes y servicios diversos 438 010 .01 o004 000
Transporie 1283 -0,08 -0,01 0,01 0,00
Educacion 441 0,00 0,00 0,00 0,00
Prendas de vestir y calzado 38 -0.08 0,00 -0.08 0,00

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.
Fuente: chrome-extension:[/efaidnbmnnnibpcajpcgIcleﬁndmkaj/https://www.dane.gov.co/fiIes/operaciones/lPC/qu2025/boI-IPC-qu2025.pdf
EMPLEO Y DESOCUPACION (Informacién mes junio 2024)

Para el mes de junio de 2025, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,6%, lo que representd una disminucién
de 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (10,3%). La tasa global de participacion se ubic6 en
63,9%, mientras que en junio de 2024 fue 63,7%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,4%, lo que represento un
aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (57,2%).

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional
Junio (2024-2025)

B Junic 2024 W Junic 2025

Tasa [ %)

Tasa Global d= Participacion asa de Ocupacion Tasa de Desocupacion
(TGF) [TD (T

Fuente: DAME, GEIH

En junio de 2025, la tasa de desocupacién en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 8,3%, lo que
representd una disminucién de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (10,2%). La tasa global de
participacion se ubicé en 66,4% y la tasa de ocupacién en 60,9%, estas tasas en junio de 2024 fueron 67,0% y 60,1%,
respectivamente.

Fuente: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-jun2025.pdf

SALARIO MiNIMO LEGAL EN COLOMBIA (SMMLV) 2025.
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El monto del salario minimo para el afio 2025 qued6 en $ 1'423.500 de pesos (Un milldn cuatrocientos veintitrés mil
quinientos pesos) y un auxilio de transporte de $ 200.000 pesos (un salario minimo y un auxilio de transporte suman
en total § 1'623.500 pesos) y fue decretado por el gobierno nacional tras no haber alcanzado un acuerdo en la mesa
de concertacioén en el Ultimo dia habil del afio. Con la TRM del 31 de diciembre de 2024, el salario minimo 2025 en
Colombia equivale a $322.85 dolares estadounidenses ($368.21 ddlares si se incluye el subsidio de transporte).

Salario Minimo 2025 Mensual en Colombia

$ 1,423,500.00

Este valor se decret6 por la presidencia de la republica luego de que no se acordara en la mesa de concertacion
laboral, en la que participan representantes de los sindicatos (centrales obreras) que velan por los intereses de los
trabajadores, representantes de los principales gremios que velan por los intereses de los empresarios, representantes
de los pensionados y el gobierno nacional. Esto en linea con el mandato de la Constitucién Politica de Colombia en
el articulo 56.

Salario minimo 2025: aumentd en un 9,54 % y quedé en $ 1.623.500, incluido el subsidio de transporte

Para 2025, las negociaciones entre el Gobierno nacional, los gremios empresariales y los sindicatos de
trabajadores fracasaron, por lo cual fue decretado, dando como resultado un aumento de 9,54 %, que busca
equilibrar las necesidades de los ciudadanos con la sostenibilidad economica del pais

Segun la Ley 278 de 1996, la Comision Permanente de Concertacidn de Politicas Salariales y Laborales, debe fijar
el salario minimo legal teniendo en cuenta:

1. indice de Precios al Consumidor (indicador que representa el valor del costo de vida).
2. Meta de inflacién fijada por el Banco de la Republica para el siguiente afio.

3. Incremento del Producto Interno Bruto (valor de la actividad econdmica de un pais).
4. La contribucion de los salarios al ingreso nacional.

5. La productividad de la economia.

Asi mismo el Articulo 146 del Codigo Sustantivo del Trabajo establece que para esta fijacion se deben tener en cuenta
las modalidades de trabajo, capacidad econémica de las empresas y las condiciones de cada regién o actividad
econdmica. Sin embargo, se podria decir que la variable mas relevante en esta ponderacion es la inflacion, pues es
ésta es la que determina el poder adquisitivo de los consumidores, los costos productivos de los empresarios v el
gasto fiscal del Gobierno.

A continuacién, se relaciona la variacion del salario minimo durante los Ultimos afos, el cual incide de manera directa
en el precio de los servicios a contratar:
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ANALISIS AUMENTO DEL SALARIO MiNIMO DEL ANO 2015 -2025

Analisis del salario minimo en Colombia desde 2015 hasta 2025:

2015: El salario minimo mensual fue de $644,350 COP, con un aumento del 4.6% respecto al afio anterior.
2016: El salario minimo aumento6 a $689,454 COP, un incremento del 7%.

2017: El salario minimo se fijo en $737,717 COP, con un aumento del 7%.
2018: El salario minimo subi6 a $781,242 COP, un incremento del 5.9%.

2019: El salario minimo fue de $828,116 COP, con un aumento del 6%

2020: El salario minimo se establecio en $877,803 COP, un incremento del 6%.
2021: El salario minimo aument6 a $908,526 COP, con un incremento del 3.5%.
2022: El salario minimo fue de $1,000,000 COP, con un aumento del 10.07%.
2023: El salario minimo subi6 a $1,160,000 COP, un incremento del 16%.

2024: El salario minimo se fijo en $1,300,000 COP, con un aumento del 12.07%.
2025: El salario minimo es de $1,423,500 COP, con un incremento del 9.5%

Este analisis muestra un crecimiento constante en el salario minimo, con variaciones en los porcentajes de
incremento anual.

INDICADORES ECONOMICOS: Respecto indicadores en Colombia como la TRM (Tasa Representativa del
Mercado), UVR (Unidad de Valor Real), DTF (Deposito Termino Fijo), desempleo; IPC (indice de Precios al
Consumidor), PIB (Producto Interno Bruto) entre otros, se relaciona a continuacion los resultados obtenidos a través
del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, consulta efectuada el dia 8 de septiembre de 2025.

GENERALIDADES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE COLOMBIA 2025

El sector de la construccion en Colombia para 2025 muestra un panorama mixto, con un crecimiento proyectado en
obras civiles impulsado por el gasto en infraestructura y una recuperacion gradual en el segmento de edificaciones,
aunque enfrenta retos por la incertidumbre fiscal y la financiacidn. Se espera un repunte en las ventas de vivienda y
la adopcién de tecnologias como BIM y sostenibilidad, mientras que los problemas de financiacidn y los retrasos en
proyectos de infraestructura clave siguen siendo desafios significativos.

TENDENCIAS CLAVE Y
OPORTUNIDADES
Sostenibilidad y tecnologia:
Se espera la integracion de
practicas sostenibles, el uso de
materiales eco-amigables y la

DESEMPENO Y PROYECCIONES RETOS Y DESAFIOS

Financiacion e incertidumbre
fiscal:
La baja confianza empresarial, la

incertidumbre  fiscal y las

Repunte en obras civiles:

Se espera que el subsector de obras
civiles sea un motor de crecimiento,
con avance en carreteras, calles y

ferrocarriles, contrayendo el rezago
en comparacién con los niveles
prepandemia.

Recuperacion en edificaciones:

El segmento de edificaciones
muestra una tendencia de mejora en
las ventas de vivienda, impulsado

restricciones de fondeo siguen
afectando la iniciacion de nuevos
proyectos.

Retrasos en infraestructura:

A pesar del crecimiento en obras
civiles, el sector de infraestructura
aun se encuentra por debajo de los

implementacion de tecnologia como
Building  Information  Modeling
(BIM).

Impulso en el desarrollo urbano:
Las tendencias de sostenibilidad y
tecnologia seran cruciales para el
futuro de la construccion y el
desarrollo urbano, con el uso de
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por condiciones de crédito mas
favorables.

Resultados mixtos en el primer
trimestre:

El DANE reportd una caida en el
valor agregado de la construccién en
el primer ftrimestre de 2025,
principalmente por el decrecimiento
en edificaciones, pero  con
crecimiento en obras civiles.

niveles prepandemia, con lentos
avances en los proyectos 4G y 5G.
Debilidad en politica de vivienda:
La reduccion en el presupuesto del
programa Fonvivienda para 2025
agrava la situacion y reduce los
incentivos para desarrollar
proyectos de Vivienda de Interés
Social (VIS).

inteligencia  artificial y técnicas
eficientes.

Crecimiento de la demanda de
materiales:

Se proyecta una participacion
significativa del sector en el PIB de
Colombia, con un aumento en la
demanda de materiales de

construccion.

FUENTE:

. Reportes del sector construccion, infraestructura y vivienda en Colombia en 2025 https:/www.bancolombia.com/empresas/capital-

inteligente/especiales/informes-sectoriales/sector-construccion

. Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC) DANE. https://www.dane.gov.co/
e  ;Qué estd pasando en el Sector construccion 2025: Cifras y Proyecciones para 2026 https:/www.norventas.com/noticias-tendencias-

construccion/construccion-2025-y-proyecciones-2026/

. Materiales de Construccion https://es.investinbogota.org/

e Sector en jaque: los retos de la construccion en Colombia para 2025 https://asogravas.org/

1.1.1 IDENTIFICACION DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR - UNSPSC

A continuacion, se presenta la clasificacion de los bienes y servicios que satisfacen la necesidad a contratar:

Segun el Manual clasificador de Colombia Compra Eficiente, conforme a la United Nations Standard Products and

Services Code (UNSPSC).

72100000 | 72102900 |72102000| 72102000 |Servicios de mantenimiento y reparacion
de instalaciones

72000000 | 72100000 |72103300| 72103300 | Servicios de mantenimiento y reparacion
de infraestructura

72000000 | 72121000 |72121000| 72121000 | S€rvicios de construccion de edificios
industriales y bodegas nuevas

72000000 | 72120000 |72121400| 72121400 |S€rvicios de construccion de edificios
publicos especializados

72000000 |72150000 | 72153400 | 72153400 | Servicios de aparejamiento y andamiaje

95000000 ]95120000 [95121700| 95121700 | Edificios y Estructuras Publicas

1.1.2 INFORMACION DEL SECTOR:

Obijetivos del analisis del sector

®
0.0

®
0.0

Conocer el contexto en el cual los proveedores desarrollan su actividad.
Conocer como y quienes pueden proveer los servicios requeridos.
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+«» Conocer cual es la mejor manera de satisfacer la necesidad de la entidad.
+»+ Contemplar las perspectivas legales, comerciales, financieras, organizacionales y técnicas relacionadas con
el proceso contractual.

ANALISIS DEL SECTOR ESPECIFICO:

Las actividades econémicas se diferencian y dependen de su especialidad, el sector servicios o sector terciario de la
economia es el sector econémico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o
transformadores de bienes materiales, incluye comercio al por mayor, minorista, distribuidores y en general a todos
aquellos que tienen que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos.

SECTORES ECONOMICOS Y ANALISIS DEL SECTOR ESPECIFICO:

Las actividades econémicas se diferencian y dependen de su especialidad, el sector servicios o sector terciario de la
economia es el sector econémico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o
transformadores de bienes materiales, incluye comercio al por mayor, minorista, distribuidores y en general a todos
aquellos que tienen que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos.

Sectores econdémicos de Colombia se dividen en tres: el sector primario o sector agricola, el sector secundario o sector
industrial y el sector terciario o sector de prestacion de servicios. Esta division y diferenciacién es acorde a lo planteado
por los estudios en economia clasica, cada uno de estos sectores posee actividades econémicas en comun dentro de
cada grupo y se diferencia de los demas.

SECTORES ECONOMICOS

Actividades relacionadas con

R 2 - la extraccién de recursos
primario naturales.

Sector

Actividades que transforman

-
o
u'\ P Sector - la materia prima en productos

secundario elaborados o semielaborados.

Sector
terciario

Actividades dedicadas a la
- prestacion de servicios.

v Sector Actividades relacionadas con

cuaternario los procesos de 1+D+l.

Asi mismo debemos también tener en cuenta los nuevos sectores de la economia que son extensién del sector
terciario; el sector cuaternario actividades relacionadas con los procesos, la investigacion y el desarrollo tecnoldgico
de la informacién y el sector quinario una rama de la economia enfocada a la creacidn, reordenacion e interpretacion
de ideas y proyectos con la ayuda de la ciencia de datos y las nuevas tecnologias

SECTORES ECONOMICOS

SECTOR ‘ CONCEPTO ‘ ACTIVIDADES / EJEMPLO ‘ CONCLUSION
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conformar hasta el 70 % del producto interior bruto de algunos
paises desarrollados.

o El sector econémico mas basico es el sector primario, que | Agricultura
z aglutina todas las actividades encaminadas a extraer o cosechar | Ganaderia
% productos de la tierra. Es el que obtiene el producto de los | Pesca
& recursos naturales (tanto renovables como no renovables) para | Explotacion de los recursos
o después transformarlo en materias primas no elaboradas | forestales
E destinadas principalmente a la produccion industrial y al | Mineria
» abastecimiento de determinados tipos de servicios.
El sector secundario, encargado del procesamiento de las
materias primas, la fabricacion industrial y todas las actividades
g relacionadas con la fabricacion. También conocido | Elaboracién de metal y fundicion
= sector industrial comprende las actividades econémicas | Produccidn de automéviles
= destinadas a la transformacion de las materias primas, es decir, | Produccion textil
2 la industria y la construccion. Asi, mientras que el sector primario | Industria quimica
72} se limita a obtener de manera directa los recursos de la | Fabricacion
% naturaleza, el sector secundario ejecuta procedimientos | Energia
5 industriales para transformar dichos recursos. Esta actividad de | Ingenieria
) transformacion puede ser también artesanal, cuando la
elaboracion de los bienes se realiza de manera sencilla e implica
tiradas de pocas unidades.
El sector terciario es el que ofrece servicios de todo tipo a la
poblacién en general. estd formado por todas aquellas | Transporte
actividades que no producen una mercancia, pero abastecen al | Distribucion
mercado de servicios y bienes, por este motivo se denomina | Turismo
también sector servicios. En la actualidad, este sector se ha | Entretenimiento
diversificado y ha crecido espectacularmente, llegando a | Finanzas

Administraciones Publicas

SECTOR CUATERNARIO | SECTOR TERCIARIO

Comprende las actividades econémicas basadas en labores
intelectuales o en la denominada economia del conocimiento.
Asi, su valor se obtiene a partr de ideas Ccientificas.
Fundamentalmente, este nuevo sector nace de la +D+i, de la
investigacion, el desarrollo y la innovacion; unas actividades
propias del sector secundario e industrial, pero que por su
importancia estratégica y sus modos propios de produccion
actualmente permiten hablar de ellas como un sector diferenciado
del resto.

Tecnologia de la informacion
Investigacion cientifica
Cultura

Educacién

Consultoria

SECTOR QUINARIO

No existe un consenso unanime entre los estudiosos sobre la
existencia de un quinto sector de actividad, ya que muchos lo
consideran una extension del sector terciario. Sin embargo, la
definicion mas generalizada es la que considera el sector
quinario como una rama de la economia enfocada a la creacién,
reordenacion e interpretacion de ideas y proyectos con la ayuda
de la ciencia de datos y las nuevas tecnologias. Ademas, segln
la descripcion realizada por algunos economistas, dentro de este
sector también se puede incluir a las organizaciones sin animo de
lucro, asi como a todas aquellas que buscan la sostenibilidad y la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Oficiales del gobiermo

Directivos de grandes empresas
Lideres cientificos

Legisladores

Directivos de ONG

Lideres tecnoldgicos

Todos los sectores econémicos son
importantes  para  abastecer  las
necesidades basicas de la poblacién y
contribuir al desarrollo econémico. Una
buena planificacion de los diferentes
sectores  productivos  garantiza la
prosperidad y sostenibilidad de cualquier
region.

Fuente: https://www.creditea.es/blog/sectores-economicos

SECTOR SERVICIOS

Antecedentes En 1995, la Organizacién Mundial del Comercio elaboré el Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios (AGCS), el primer acuerdo comercial multilateral que abarca el comercio de servicios, en el que se dictan las
principales normas del comercio de servicios en el mundo. Este marco se convirtio en la guia para las demés
negociaciones multilaterales o bilaterales de los paises miembros (140 paises) y dentro de sus principales objetivos esta
el de contribuir a la expansion del comercio como instrumento para promover el crecimiento y el desarrollo de los paises.
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Definicion los servicios se pueden definir como las actividades que agregan valor a un producto o a una persona. la
clasificacion de los servicios en 12 grandes sectores:

.
CLASIFICACION DEL SECTOR SERVICIOS
Servicios de Servioos de Servicios
construccony  distribucion financieros
de ingenieria (incluidos
SegUIOS Y
Servicios de bancarios)
COmUNKACIones
Servicios de
ensenanza
AcUErDO GENERAL
SRR soBRre eL ComERCio Servicios
el dan DE SERVICIOS relacionados
(AGCS) con ¢l 0
ambrente
Serviaos de
transporte SLrVICIOs
y sociales
Otros y de saludo
SeIVICIOS NO G
rvicios dé Servicios
comprendidos 5(4“ S s A Y
FTE esparcimiento e ursmo y
en otras ) y rionadoc
sk culturales y relacionados
tes TR
deportives con viajes
Fuente: elaboracdn de & Direcadn de Estudios B
d ! a4 El r

Fuente: https:/bibliotecadigital.ccb.org.co/server/api/core/bitstreams/b4d0cf1f-03d5-4596-bed 1-756a28be8f15/content

El sector servicios de Colombia es uno de los mas desarrollados, de acuerdo con el Departamento Administrativo
Nacional de estadisticas de Colombia (DANE), el sector terciario aloja mas del 80 % de la fuerza laboral del pais.

Los sectores de servicios que se destacan en este grupo son:

Servicios comerciales y de distribucidn, incluye todas aquellas actividades que hacen llegar a la poblacion los productos
que consumen directamente y a las empresas aquellos que utilizan en su proceso de produccién. El peso importante lo
tendria el sector de transportes de mercancias y la logistica.

Servicios a la poblacion: incluye todas las actividades que cubren necesidades especificas de la poblacién como: la
informacién y el entretenimiento audiovisual (medios de comunicacién), las comunicaciones (telefonia, Internet), las
reparaciones de objetos y vehiculos, los desplazamientos (transporte), el uso del dinero (los bancos), el ocio (cine, teatro,
bares y restaurantes, centros deportivos), los servicios personales (peluqueria, balnearios, masajes).

Servicios empresariales y financieros, incluye todas las actividades que permiten mejorar el funcionamiento de las
empresas con respecto a movimientos de capital (banca, seguros), innovacion tecnolégica (laboratorios de investigacion
e ingenieria), asesoramiento legal (abogados, gestorias), o dar a conocer sus productos (consultorias, publicidad,
marketing).
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Administracién publica y servicios sociales: incluye los servicios de las administraciones publicas y todas aquellas
actividades consideradas “sociales” 0 en beneficio de la sociedad como la educacion, la sanidad, la justicia o la seguridad,
ademés del llamado “tercer sector” en las sociedades desarrolladas, que incluye las actividades de las Organizaciones
No Gubernamentales, Fundaciones y Organizaciones No lucrativas y de Caridad.

El mantenimiento engloba el mantenimiento preventivo obligatorio donde se especifica en general tanto las tareas a llevar
a cabo, la frecuencia con la que debe realizarse cada una de ellas, quién esta autorizado para llevarlas a cabo y como
se deja una constancia documental de su realizacién.

El Mantenimiento comienza por conocer qué vamos a mantener, como lo vamos a hacer y cual es la oportunidad mas
adecuada para hacerlo. Una vez establecido el Programa, se debera cuantificar los costos de las tareas de mantenimiento
preventivo o correctivo, para lo cual sera fundamental la seleccion de las prioridades correspondientes. Luego se deben
seleccionar los métodos y los materiales mas adecuados dentro de los costos mas convenientes.

La economia colombiana se basa, fundamentalmente, en la produccién de bienes primarios para la exportacion, y en la
produccion de bienes de consumo para el mercado interno; como actividad econémica tradicional se encuentra el cultivo
de café, aunque su produccién ha disminuido significativamente en los Ultimos afios. La produccién petrolifera es una de
las mas importantes del continente, Colombia es el cuarto productor de América latina y el sexto de todo el continente.
En cuanto a minerales, cabe destacar la explotacion de carbon, y la produccion y exportacion de oro, esmeraldas, zafiros
y diamantes, en agricultura, ocupan un lugar importante la floricultura y los cultivos de banano, y en el sector industrial
destacan los textiles, la industria automotriz, la quimica y la petroquimica.

IMPORTANCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

La industria de la construccién ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la modernizacion de las
instalaciones fisicas de las empresas entendiendo asi, la estrecha correlacion que existe entre las compafiias
constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial. La industria de la construccién ha sido clave para el desarrollo
economico del pais en los Ultimos afios debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores mas
importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculacién con la creacion de infraestructuras bésicas como:
puentes, carreteras, puertos, vias férreas, plantas de energia eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, asi como sus
correspondientes lineas de transmisidn y distribucion, presas, obras de irrigacion, construcciones industriales y
comerciales, instalaciones telefénicas y telegraficas, perforacion de pozos, plantas petroquimicas e instalaciones de
refinacion y obras de edificacion no residencial, entre otras.

La mitad de los sectores productivos de la economia nacional se relacionan en mayor o menor grado con el sector de
la construccién como proveedores directos.

La industria constructora es, por lo tanto, un elemento basico en el desarrollo del entorno econdémico que proporciona
soluciones para el disefio de una estructura solida que garantice una dptima utilizacién de los recursos de las
Compaiiias para que éstas cumplan con éxito su actividad econémica.

La correcta explotacion de los recursos locales, la incorporacién de tecnologias avanzadas y la minimizacién del
impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito de cualquier estrategia de desarrollo que se
aplique a la industria.
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La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificacion, que primordialmente se
dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas Ultimas, a su vez, se desagregan
en publicas y privadas. Adicionalmente, es importante considerar las empresas que se relacionan en forma indirecta
con la construccién, tales como las de fabricacién de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las de
terminados en madera, las de pinturas, las de acero, etc.

CARACTERISTICAS

El comportamiento del sector de la construccidon presenta ciclos de expansion y contraccion relacionados
directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de interés del mercado financiero, la
disponibilidad de recursos financieros, y las politicas que pone en ejecucidn el gobierno de turno, las que generaimente
responden al estimulo para la generacién de empleo.

El sector de la construccion en Colombia presenta ciertas caracteristicas, la cuales son de gran importancia dentro de
las cuales encontramos:

v El volumen de negocio de la construccidn presenta una gran ciclicidad, amplificando las oscilaciones del PIB

v'Las elevadas cifras de ventas y la dilatacién en los periodos de pago y cobro posibilitan la obtencion de
importantes beneficios financieros.

v La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afén de crecimiento para garantizar una cartera de
pedidos que garantice una rentabilidad suficiente de la constructora

v El afan de crecimiento se traduce en un mayor endeudamiento que el resto de sectores. Sin embargo, pese
a tener que afrontar el pago de las obligaciones de mas deuda, los resultados financieros son claramente
superiores al resto de sectores debido a la comentada habilidad por generar ingresos financieros.

v La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de expansion, por tal de
garantizar fuentes de ingresos recurrentes.

v El sector emplea a gran numero de trabajadores con la consecuente importancia para el global de la
economia

v Las constructoras medianas suelen presentar ratios de rentabilidad mas elevados. Son constructoras con un
alto conocimiento de la actividad constructiva y frecuentemente son especialistas en alguna actividad
concreta.

v La actividad en la exterior resulta menor que el resto de sectores debido a que los productos que realiza no
son transportables.

v Las Administraciones podrian mejorar la salud del sector reduciendo la volatilidad en la adjudicacion de
contratos por tal de reducir la elevada ciclicidad.

v' Las constructoras medianas deben profundizar en su estrategia de diversificacion, especialmente en los
sectores de gestion de aparcamientos, mantenimiento de carreteras, transportes y logistica, tratamiento de
lodos y generacion de energia, debido a que representan sectores en que las constructoras medianas pueden
introducirse, ya que pueden pasar de sélo construir las infraestructuras o instalaciones a gestionarlas
globalmente bajo concesion administrativa.

v Precaucion ante las actividades de edificacion, si bien la burbuja inmobiliaria sigue sin desinflarse o estallar,
resulta insostenible el mantenimiento de una actividad tan elevada durante mucho méas tiempo

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDAD - A.L.U.

El AlU es una figura que se utiliza en Colombia principalmente para efectos tributarios, para determinadas actividades
econdmicas. AlU corresponde a las siglas de los términos Administracion, Imprevistos y utilidad que se utiliza en
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algunos contratos especialmente en lo que tiene que ver con ingenieria civil, arquitectura y en general de
construccion.

La figura del AlU tiene, principalmente, un propésito tributario, debido a que permite que el IVA y la retencion en la
fuente se liquiden sobre una base especial.

Estos son los elementos del AlU:

ADMINISTRACION IMPREVISTOS UTILIDAD

Hace referencia a los costos indirectos Corresponden a un rubro dispuesto para cubrir
necesarios para el desarrollo y funcionamiento sobrecostos eventuales en los que pueda incurrir el

permanente del proyecto. contratista durante la ejecucion de sus obligaciones, los Es el beneficio que el contratista espera
cuales forman parte del riesgo normal del contrato. recibir tras la ejecucion de sus

Por ejemplo, honorarios, impuestos, costos de obligaciones contractuales.

personal y de oficina, arrendamientos, entre | Algunos ejemplos son atrasos por el clima, accidentes

otros. de trabajo, obras adicionales, derrumbes, etc.

La figura del AlU fue introducida por primera vez mediante la Ley 788 de 2002, la cual modificé el articulo 468-3 del
Estatuto Tributario —ET- con el propésito de fijar una base especial para la aplicacion del VA en los servicios de
aseo, vigilancia y temporales de trabajo.

Posteriormente, la Ley 1111 de 2006 adicioné el texto del articulo 462-1 del ET, indicando ciertos servicios cuyo IVA
se cobraria a la tarifa del 1,6 %, pero sobre el valor bruto del servicio y no sobre el AlU.

Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley 1607 de 2012 se establecio que, para los servicios de los que trata el
articulo 462-1 del ET, el IVA y la retencidn a titulo de renta se generarian sobre el AlU.

Es importante conocer las bases, tarifas y cuantias minimas para calcular la retencidn en la fuente en contratos que
contienen AlU, ya que las entidades contratantes de servicios en los que se incluye esta figura deben tener presentes
estos aspectos para su contabilizacién

Cambios después de la Ley 1819 de 2016

La Ley 1819 de 2016 efectud determinados cambios en relacién con los servicios integrales de vigilancia, aseo y
cafeteria autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, los servicios temporales prestados por empresas
autorizadas por el Ministerio del Trabajo, entre otros.

Dicha ley estipuld que la base gravable especial del AlU, sobre la cual se calcula el IVA, también se aplicaria al
impuesto de industria y comercio y su respectiva retencion en la fuente, asi como en la retencién del impuesto sobre
la renta y otros impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial.

¢En qué casos se utiliza el AlU?
La figura del AU solo esta contemplada para ciertas actividades y servicios, tales como:
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Servicios integrales de aseo y
cafeteria, vigilancia y temporales

de trabajo (articulo 462-1 del ET),

A I U ~—e @ Actividades de obra civil.

Servicios de vigilancia, supervision,
& conserjeria, aseo y temporales de

aseo, prestados por personas juridicas

(numeral 4 del articulo 468-3 del ET)

Actividades de obra civil: para este tipo de contratos, en los que se realiza la construccion de un bien inmueble, el
valor de los materiales, mano de obra y los demas gastos en los que se incurra, asi como la utilidad del contratista,
estan incluidos en el valor total pactado.

Tratamiento del IVA Contratos de obra civil

En los contratos de construccion de un bien inmueble, el VA se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente
a los honorarios obtenidos por el constructor.

Sin embargo, en caso de no pactarse honorarios, el impuesto se causaré sobre la remuneracién del servicio
equivalente a la utilidad.

Para tal efecto, en el contrato debera sefialarse la parte concerniente a los honorarios o utilidad, que en ningin caso
podra ser inferior a la que comercialmente corresponda a contratos iguales o similares (ver articulo 1.3.1.7.9 del
Decreto 1625 de 2016).

Fuente: https://actualicese.com/aiu/

CADENA DE VALOR SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Tomado: Informe de Cadena de Valor Sector Construccion

La construccion puede ser impulsada por el sector privado para uso residencial y no residencial (industrias, comercio,
salud, educacién, recreacion, entre otros) y por el sector publico para construccidon de viviendas y obras de
infraestructura (viales, redes, edificios publicos, infraestructura energética, educacion, salud, transporte, etc.).
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Fuente: S3PRyS

El proceso de una obra comienza con el disefio y desarrollo de los proyectos por parte de empresas desarrolladoras,
constructoras o0 empresas que integran ambos roles, pudiendo ejecutar las obras en forma integrada o tercerizando
servicios profesionales e industriales. Las construcciones y/o refacciones por cuenta propia también juegan un rol de
importante, particularmente en la demanda de insumos y materiales.

Clasificacion de materiales de construccion por orden constructivo
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Inicio de obra Final de obra

Propiedad principal y funcion: Resist opi principal y funcion: Aglomeracion Propiedad principal y funcion: Acabado

Hierroy Acero: Conglomerantes | - Conduccién de Ceramicas y Pinturas y
Barras, Alambres, basicos: gasy agua: pisos barnices
Mallas, Perfiles Cemento, Cal, Yeso Termoplasticos
Arena y otros Instalacion Carpinteria Sanitarios y
aridos eléctrica metélica griferias
Estructura

T deobra
Ladrillos y otros Estructuras Maderay otros Vidri
ceramicos metalicas terminados oS
QA:;: m’a‘uﬂglgs Aberturas y
0,3 W cerramientos
armado, etc

Fuente: Elaboracién SSPRyS.

Si bien la mayoria de los materiales son de origen nacional, la evolucién del tipo de cambio repercute de manera
directa en algunos rubros -incendio, termo mecénica y electricidad, donde una alta proporcién es importada o donde
el principal insumo de produccion es importado, como el caso del hierro (mineral de hierro), el aluminio (alimina) y
productos eléctricos con contenido de cobre.

El financiamiento es fundamental a lo largo de todo el proceso. En el caso de la obra publica (infraestructura y
vivienda), los contratos de infraestructura se apoyan en fondos del Estado o en recursos multilaterales o bilaterales
de desarrollo. El Estado licita la construccién de la obra y procede al pago. Otra fuente de financiamiento es a través
de la conformacién de fideicomisos financieros con la participacion de capitales privados. Por su parte, las obras de
caracter privado pueden financiarse con financiamiento bancario o activos propios: puede tener como destino directo
un crédito hacia la empresa o puede provenir por el lado de la demanda, como los créditos hipotecarios, inversiones
en “boca de pozo” o fideicomisos a “precio fijo” (el inversor paga una cuota fija por una unidad prevendida).
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La industria de la construccion engloba a todas las empresas cuyo producto corresponde a todo o parte de la
construccion de edificaciones, obras industriales y/u obras civiles.

AGENTES DEL SECTOR

El sector de la construccién, en cambio, comprende a cualquier persona natural o juridica cuyo objeto sea construir
o colaborar en la construccidn de cualquier obra en que realicen actividades empresas pertenecientes a la industria
de la construccion.

La industria de la construccién involucra a diversos grupos de personas durante el desarrollo global de cada proyecto.
A continuacion, se presentan los principales grupos y el rol que ellos juegan en un proyecto de construccion (Adaptado
de Tenah, 1985):

Duefios (Mandante). Los duefios 0 mandantes son quienes conciben y determinan los objetivos de los proyectos de
construccion. Usualmente seleccionan y designan los sitios o terrenos donde deberd materializarse una obra
disponen las caracteristicas principales para los disefios, proveen o consiguen el financiamiento, son responsables
de los permisos, administran jos contratos, realizan el seguimiento de los costos, controlan el plazo y establecen los
requerimientos de calidad. En definitiva, son los duefios quienes contratan a empresas Constructoras para que
ejecuten un proyecto y administren los recursos necesarios (humanos, materiales y financieros) para materializar la
obra. En general, dependiendo de cuél sea el agente econémico que financie la inversién en un proyecto de
Construccion, la obra sera publica (si es el Estado) o privada (si son los particulares). También existen las obras
concesionadas, en donde el Estado entrega a privados el disefio, conservacién y operacion de un proyecto por un
determinado periodo. La Ordenanza de Urbanismo y Construccién en Chile, obliga al “propietario primer vendedor”,
como duefo del inmueble en que se ejecutd la obra, ser responsable de que la obra no tenga dafios ni perjuicios
provenientes de fallas o defectos, ya sea durante la ejecucion o una vez terminada, por un determinado periodo, que
actualmente se ha fijado en 5 afios.

Disefiadores. Generalmente son arquitectos, ingenieros y otros especialistas, quienes transforman las concepciones
de los duefios en proyectos detallados y especificos mediante planos y especificaciones que los constructores pueden
materializar. Asimismo, son ellos quienes establecen, al menos, los esquemas preliminares y estiman los costos. Los
disefiadores pueden operar como parte de un solo equipo disefiador y constructor, o bien, en forma separada. Son
los responsables de que el proyecto se enmarque dentro de los reglamentos y normas legales existentes.

Constructores (Contratistas generales y contratistas (le especialidades). Son un equipo de profesionales (ingenieros,
constructores civiles, arquitectos u otros profesionales), quienes administran los esfuerzos necesarios con el fin de
convertir los proyectos de los disefiadores (planos y especificaciones acompafiadas de documentos de contrato) en
obras fisicas. Ellos se encargan de comprar materiales y suministros de calidad, de adquirir, administrar y aprovisionar
equipos de construccion, de atender y llevar a cabo el seguimiento en las materias financieras y de negocios de toda
indole y en mayor O menor grado, de supervisar las operaciones. Otra funcion primordial que les compete es la de
proveer liderazgo y asesoria administrativa respecto a la fuerza de trabajo, reunirla, organizarla, suministrar un
método o plan de trabajo, proveer a los trabajadores de materiales, maquinarias, equipos y herramientas, y optimizar
las faenas dentro de un marco de seguridad y calidad ambiental.
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Fuerza de trabajo. Esta formada por trabajadores, capataces y supervisores. Los trabajadores a través de sus
habilidades y esfuerzos, canalizados individualmente o en cuadrillas dirigidas por capataces o supervisores
transforman en una realidad concreta y tangible los proyectos descritos en los planos y especificaciones siguiendo
para tales efectos métodos desarrollados por ellos mismos o por los administradores, haciendo uso de los recursos
materiales, informacidn, equipos, herramientas y de espacio de trabajo que les son proporcionados. Dependiendo de
la naturaleza de la obra (obra de edificacion, civil o industrial) la fuerza de trabajo debera considerar diferentes
especialidades, tales como: jornales carpinteros, albafiles, enfierradores (estructuras y refuerzos), trazadores,
operadores de equipos estucadores, concreteros, soldadores, montadores de estructuras metalicas, eléctricos,
pintores1 etc. En suma, cada proyecto de construccion, sea grande o pequefio, involucra a un nimero importante de
trabajadores de distintas especialidades ya sean calificados o no-calificados. También forman parte importante de la
fuerza de trabajo el personal administrativo y el de la oficina técnica, que lleva a cabo el control de calidad,
verificaciones y controles de avance, estados de pago, entre otras labores.

Ademas de estos cuatro tradicionales componentes de la industria de la construccidn anteriormente descritos, pueden
participar en el sector de la construccion los siguientes organismos, empresas 0 personas: organismos normativos
(Gobierno, Instituto Nacional de Normalizacién, Municipalidades, etc.), organismos de salud e higiene (Mutual de
Seguridad, Asociacion Chilena de Seguridad etc.), asociaciones gremiales (Camara Chilena de la Construccion),
instituciones financieras (Bancos, financieras, etc.), comunidad (los vecinos afectados por las obras), proveedores
(materiales, prefabricados etc.)) servicios publicos (agua potable. alcantarillado, electricidad, gas efc.), empresas de
inspeccién, organismos encargados dci ambiente (por ejemplo, en Chile existen la CONAMA, Comision Nacional dci
Medio Ambiente, para nivel nacional, y la COREMA, Comision Regional dci Medio Ambiente, para proyectos
regionales), y otras. Cabe sefialar que para que un proyecto de construccion se vuelva realidad se requiere
necesariamente dci esfuerzo coordinado de las partes involucradas, poniendo énfasis en la integracion del trabajo de
ingenieria con el trabajo en terreno.

Tomado: https://www.elconstructorcivil.com/

Acorde al objeto contractual del presente proceso la siguiente actividad aplica.

La identificacion de la actividad econémica de quienes prestan el servicio, sequn Clasificacion ClIlU V4 A.C

Teniendo en cuenta el producto identificado en la clasificacion UNSPSC, el Centro Para la Industria de la
Comunicacion Grafica — CENIGRAF verifico la clasificacion Industrial Internacional Uniforme revision 4.0 AC adaptada
para Colombia, con el fin de identificar la actividad que pueden suplir la necesidad.

(e]]V) Descripcion
F4330 Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
Otras actividades especializadas para la construccién de
F4390 e A C
edificios y obras de ingenieria civil
F4112 Construccion de edificios no residenciales
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1.2 TECNICO:

Teniendo en cuenta que el objeto del proceso esté integrado por diferentes tipos de elementos se realiza la revisién
de las condiciones técnicas y tecnoldgicas del mercado asi:

ASPECTOS TECNICOS DEL MERCADO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Los aspectos técnicos del mercado en el sector de la construccion en Colombia incluyen la influencia de los costos de
insumos (como acero) y tasas de interés, el impacto de la demanda que sigue la actividad edificadora y de
infraestructura, el rol de la legislacién y estandares de calidad, y el uso de tecnologias y gestion de proyectos que
optimizan costos y tiempos. Los desafios actuales abarcan la volatilidad econémica, la necesidad de mejorar la
competitividad y la productividad, y la gestion de la falta de mano de obra calificada, mientras se busca aprovechar la
ubicacion geografica y el potencial de proyectos de infraestructura.

Factores que influyen en el mercado

o Costos y precios de los materiales:

El precio del délar, asi como el costo de insumos como el acero y otras materias primas, impactan directamente los
costos de produccion y el desarrollo de los proyectos.

e Tasas de interés y financiamiento:

La financiacion y las tasas de interés pueden determinar el dinamismo de proyectos, especialmente en el sector de
vivienda, ya que el aumento de estas puede reducir la demanda y el ritmo de construccion.

o Demanday crecimiento del sector:

La demanda en la construccion es volatil y se ve afectada por el ciclo econdmico. Se observa un crecimiento en la
edificacion de vivienda y actividades de apoyo, pero puede ser contradictorio el desempefio de la construccion de
obras civiles como carreteras y vias férreas.

Desafios y oportunidades

e Aumento de costos de produccion:

La crisis de 2008 y la pandemia de COVID-19 han afectado los costos de produccién, pero el sector busca
recuperarse.

o Infraestructura y conectividad:

La inversion en infraestructura es clave para el desarrollo del pais y genera demanda en el sector de construccién,
aunque la infraestructura deficiente puede limitar el acceso a servicios basicos.

o Tecnologia y productividad:
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La innovacion en tecnologias de produccion y la mejora en la gestion de proyectos, incluyendo la gestion de costos y
tiempos, son cruciales para la competitividad.

e Mano de obra:

La falta de mano de obra calificada es una consecuencia de la crisis pasada, lo que requiere esfuerzos en capacitacién
y desarrollo de habilidades.

Otros aspectos técnicos

e Normatividad y calidad:

Cumplir con especificaciones y estandares internacionales es fundamental para que los productos colombianos sean
competitivos en el mercado.

o Gestion de proyectos:

Laindustria de la construccion se caracteriza por su relacion con la gestion de proyectos, donde se planifican, ejecutan
y controlan las actividades para lograr los objetivos.

e Comercio y competitividad:

La ubicacion geogréfica de Colombia es una ventaja para exportar insumos hacia otros paises de la regién. La mejora
en productividad y la calidad son esenciales para aprovechar esta oportunidad.

PROCESOS DE MANTENIMIENTOS DE OBRA ASPECTOS DE TECNICO

Los aspectos técnicos del mantenimiento de obra implican la inspeccién, diagnéstico y reparacién de elementos
constructivos para asegurar su correcto funcionamiento y durabilidad, utilizando procedimientos especificos y
conocimientos técnicos para cada tarea. Un técnico debe tener destreza manual, habilidades de diagnéstico, y
conocimiento de seguridad para ejecutar actividades como limpieza, lubricacion, ajustes y sustitucion de
componentes, ya sea mediante mantenimiento preventivo programado o correctivo ante fallas.

Aspectos técnicos clave
e Inspeccion y diagnéstico:

Se realizan revisiones sistematicas para identificar problemas como fisuras, corrosion, fugas o elementos sueltos,
empleando herramientas y técnicas adecuadas para el tipo de material.

« Mantenimiento correctivo:

Se enfoca en reparar los dafios ya existentes en la infraestructura, como grietas, desprendimientos, o problemas en
las instalaciones eléctricas.

e Mantenimiento preventivo:
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Incluye la limpieza periddica de superficies (fachadas, canaletas), lubricacion de elementos méviles, y el reemplazo
de piezas desgastadas para prolongar la vida Util de la estructura.

o Conocimiento de materiales y técnicas:

El técnico debe conocer las propiedades de diversos materiales (madera, metales, concreto) y las técnicas de
aplicacion de selladores, pinturas, barnices, o los métodos de fijacién mas adecuados para cada elemento.

e Uso de equipos y herramientas:

Se debe manejar correctamente maquinaria como hidrolavadoras para la limpieza, o herramientas para la aplicacion
de acabados, y equipos de seguridad especificos como arneses.

Habilidades y conocimientos del técnico

o Capacidad de diagnéstico:

Habilidad para identificar la causa raiz de los problemas en las diferentes partes de una obra.

e Destreza manual:

Habilidad para realizar trabajos fisicos de precision, como ajustes, reparaciones menores o aplicacion de
recubrimientos.

o Conocimientos en seguridad:

Entender y aplicar las normas de seguridad para el trabajo en alturas, manejo de sustancias quimicas (limpiadores),
y la proteccion contra caidas, utilizando el equipo de proteccion personal adecuado (casco, guantes, arnés).

e Registro y documentacion:

Llevar un registro detallado de las actividades de mantenimiento, incluyendo las acciones realizadas, los materiales
utilizados y las fechas, es crucial para la gestion de la obra.

PROCESO DE MANTENIMIENTO DE TERRAZA

Un proceso de mantenimiento de terraza incluye limpieza frecuente, inspecciones anuales de la estructura vy el
revestimiento, reparacién inmediata de grietas y fisuras, mantenimiento del sistema de drenaje para evitar
encharcamientos, y la replicacion de impermeabilizante cada pocos afios, segun el tipo y la exposicion de la terraza.

Pasos del Proceso de Mantenimiento

1. 1. Limpieza Regular:

o Barre la terraza semanalmente para retirar hojas, tierra y desechos que pueden obstruir el drenaje
y promover el crecimiento de moho.

o Realiza una limpieza profunda al menos dos veces al afio, usando agua y un detergente suave.
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o Revisatoda la superficie para detectar grietas, fisuras, desconchones, y cualquier signo de desgaste
0 podredumbre en la estructura.

2. 2.Inspeccion Anual:

o Presta especial atencién después de eventos climaticos extremos.
3. 3. Reparacién de Daiios:

o Rellena grietas y fisuras inmediatamente con selladores 0 masillas para evitar que los problemas se
agraven.

o Repara o refuerza las vigas, postes y herrajes oxidados o podridos de la estructura.
4. 4. Mantenimiento del Drenaje:

o Limpia los desagiies cada dos semanas, o después de fuertes lluvias, para asegurar que el agua
se evacUe correctamente y evitar encharcamientos.

o Verifica que no haya charcos persistentes, ya que esto puede indicar problemas en la inclinacién o
impermeabilizacién.

5. 5. Revision de la Impermeabilizacion:

o Aplica o reaplica capas de un producto impermeabilizante especifico, siguiendo las instrucciones
del fabricante, para proteger la terraza de la humedad y los elementos.

o Asegurate de que el producto penetre bien en las microfisuras y porosidades, y aplica al menos dos
capas con tiempo de secado entre ellas.

Consideraciones Adicionales

o Aislamiento: Considera la aplicacion de materiales aislantes para proteger la terraza del sol y la lluvia.

o Estética: Puedes mejorar la experiencia de los usuarios con la instalacion de nuevos pavimentos, jardineras
o0 mobiliario, pero asegurate de que no sobrecarguen la estructura.

e Uso: Establece normas de uso para la terraza y evita su uso como almacén o para fijar elementos pesados
que puedan dafar la estructura.

FUENTE: https://camacol.co/
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/industrias-para-la-construccion
https://www fracttal.com/es/guias-mantenimiento/el-rol-del-tecnico-de-mantenimiento
https://www fracttal.com/es/blog/mantenimiento-de-edificios
https://www.qromia.com/como-prolongar-la-vida-util-de-tu-terraza/
https://www.qromia.com/como-prolongar-la-vida-util-de-tu-terraza/
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1.3 REGULATORIO:

De conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el comité juridico establece el
andlisis legal para el presente proceso que tiene por objeto “CONTRATAR EL REEMPLAZO DE LA CUBIERTA
TRASLUCIDA EN POLICARBONATO TERRAZA SEGUNDO PISO DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA
COMUNICACION GRAFICA.”, el mismo se determina que es comercial, determinado fisica y moralmente posible de
ejecutar y de caracter licito, por cuanto no contraviene al derecho publico encontrandose amparado por los articulos
1518 y 1519 del Cddigo Civil y se adelanta con la aplicacién a los principios de contratacion contemplados en el
articulo 23 de la Ley 80 de 1993:

“ARTICULO 1518. REQUISITOS DE LOS OBJETOS DE LAS OBLIGACIONES. No sélo las cosas que
existen pueden ser objeto de una declaracion de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester
que las unas y las otras sean comerciales y que estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género.

La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para
determinarla.

Si el objeto es un hecho, es necesario que sea fisica y moralmente posible. Es fisicamente imposible el que es
contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres
0 al orden publico.” (Cédigo Civil [C.C], 1873)

“ARTICULO 1519. OBJETO ILICITO. Hay un objeto ilicito en todo lo que contraviene al derecho publico de la
nacion. Asi, la promesa de someterse en la republica a una jurisdiccion no reconocida por las leyes de ella es
nula por el vicio del objeto.”. (Cédigo Civil [C.C], 1873).

Asi mismo la presente contratacion se desarrolla atendiendo los principios constitucionales que en materia contractual
no son otros distintos que los consagrados en el articulo 209 de la Carta Politica, en el que se hace alusién a los
principios de la funcién publica (articulo 3 de la Ley 489 de 2008), entre los cuales se encuentra la igualdad, la
moralidad, la economia, la celeridad, la imparcialidad, la publicidad y la eficacia; los principios orientadores de lo
contencioso administrativo, contenidos en el articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, en donde se consagra que “Las
actuaciones administrativas se desarrollaran, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad,
imparcialidad, buena fe, moralidad, participacién, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinacion, eficacia,
economia y celeridad”; y a los principios rectores de la contratacidn publica contemplados en los articulos 24,25 y 26
del estatuto contractual, Ley 80 de 1993 en los que se enuncian los principios de transparencia, economia y
responsabilidad y a la normatividad legal vigente.

Por otra parte, de acuerdo con la naturaleza del objeto y el valor asignado en el presupuesto oficial para el presente
proceso de seleccidn el cual su monto no supera la menor cuantia de la entidad para la actual vigencia fiscal 2025,
conforme a la asignacion de recursos y de acuerdo a la necesidad planteada, la modalidad del presente proceso de
seleccion sera MINIMA CUANTIA, consagrada en el numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, concordante
con lo establecido en el capitulo 2 DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION
PUBLICA la seccién 1 MODALIDADES DE SELECCION, subseccién 2 SELECCION ABREVIADA del Decreto 1082
de 2015.
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Que conforme a la CIRCULAR 133 DE 2022 expedida por el SENA, se menciona:

En la regulacion actual de la modalidad de seleccion denominada «minima cuantia», el procedimiento puede surtirse
de tres maneras: i) efectuando la invitacion -en principio general, pero que puede limitarse a Mipymes regulada en el
articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ii) realizando la adquisicidn en establecimientos que correspondan a
la definicion de «gran almacény indicada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el
articulo 2.2.1.2.1.5.3. del mismo Decreto o iii) acudiendo a «los catalogos de bienes o servicios derivados de
instrumentos de agregacion de demanda con Mipyme, asi como con grandes almacenes, en la Tienda Virtual del
Estado Colombiano», segun lo permite el articulo 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto ut supra. Las normas citadas anteriormente
fueron modificadas por el Decreto 1860 de 2021, que permite las tres tipologias procedimentales de adquisicion por
el monto de la minima cuantia a las que se ha hecho referencia.

Las metodologias de la minima cuantia indicadas con anterioridad son facultativas para las entidades estatales. Esta
idea se apoya en los siguientes argumentos: en primer lugar, el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 -que modifico el
articulo 2, numeral 5, de la Ley 1150 de 2007- prevé que «Las particularidades del procedimiento aqui previsto, asi
como la posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones a Mipymes o establecimientos que
correspondan a la definicion de "gran almacén" sefialada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se
determinaran en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional» (énfasis fuera de texto). Obsérvese
que el legislador utilizé la expresién «posibilidad», para indicar que la adquisicidén a grandes almacenes en la minima
cuantia es potestativa para las entidades estatales. En segundo lugar, esto lo ratifica el Decreto 1860 de 2021 que, al
modificar el articulo 2.2.1.2.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, indica, en su primer inciso, que «Las Entidades Estatales
deben aplicar las siguientes reglas cuando decidan adquirir bienes hasta por el monto de su minima cuantia en
establecimientos que correspondan a la definicidn de "gran almacén” sefialada por la Superintendencia de Industria y
Comercio» (énfasis fuera de texto). De ello se infiere que es discrecional de las entidades estatales decidir si adquirir
0 no los bienes en grandes almacenes. Y, en tercer lugar, el articulo 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015,
modificado por el articulo 2 del Decreto 1860 de 2021, indica que en un plazo no superior a tres (3) meses la Agencia
Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente definira las reglas de implementacién y adquisicion con
mipymes y grandes almacenes en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, mediante catélogos «a los cuales podran
acudir las Entidades Estatales para celebrar contratos hasta por el monto de la minima cuantia» (énfasis fuera de
texto). En otras palabras, esta forma de adquisicién de bienes por el monto de la minima cuantia también es facultativa
para las entidades publicas.

Corresponde, por tanto, a cada entidad estatal decidir si realizara la adquisicion, en la modalidad de minima cuantia:
i) aplicando la regla general, i) con grandes almacenes o iii) acudiendo a los instrumentos de agregacion de demanda.
En otras palabras, los érganos del Estado cuentan con discrecionalidad administrativa para adoptar dicha decision,
observando los limites de este tipo de potestades. Asi, en los estudios previos la entidad estatal debe analizar el sector
econdmico, con la finalidad de constatar las caracteristicas técnicas, al igual que los factores comerciales y
economicos de los eventuales proveedores. A partir de este analisis de oportunidad y conveniencia, podra concluir si
es mejor, por ejemplo, adelantar el procedimiento de minima cuantia haciendo la invitacion general o solo a los
grandes almacenes...”

De acuerdo con lo anterior, la mejor alternativa para satisfacer la necesidad es realizar un proceso de contratacion por
la modalidad de minima cuantia, con una invitacion general a personas naturales o juridicas, se fundamenta en la
necesidad de satisfacer los requerimientos del Centro para la Industria de la Comunicacién Grafica de manera eficiente
y conforme a las disposiciones legales vigentes. Esta opcion se encuentra respaldada por el Plan de Adquisiciones
del Centro y cuenta con soporte presupuestario mediante el CDP 6324 del 14 de junio de 2024, lo cual asegura la
disponibilidad para llevar a cabo el proceso de contratacién. Ademas, se ha realizado un analisis en base al Decreto
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Nacional Unico Reglamentario 1082 de 2015 articulo No. 2.2.1.2.1.2.9, el Decreto 310 de 2021y la Ley 1955 de 2019,
que establecen las pautas para los procedimientos de contratacién publica en Colombia. Este analisis confirma la
viabilidad de emplear la modalidad de minima cuantia para esta necesidad especifica. La consulta en la Tienda Virtual
del Estado Colombiano ha revelado que los servicios requeridos no estan disponibles a través de este canal, lo que
refuerza la decisién de optar por una invitacién general para identificar proveedores potenciales.

En el presente proceso podran participar todas las personas naturales o juridicas, de naturaleza publica o privada, de
origen nacional o extranjero, individual o conjuntamente bajo las formas de asociacion previstas en el articulo 7° de la
Ley 80 de 1993, esto es bajo las figuras de consorcios o en uniones temporales o promesa de sociedad futura, asi
mismo, podran participar los cabildos indigenas, asociaciones de Autoridades Tradicionales Indigenas, consejos
comunitarios de las comunidades indigenas regulados por la Ley 70 de 1993;

organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras con diez afios 0 mas de
haber sido incorporados por el Ministerio del Interior; consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales
colombianas y que no se encuentren inhabilitadas para contratar con el estado, de conformidad con lo establecido en
el articulo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, asi mismo lo establecido en el articulo 90 de la Ley 1474 de 2011.

La Entidad revisara las ofertas presentadas y publicara un informe de evaluacion de los oferentes, en el cual indicara
si los proponentes acreditaron la capacidad de participar en el Proceso de Contratacion y si acreditaron el
cumplimiento de los aspectos juridicos, técnicos, financieros y econdmicos requeridos.

En este sentido, se verificara la capacidad juridica del proponente para asumir las obligaciones derivadas del contrato
en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud juridica de sus representantes, por otro lado, establecer
el cumplimiento del pago de aportes parafiscales en los términos del Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la inexistencia
de causales de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.

Asi mismo, los oferentes deberan tener en cuenta los lineamientos para la comercializacion de los bienes objeto del
presente proceso. El contratista tendré la responsabilidad administrativa y laboral, respecto del cumplimento en cuanto
al disefio e implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus empleados y/o
contratistas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 100 de 1993, Ley 1562 de 2012, reglamentado en el LIBRO 2
REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO, PARTE 2 REGLAMENTACIONES, TITULO 4 RIESGOS
LABORALES, CAPITULO 6 SISTEMA DE GESTION DE LA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO del Decreto 1072 de 2015 y conforme a lo dispuesto en la Resolucién 0312
de 2019.

Asi mismo, la invitacion general permitira ampliar el espectro de posibles candidatos, garantizando una competencia
justa y transparente en el proceso de seleccion. Se evaluara a los interesados en funcion de su idoneidad vy
experiencia, asegurando la seleccion del proveedor mas adecuado para llevar a cabo el proyecto. En conclusién, la
eleccion de realizar un proceso de contratacién por minima cuantia con una invitacién general se justifica por su
alineacion con el marco legal, su respaldo presupuestario y su capacidad para garantizar la seleccion de un proveedor
idéneo que cumpla con los requisitos del Centro para la Industria de la Comunicacién Grafica.

Centro para la Industria de la Comunicacion Grafica
Calle 15 # 31-42, Bogota. - PBX 57 601 5461500

Oy of
@SENAComunica

www.sena.edu.co

GD-F-011 V.010



[ 4
SENA

N

Por otra parte, el proceso NO es susceptible de limitar la convocatoria a MiPymes, toda vez que el presupuesto
asignado no sobrepasa el umbral publicado por Colombia Compra Eficiente para el periodo (2025) establecido en
$533.287.768,00, con Informacion suministrada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, vigente hasta el
31/12/2025.

Las empresas que suministran esta clase de bienes estan sometidas a las regulaciones legales y controles estatales,
por con siguiente las empresas que tengan interés en participar en el proceso de contratacion, deben ajustarse a la
normatividad colombiana vigente y las destinadas al sector.

Asi mismo se sefiala que el futuro contrato a celebrar corresponde a CONTRATO DE COMPRAVENTA, su ejecucion
estard regulada conforme con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, en el derecho privado, por remision expresa
establecida en el articulo 13 de la Ley 80 de 1993.

Asi las cosas, se requiere que la empresa que resulte ser adjudicataria tenga capacidad inmediata de ejecutar el
contrato puesto que la necesidad de la entidad es sentida y apremiante, en este sentido, las empresas que consideren
que no se encuentran en capacidad técnica, juridica 0 econémica de ejecucion inmediata en aplicacion del principio
de buena fe debe revisar las condiciones aqui establecidas y de ajustarse a sus posibilidades continuar con su
participacion con plena observancia y considerando los fundamentos legales.

Por lo tanto, es procedente el desarrollo del presente proceso, ya que se cuenta con un analisis que garantiza las
condiciones que lo justifican, una vez considerados los estudios del sector desde los puntos de vista econdmico y
técnico, y la justificacidn de la necesidad donde la gerencia del proyecto y el comité técnico estructurador manifiestan
la importancia técnica y la necesidad imperiosa del presente proceso.

De acuerdo con la normatividad colombiana, el objeto a contratar se encuentra inmerso dentro de las siguientes
normas:

Constitucion Politica de la Republica de Colombia.

Ley 57 de 1887 “Cédigo Civil".

Ley 1564 de 2012 “Cddigo General del Proceso”.

Decreto 410 de 1971 “Codigo de Comercio”.

Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de la Contratacién de la Administracién Publica”.

Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”

Ley 1150 de 2007 “Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se
dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos publicos”.

Ley 1437 de 2011 “Codigo de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencién, investigacion
y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica”.

Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica.”

Centro para la Industria de la Comunicacion Grafica
Calle 15 # 31-42, Bogota. - PBX 57 601 5461500

©@ 6y o

@SENAComunica

www.sena.edu.co

GD-F-011 V.010



[ 4
SENA

N

Ley 1607 de 2012 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”

Decreto 1082 de 2015. "Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector administrativo de
planeacién nacional"

Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, "Por medio del cual se expidié el Decreto Unico Reglamentacion del Sector
Comercio, Industria y Turismo".

Decreto 670 del 25 de abril de 2017, "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y Turismo 1074 de 2015".

Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.
Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente

Manuales expedidos por Colombia Compra Eficiente (en lo que aplique)

Guia para la elaboracién de Estudios del Sector - G-EES-02 (Colombia Compra Eficiente)

Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion de Colombia Compra
Eficiente - M-DVRHPC-05.

El Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacién de Colombia Compra Eficiente
- M-ICR-01.

Demas normas concordantes o modifiquen, adicionen o reglamenten las anteriores.
Las demas normas enunciadas en el presente documento.

1.4 OTROS ASPECTOS:

El presente proceso se regira conforme a la Ley 2069 de 2020, reglamentada por el Decreto 1860 de 2021 "Por el
cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion
Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30, 31, 32 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de
compras publicas y se dictan otras disposiciones".

ANALISIS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL

En aplicacién de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 Fomento a la ejecucién de contratos estatales por parte
de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3
del Decreto 1860 de 2021, a continuacion, se realiza el anélisis correspondiente.

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

La Ley 1448 de 2011 creé en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a
las victimas del conflicto en el pais. Como nunca en |a historia del pais, todas las instituciones del pais se han puesto
en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias décadas de conflicto armado.
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La reparacion integral a las victimas implica no s6lo una indemnizacidén monetaria o la restitucion de unos bienes, sino
un acompafiamiento del Estado en materia de educacién, salud, vivienda, programas de empleo y generacion de
ingresos, entre otros, asi como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las
condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse.

La Ley ampara no s6lo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino
también homicidio, secuestro, tortura, desaparicion forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos
contra la libertad sexual. Asi mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que, por
su edad, género, grupo étnico, o situacion de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, deben
recibir igualmente un tratamiento especial.

Fuente: https://www.unidadvictimas.gov.co/

Las victimas del conflicto armado en Colombia deben contar con su certificado de inclusion en el Registro Unico de
Victimas — RUV.

VIiCTIMAS CONFLICTO ARMADO SUJETOS DE ATENCION| ¢
—t

9.888.182 1.717.477

: . . . wictimas Len los isit d las
Personas reconocidas como victimas e incluidas en el Registro medidas de abencion y reparacion establecidas en la
Ley.

Unico de Victimas RUV, identificadas de manera Unica ya sea
por su numero de identificacion, por su nombre completo o

por una combinacion de ellos. NO SUJETOS DE .ﬁTENCION

2170.705

wictimas fallecidas, directas de desaparicién forzada,

homicsdio y no activas para la atencion. Victimas que
por disfintas circunstancias no pueden acceder

sfectivaments a las medidas de atencien y reparacion.
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Fuente: Registro Unico de Victimas (RUV) Red Nacional de Informacién (Datos a febrero 28, 2025)
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/, 19 de marzo de 2025

MUJER CABEZA DE FAMILIA

Para los efectos de la Ley 82 de 1993, “Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer
cabeza de familia", entiéndase por mujer de cabeza de familia, quien siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo,
economica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas
para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad fisica, sensorial, siquica 0 moral del conyuge o
compafiero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demas miembros del nucleo familiar. Esta condicion
y la cesacién de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, debera ser declarada por la mujer
cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, expresando las circunstancias basicas de su caso y sin que por este
concepto se causen emolumentos notariales a su cargo.

ADULTOS MAYORES
Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantias y responsabilidades
respecto de si mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. Las
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personas envejecen de multiples maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones
afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, implica procesos de desarrollo y de deterioro. Generalmente, una
persona adulta mayor es una persona de 60 afios 0 mas de edad.

Segun el documento del DANE, Personas mayores en Colombia, hacia la inclusion y la participacion XV Congreso
Internacional de Envejecimiento y Vejez: "Década del Envejecimiento Saludable 2020 - 2030” noviembre 19 de 2021,
se tienen las siguientes estadisticas sobre la poblacién de adultos mayores en el pais, para el presente analisis se
revisaran la proyeccidn de esta poblacion y la participacion de las personas mayores en el mercado laboral.

Con las proyecciones de poblacion, para 2021, se estima que en Colombia hay 7.107.914 personas adultas mayores
(60 y mas afios), es decir el 13,9% de la poblacidn del pais. (XV Congreso Internacional de Envejecimiento y Vejez:”
Década del Envejecimiento Saludable 2020 -2030” 3 de junio de 2025 - DANE)

©® 'mFORMACION PARA TODOS

Estructura de la poblacion en Colombia
Piramide poblacional de Colombia
Total nacional, 2021

100 ARIOS ¥ MAS O De acuerdo con las proyecciones de
poblacién, para 2021, se estima que en
Colombia hay 7.107.914 personas adultas
mayores (60 y mas afios), es decir el 13,9%
de la poblacién del pais.

20-94
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O] El 44,9% son hombres (3.189.614 personas)
y el 551% son mujeres (3918300
personas).

10-14

(=1 23117 personas tienen 100 afios o mas.
De quienes el 37.3% son hombres y el
605 4% 0% 00 2.0% 4.0% B0 62,7% son mujeres.

W Hombres M Mujeres

00-04

Fuente: DANE Proyeccones de poblacion dervadas del CHPY2018

Fuente: Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgliclefindmkaj/https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/notas-
estadisticas/nov-2021-nota-estadistica-personas-mayores-en-colombia-presentacion.pdf, 3 de junio de 2025

Sobre la participacidn de las personas mayores en el mercado laboral, el documento en referencia indica para el afio
202 |a tasa de ocupacién de este grupo poblacional fue del 44.1% para hombres y del 18.6% para mujeres.
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Tasa global de participacién, tasa de ocupacion y tasa de desempleo, segiin grupos de edad y sexo
Total nacional, 2019 y 2020

Grupos de edad 2019 2020
- ““““ () Para el 2019, la TGP para las personas de
De 10 a 25 afios 42,34 34,11 19,45 39,00 2895 25,75 60 anos y mas fue 37,8%. Para el afio
De 26 a 59 afios 82,63 75,54 858 78,39 67,35 14,08 2020, este porcentaje fue 33,0%, es
De 60 afios y més 37,86 35,78 5.48 33,09 30,15 891 decir una disminucién de 4,8pp.
Hombres
De 10 a 25 aftos 47,45 40,19 15,30 4464 35,58 20,29 @ En 2020, la tasa de ocupacién para los
De 26 a 59 afios 95,15 89,14 632 92,20 82,00 11,06 hombres mayores fue 44,1% y para las
De 60 afios y mds 53,65 5026 633 4813 S 947 mujeres mayores fue de 18,6%.
Mujeres
De 10 a 25 aftos 37,03 27,77 25,00 3312 2205 33,42
De 26 a58 afios 70,72 62,62 11,46 65,19 5335 18,17
De 60 afios y mas 24,73 23,75 3,96 20,22 18,64 7.78

Fuente: DAME, GEIH

Distribucién de la poblacién ocupada, seglin grupos de edad y sexo
Total nacional. 2019 y 2020

S () Para el afio 2019, el 10,0% de las personas
ey ocupadas eran personas de 60 afios y

De 10 a 28 afios 183 174 mas. Para el afio 2020, este porcentaje fue
De 26 a 59 afios 77 727 de 9,8%.

De 60 afios y mas 10,0 9.8

Hombres () La proporcion de mujeres de 60 afios y més
De 10 a 25 afios 188 180 ocupadas como porcentaje del total de
De 26 a 59 afios 703 713 mujeres  ocupadas es menor, en
De 60 aftos y mas 109 107 comparacion con los hombres ocupados: el
Mujeres 8,5% de las mujeres ocupadas y el 10,7%
Be 10 2 25 aftas 77 166 de los hombres ocupados en el 2020 son
De 26 a 59 afios 726 750 pEESONAs Mayores,

De 60 afios y mas 88 85

Fuente: DANE, GEIH

Fuente: https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/notas-estadisticas/nov-2021-nota-estadistica-personas-
mayores-en-colombia-presentacion.pdf, 3 de junio de 2025

Ahora las actividades que reflejan la ocupacién de los adultos mayores en Colombia a diciembre de 2020 son
Agricultura, pesca, ganaderia, caza y silvicultura y Comercio y reparacion de vehiculos. Asi mismo las actividades en
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las actividades identificadas en cuanto a la ocupacion laboral no corresponden al sector relacionado con el objeto del
presente proceso.

Ramas de actividad en las que se ocupan las personas mayores
Distribucion de la poblacion mayor ocupada, segun rama de actividad
Total nacional. 2019 y 2020

Rama de actividad Ene-Dic19 | Ene-Dic20

Total 100% 100%
Agricultura, pesca, ganaderia, caza y silvicultura 245% 26,0% - . o
Faplotacin de Minasy Canteras 04% 04% (+) Lasramas de actividad econdmica que
e 107% 98% concentraron el mayor numero de personas
Suministro de Electricidad Gas y Aqua 07% 12% ma;l.rores chpadas d.urame 2‘.}2? fueror

,, agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y
Construccion 51% 53% - o
Comercio y reparacién de vehiculos 204% 19.3% pesFa {26'0%) Y Comercio y reparacion de

vehiculos (19,3%).

Alojamiento y servicios de comida 6,7% 6,9%
Transparte y almacenamiento 58% 55%
Informacidn y telecomunicacianes 0,5% 05%
Actividades financieras y de sequros 03% 05%
Actividades Inmobiliarias 14% 15%
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos 53% 53%
Administracién piblica y defensa, educacion y atencién de la salud humana 12% 18%
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacian y otras actividades de 0% 98%

Servicios

Fuente: DANE, GEIH

Fuente: https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/notas-estadisticas/nov-2021-nota-estadistica-personas-
mayores-en-colombia-presentacion.pdf, 3 de junio de 2025

De acuerdo con el Boletin técnico: Personas mayores 2024 del Ministerio de salud, en Colombia, el 80% de personas
mayores, se concentra en 12 Departamentos y una capital, de los cuales el que tiene mas personas mayores, €s
Bogota con el 16%, le sigue Antioquia con el 14%, Valle del Cauca esta en el tercer lugar, con el 10%, le sigue
Cundinamarca con el 7% y Atléntico con el 5%. A continuacién, se puede visualizar la concentracion de personas
mayores, en Colombia.
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Mapa 1. Porcentaje de personas mayores en Colombia
Total nacional
2024

Fuente: DANE, Proyecciones de poblaciéon a nivel municipal. Periodo 2024.

indice de dependencia de adultos mayores:

En cuanto al aumento del indice de dependencia de mayores, se refleja una mayor carga de la poblacién mayor sobre
la poblacion en edad de trabajar. Esto puede llevar a una mayor necesidad de politicas de seguridad social y de
servicios de atencion a largo plazo. Con respecto a el indice de Friz, el cual mide la relacién entre la poblacion
dependiente y la poblacion productiva, la disminucion en este indice sugiere que la carga sobre la poblacidn
trabajadora esta disminuyendo, lo cual podria ser positivo para la economia, pero también refleja una menor
proporcidn de jovenes en la poblacion, lo que indica un riesgo de que las personas mayores no cuenten con una
persona de apoyo joven. En resumen, estos indices demograficos indican que Colombia esta experimentando una
transicion demografica significativa, con una poblacion en crecimiento que se estad envejeciendo. Esto tendrd
importantes implicaciones para la planificaciéon de politicas publicas, la economia y los servicios sociales en los
préximos afios.

Politica Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez: La Politica Colombiana de Envejecimiento Humano y
Vejez esta dirigida a las personas de 60 afios 0 mas. Su propdsito es visibilizar, movilizar e intervenir la situacién de
envejecimiento humano y vejez de las y los colombianos, durante el periodo 2014 - 2024,

El Ministerio de trabajo como entidad firmante y, responsable de Promover el empleo digno y decente para las
Personas Adultas Mayores, en cumplimiento de la Ley 2040 del 2020 Art. 7 que reglamento el Sello amigable “Adulto
Mayor", se ha dado a conocer la norma Técnica Colombiana NTC 6535 como documento normativo que permitio la
creacion de la Resolucion 3190 del 2022, la cual establece los requisitos que debe cumplir una organizacion, entidad
0 empresa, que incorporen dentro de su planta laboral a personas mayores que no sean beneficiarios de la pension
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de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensidn establecido en la Ley,
teniendo como Objetivo: “Reconocer la experiencia, la igualdad de oportunidades laborales y respeto de los Derechos
Fundamentales del Trabajo de las personas Adultas Mayores, buscando dignificarlos y de esta forma, des estigmatizar
el tema de la edad lo cual conlleva a la discriminacion y vulneracion de los derechos de estas personas a un
envejecimiento  digno y productivo, como estrategia para la creacion de empleos.” (Fuente:
https://www.mintrabajo.gov.co/adulto-mayor; Recuperado el 3 de junio de 2025)

PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

Son aquellas personas que presentan deficiencias fisicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al
interactuar con el entorno, encuentran diversas barreras, que pueden impedir su participacion plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con los deméas ciudadanos. (Convencion de la ONU, 2006, y Clasificacion
Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, OMS, 2002).

Durante el trimestre enero — marzo 2025, la tasa global de participacién (TGP) de la poblacion con discapacidad fue
de 22,0%, en comparacion con la TGP de la poblacién sin discapacidad de 66,8%, lo que significo una diferencia
negativa de 44,8 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones. En cuanto a la tasa de ocupacion, se evidencia
que hay una diferencia negativa de 40,3 p.p. entre la poblacién con discapacidad y sin discapacidad, para la primera,
esta tasa fue de 19,5% y para la segunda de 59,8%.

Por otro lado, al observar la tasa de desocupacion se evidencia que existe una diferencia de 1,1p.p. dada
por una tasa de 11,6% para la poblacion con discapacidad y 10,5% para las personas sin discapacidad.
DANE, Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-
de-las-personas-con-discapacidad; 3 de junio de 2025)

Mercado laboral de la poblacion con
discapacidad
Trimestre enero — marzo 2025

Grafico 1. Tasa global de participacidon (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacian (TD)
de la poblacidén con discapacidad y sin discapacidad

Total nacional

Trimestre enero — marzo 2025

&0,0
B56.8

60,0

5982
40,0
] 220 19.5
- . - -
0.0 .
TGP TO T

»]

[asas :'.:i.:

M Poblacidn con discapacidad W Poblacidn sin discapacidad

Fuente: DAME, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
MNota: datos expandidos con proyecciones de poblacidén elaboradas con base en los resultados del CHNPY 2018,

Fuente: Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-
de-las-personas-con-discapacidad; 3 de junio de 2025)
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POBLACION DE LAS COMUNIDADES INDIGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA,
RROM O GITANAS

Colombia cuenta con una amplia diversidad étnica que se manifiesta en la presencia de comunidades y pueblos
indigenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rom reconocidos como sujetos de derechos fundamentales, tanto
en zonas rurales como urbanas. De acuerdo con el Censo Nacional de Poblacion y Vivienda de 2018- CNPV 2018 el
5,9% de la poblacién colombiana se auto reconoce como perteneciente a la poblacién NARP.

Segun el boletin VISIBILIDAD ESTADISTICA POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA
Convocatoria 184° Periodo de sesiones de la CIDH - Audiencia Tematica: situacion de las personas afro y CNPV en
Colombia junio de 2022 y acorde con la Encuesta de Calidad de Vida ECV-2018 esta poblacion representa un 9.34%
de la poblacién total en Colombia.

Estimacion poblacion negra, afrocolombiana, raizal y palengquera, a partir de la Encuesta
de Calidad de VWida -ECV- 2018

Total personas que se AUTCITECONGCEN COMO Negras, Proporcién de personas que se autorrECONOoEn CoOmMo.

afrodescendientes, afrocolombianas. negras, afrodescendientes, afrocolombianas.
Departamento

Total 46T 4.439 4.903 2.5 0.3 B o8 2.5
Cabecera 2533 3.342 372z 2.8 o2 B¥ o7 2.8
Total nacional
Centros
poblados y 1.138 1086 1791 2.4 9.9 o4 10,3 2.4
rural disperse

En funcian de la fenomenologia del autorreconocimiento en el marco del CHNPY de 2018, el DANE establece gue el volumen estimado de la poblacidn
autorreconacida Megra, Afrocolombiana, Raizal v Palenquera en 2018 es:

4.671.160 iitimae iz 9,3496 Ll

Grupos étnicos por grupos de edad

Poblacién negra, afrocolombiana, raizal o palenquera
Total nacional

TO%
60%
50%
A0%

Porcentaje (3)

30%
205
10%

0%

- GEIH 2019 - CHPY 2018

Grupos de edad

Fuente: GEIH 2018 y CRPY 20148,

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida ECV-2018 /https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/grupos-
etnicos/CIDH_poblaci%C3%B3n_narp.pdf 3 de junio de 20254

Se concentran principalmente en Valle del Cauca (21,7%), Chocé (11,3 %), Bolivar (10,7%) y Antioquia (10,5%). La
poblacion Negra, Mulata, Afrodescendiente y Afrocolombiana se encuentra principalmente en el Valle del cauca
(22,9%); la poblacién Raizal se encuentra principalmente en San Andrés, Providencia y Santa Catalina (79,7%) y la
poblacion Palanquera se encuentra principalmente en Bolivar (60,1%). EI 0,3% de las personas NARP se encuentran
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incluidos en el Registro de Localizacién y Caracterizacién de Personas con Discapacidad (RLCPD). El 6,8% de las
personas pertenecientes a la poblacién NARP, se encuentran incluidos en el RUV. (DANE, 2019).

PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION

Segun la Agencia para la reincorporacion y normalizacion, existen tres procesos a saber: La reintegracion regular,
que contempla el abordaje integral de la persona en proceso de reintegracion y su familia a través de ocho
dimensiones (personal, familiar, salud, educativa, productiva, seguridad ciudadana y habitat), que inciden en el
desarrollo y fortalecimiento de capacidades conducentes al ejercicio autdnomo de la ciudadania en el marco legal; la
reintegracion especial que promueve la reintegracion de las personas postuladas a la Ley 975 de 2005, una vez
recobren su libertad efectiva mediante el acceso a los beneficios de acompafiamiento psicosocial, formacion
académica y formacién para el trabajo, promoviendo habilidades que les permita ser sostenibles en la legalidad y
cumplir con los compromisos adquiridos con las victimas en materia de reparacion simbdlica y la reincorporacion
mediante un proceso integral y sostenible excepcional y transitorio, que considere los intereses de la comunidad de
las Farc-Ep en proceso de reincorporacion, sus integrantes y sus familias orientado al fortalecimiento del tejido social
en los territorios a la convivencia y la reconciliacion entre quienes los habitan; asi mismo al despliegue y el desarrollo
de la actividad productva y de la democracia local. (Fuente: ARN; recuperado de
ttps:/lwww.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN_en_Cifras_corte_
febrero_2023.pdf; 3 de junio de 2025).

Personas en proceso de reintegracion, relntegracidn especial y reincorporacion por departamento
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Asi mismo de acuerdo con la fuente consultada, entre los afios 2001 y 2024, 77.087 personas salieron de grupos
armados al margen de la Ley en Colombia de los cuales 65.424 son hombres y 11.663 son mujeres.

[Fersonas & proceEso de remegraclon, reintegracids especial y reisconporacldn por depariaments
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14.265 11.510 9681 1.607 222
Estabilizacion econdmica Moceso y atencidn de derechos fundamentales
13477 13.381 13.434 12,550

B44% % 84% %1}5% $ BEY: l:ﬁ;_I 1'1..4-‘."-3 99,5%

Total desembolsos § 404,032 midllones
B preten 200D - Alaril DI

Proyectos productivos 1o FILOML 02
Entornos productives de reincorporacidn
6,076 11.144 E i B it 1.809
okl . st TOTéL RECLIRSOS DESTIMGDOS E D.'.‘m {nr]
% 105,512 millones ' ExP

(Fuente: ARN; Recuperado de:
https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN_en_Cifras_corte
_febrero_2023.pdf; 3 de junio de 2025.

Acorde al andlisis del sector y en aplicacion de la Ley 2069 de 2020 por medio del cual se impulsa el emprendimiento
en Colombia, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, referente al articulo 34. PROMOCION DEL DESARROLLO
EN LA CONTRATACION PUBLICA, en donde establece que las entidades dispondran de mecanismos que fomenten
en la ejecucion de los contratos estatales la provision de bienes y servicios por poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional garantizando las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto contractual, evidenciado el estudio
del sector y de acuerdo con las consultas realizadas en las diferentes fuentes anteriormente expuestas, no fue posible
evidenciar que dentro de los diferentes grupos analizados exista informacion referente al ofrecimiento de los bienes
objeto del proceso es posible concluir que no se dara aplicacién al articulo 34, debido a que los servicios a adquirir
son especiales y especificos y dado que no se evidencia la existencia en el mercado de personas naturales o juridicas
que tengan la calidad que establece el precitado articulo encaminado a que la ejecucion del contrato resultante se
realice con personas que acrediten las caracteristicas poblacionales para la promocion del desarrollo en la
contratacion publica de que trata la Ley 2069 de 2020. Adicionalmente, la entidad considera que de solicitarse dicho
requisito podria restringir la pluralidad de oferentes; razén por la cual, la entidad decide NO incluir esta obligacién
dentro del proceso.

Por Gltimo, se precisa, que se dara aplicacion al articulo 33. PROMOCION DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL
MERCADO DE COMPRAS PUBLICAS, los criterios diferenciales y puntajes adicionales de conformidad al Decreto
1860 de 2021y a los factores de desempate de que trata el articulo 35. FACTORES DE DESEMPATE de la Ley 2069
de 2020 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”.
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2. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

2.1 ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD

El SENA, ha adquirido los bienes objeto del proceso celebrando contratos los cuales se describen a continuacion:

MODALIDAD DEL PROCESO

CONTRATO

VALOR

CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO

ESTADO

MC-DG-DAF-002-2025 SENA
DIRECCION GENERAL

CO1.PCCNTR.8103629
DEL 2025

$ 142.349.350,00

PROCUIMA LTDA

CONTRATAR LA
CONSTRUCCION DE
LA RED
HIDROSANITARIA,
ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS
SOLIDOS Y OBRAS
CIVILES
COMPLEMENTARIAS
, PARA PROYECTO
DE MODULARES EN
CIENAGA DE ORO -
REGIONAL
CORDOBA.

Proceso adjudicado
y celebrado

MC-DG-DAF-003-2025 SENA
DIRECCION GENERAL

CO1.PCCNTR.8177083
del 2025

$ 56.706.390,00

Jaime Sanchez

CONTRATAR LAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE
DIRECCION GENERAL,
SERVICIO MEDICO
ASISTENCIAL Y CASA
TEUSAQUILLO DEL
SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - SENA

Proceso adjudicado
y celebrado

MC-DG-DAF-009 DE 2024 SENA
DIRECCION GENERAL

CO1.PCCNTR.7082412

$121.225.394

SERVIINSTITUCIONA
LES SAS

CONTRATAR LAS
ADECUACIONES A LA
INFRAESTRUCTURA DE LA
DIRECCION GENERAL
(INCLUYE SALA DE
LACTANCIA, LUDOTECA,
PUNTO DE ATENCION AL
CIUDADANO, OFICINA SST
Y SERVICIO MEDICO
ASISTENCIAL).

Proceso adjudicado
y celebrado

Centro para la Industria de la Comunicacion Grafica
Calle 15 # 31-42, Bogota. - PBX 57 601 5461500

Oy of
@SENAComunica

www.sena.edu.co

GD-F-011 V.010



2.2 ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON IGUALES O SIMILARES CARACTERISTICAS

TECNICAS:

Una vez revisado el portal transaccional SECOP I, se identifican varios procesos que estan siendo adelantados en

SENA

con objetos relacionados con el objeto establecido para el presente proceso, a saber:

ALCALDIA DE HONDA
Pracla estimade total:
Numere del proceso
Titubo:

Fage:

Estado:

Dascripclon:

Tipo de proceso

MiPyme

110.566.735 COP

SAMC-07-2025

CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO ¥ MODERNIZACION DE LAS INSTALACKINES ELECTRICAS
E ILUMIMACION PUENTE LUIS IGNACKD ANDRADE CARRETERA FRESNG - HONDA, RUTA 5007

Presentacin de abservaciones

Publlicado

CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA EL MANTEHIMIENTO ¥ MODERNIZACION DE LAS INSTALACKINES ELECTRICAS
E ILUMINACIGN PUENTE LUIS IGNACKD ANDRADE CARRETERA FRESNG - HONDA, RUTA 5007

‘Seleccén abrevieda menor cuanlia

Limitacion de tedo e process 3 MIPymes

Datos del contrato

Tipo de contrato

Justificacion da |3 medaNidad de contratacian
Duracion del contrato:

Dirscclon de efacucion del contrato

Codigo UN3PEC

Lista adicional de cadigos UNSPSC

Lotes?

Menar Cuanlia
30 (Dris)
carrers 12 o 12-17 Honda Tokma COLOMBIA

72102800 - Servicios de manbenimiento y reparacion de instalacianes

SECRETARLA DEL DEPORTE ¥ LA RECREACION
Freclo sstimado total:

Numers del proceso

Titulo:

Fags:

Estada:

Descripcldn:

Tipo de process

MiPyme

66.164.042 COP

4162.010.32.1.1584-2025

ADECUACIONES DE LAS BARANDAS DE LA GRADERIA TERCER PIS0 OCCIDENTAL ESTADKD OLIMPICO PASCLIAL]

GUERRERD

Presanizcidn de aferts

Publlicada

REALIZAR LAS ADECUAGIONES DE LAS BARANDAS DE LA GRADERIA TERCER PISO OCCIDENTAL ESTADID
OLIMPICO PASCUAL GUERRER® DEL DISTRITO ESPEGIAL DE SANTIAGO DE CALI, SEGUN BP

26005353M 0101188

Minima cuantia

Limitacion de tedo el process a MIPymes

Datos del contrato

Tipo de contrato

Justificacion ds |3 modaloed de contratacion
Duracion dal confrato:

Facha de terminacion del conrato:

Dirsceclon de sjacucion del contrato

Codigo UNSP T

Liata adicional de codigos UNSPSC

Obra
Presupuesta inferior al 10% de la menar cuantia
1 {Meses)

INDA2025 11:59:00 PM o

walle & carrera 37 a 01 Cali Valke ded Cauca COLOMBIA

72102800 - Servicios de mantenimients y reparacitn de nstalacikanes
TE101500 - Servicios de apeya para la constuctien
72141300 - Servicio de cansiruccin de fadlidades aféticas y recreativas
72121 400 - Servicios de consiruccitn de edificios piblicos espedakzados

72153100 - Servicios de conslruccitn de fadli aikificas y recrealivas
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Informacion
IE 34N |3IDRO
Preclo estimado fotal: 12 999 60 coP
Numers del procesd  013-2025REG
Titule:  SUMIMISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA, CANAL Y TUBOS BAJANTES ATODO COSTO
FaBe.  Preseniscidn de aferis
Estade:  Publicada
CONTRATAR EL SUMIMISTRO E INSTALACION DE CUBIERTAMETALICA, CAMAL ¥ TUBODS BAJANTES A TODD
Descripolon: COSTO PARA EL PATIO OE PREESCOLAR DESTINADAA PRIMERA INFANCIA DE LA SEDE PRINCIPAL PARA LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECHICA SAN ISIDRO
Tipo de procesd  Conlratacicn régimen especial

MiPyme

Datos del contrato

Limitacion de todo el proceso a MIPymes S0 Mo

Tlpo da confrate  Obea
Justificacien de |3 medalidad de contrataclan  Regls aplicabie
Duracldn dal contrate: 10 (Dies)
Facha de terminacion del contrato: 13 dies de Sempo transcurrido (5082028 120000 SULTO-0500) Bogotd, Lims, Duiol
Direcclon de sjgcucion del confrate  CARRERA 235 Mo 17-02 BARRIO SAN ISIDRD Ibague Talima COLOMEIA
Codigo UNSPSC 72102800 - Servicios de mantenimiento y reparacion de instalsciones

Liata adickonal de codigos UNSP3IC

DIRECCION GEMERAL MARITIMA - SUBDIRECCION

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBAFIN
Preclo astimano total:

Humere del proceso

Titulo:

Fase:
Esfade:

Fasa pravia

Dascripcion:

Tipo da process

500 444 287 89 COP

302 -GINREDCE-2025 {Manilestacion de interés [Menar Cuantia))

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATODO COSTO DE LAS AREAS ADMIMISTRATIVAS ¥ COMUMES DEL CENTRO
DE INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS E HIDROGRAFICAS DEL PACIFICO (Manifestacian de inlerés {Menor
Cuantia})

Manifistacidn de interés (Menor Cuantis)
Puslicada

Presanlacin de abservaciones Procesa relacianada CO1.NTC.BEA2777
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATODO COSTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS ¥ COMUMES DEL CENTRO DE

INVESTIGACIOMNES OCEANOGRAFICAS E HIDROGRAFICAS DEL PACIFICO, EN CUMPLIMIENTO DE LO

ESTABLECIDO EM EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA ¥

CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL ANEXD TECHICO

Sedeccitn abreviada menar cuaniia

Justificacion ds |3 modalidsd de contratacion
Duracion del contrato:
Fecha ds terminacion del contrato:

Dirscclon de efacucidn del contrato

SAinn MEDer

MiPyme
Limitacian de todo &l proceso 3 MIPymes S Ho
Dalos del contrato
Tipa d& contratd  Obea

Menar Cuantia
120 {Dias)
1012/2025 12:00:00 PM UTC-08:00) Ecgois, Loms, Quitn)

CARRERA 54 NO 26-50 CAN Bogata Distrita Capital de Bogald COLOMBIA

TAADDEON G i s = S50 pla s
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3. ESTUDIO DE LA OFERTAY LA DEMANDA

ANALISIS DE LA DEMANDA

La Entidad Estatal debe tener en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el pasado el bien o servicio
objeto del Proceso de Contratacion y como lo han hecho otras entidades estatales. En particular para la elaboracion
el anélisis del sector se utilizaron diversos métodos de estimacién de precios; este estudio se llevé a cabo mediante
los siguientes mecanismos: Solicitud de pre-cotizacién publica con el objeto del presente proceso, anélisis de precios
histdricos, efectuados a través de la revision de las ofertas econdémicas de otras propuestas presentadas anteriormente
y la consulta de otros procesos celebrados con objetos similares.

£ Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

Respecto a la demanda, el SENA Centro Para La Industria de La Comunicacion Grafica, NO ha adquirido los bienes
con las caracteristicas técnicas del objeto del presente proceso sin embargo se muestran procesos con caracteristicas
similares y es como se muestra en el presente estudio del sector. Numeral 2.1

.. Coémo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?

Se realiz6 consulta en el Sistema Electronico de Contratacion Publicacion (SECOP 11) de la Agencia de Contratacion
Publica Colombia Compra Eficiente y se encontraron procesos con caracteristicas similares mas no las mismas a las
del actual proceso, como se muestran en los antecedentes del presente estudio del sector, en el numeral 2.2 del
presente estudio previo.

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO MAE - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

El Modelo de Abastecimiento Estratégico de la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente
es la adopcidn metodoldgica del abastecimiento estratégico en el proceso de compras publicas, con el objetivo de que
las adquisiciones realizadas por las entidades estatales se realicen a través de buenas practicas y herramientas que
hagan un proceso eficiente, eficaz, transparente y de generacion de valor por dinero.

La estructura del Modelo de Abastecimiento estratégico permite una mejor gestién del proceso de compra publica

Modelo de Abastecimiento Estratégico

. ¢;Por qué . .
;Qué se requiere se requiere (A quién se iCémo se
comprar? comprar? va a comprar? va a comprar?

El Modelo de Abastecimiento Estratégico desarrollado por la Agencia Nacional de Confratacion Publica - Colombia
Compra Eficiente, busca mejorar la buenas practicas en la planeacién y gestion de los procesos contractuales para
que los participantes del Sistema de Compra Publica lo adopten y se destaquen por sus niveles de transparencia,
eficiencia y generacion de mayor valor por dinero

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. La estructura del Modelo de Abastecimiento estratégico permite una mejor gestion del proceso de compra publica
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¢ QUE SE REQUIERE COMPRAR?

¢POR QUE SE
REQUIERE
COMPRAR?

¢A QUIEN SE LE VA
COMPRAR?

¢COMO SE VA COMPRAR?

CONTRATAR EL REEMPLAZO DE LA

El SENA - Centro Para
La Industria de La

Las empresas que ofrezcan en
el mercado proveer los servicios
de mantenimiento objeto del
presente proceso de seleccion,
razon por la cual es viable

CUBIERTA TRASLUCIDA | Comunicacion  Grafica realizar  un  proceso  de
ENPOLICARBONATO  TERRAZA | debe realizar remplazo | contratacion pdblico, en el cual | o oo 1 broceso de
SEGUNDO PISO DEL CENTRO PARA | € 13 cublerta de las | puedan participar = empresas minima Cuantia
LA INDUSTRIA DE LA aéreas que componen legalmente constituidas que
COMUNICACION GRAFICA las actividades a realizar. | cumplan  la  totalidad de
) requisitos de orden juridico,
técnico y econoémico.
Relacionadas con los sectores
construccion de edificio y obras
de ingenieria civil.
Datos e informacion: SECOP I, SECOP Il y Datos Abiertos
ANALISIS DE LA DEMANDA

Con el fin de tener un panorama méas amplio y completo de lo que sucede en el mercado se realizan las consultas en
el modelo de abastecimiento estratégico disefiado por la Agencia de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente,
de esta forma se evidencia como ha sido la compra de una categoria en los Ultimos afios dentro de las plataformas
del Sistema Electrénico de Contratacion Publica (SECOP |, SECOP Il y TVEC), identificando la entidad estatal el
comportamiento de su gasto, a qué proveedores le han comprado, de dénde son y bajo qué modalidades de seleccion

ha contratado.

Segun el Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente en relacion con los codigos UNSPSC

relacionados al objeto contractual Se encontré lo siguiente

CATEGORIAS CONSULTADAS (UNSPSC)

72100000 | 72102900 | 72102900 | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones

72000000 | 72100000 | 72103300 | 72103300 | Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
72000000 | 72121000 | 72121000 | 72121000 | Servicios de construccion de edificios industriales y bodegas nuevas
72000000 | 72120000 | 72121400 | 72121400 | Servicios de construccién de edificios publicos especializados
72000000 | 72150000 | 72153400 | 72153400 | Servicios de aparejamiento y andamiaje

95000000 | 95120000 | 95121700 | 95121700 | Edificios y Estructuras Publicas
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Fuente - Modelo Abastecimiento Colombia Compra Eficiente
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Fuente - Modelo Abastecimiento Colombia Compra Eficiente

Una vez realizada la consulta en la herramienta de analisis de demanda creada por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, filtrada por las categorias antes, se encontr6 el comportamiento
descrito anteriormente desde el afio 2020 hasta el 29 de agosto de 2025

ANALISIS DE LA OFERTA

¢ Quién vende? Para efectos de participar en el presente proceso de seleccion, lo haran aquellas empresas del sector

que se acojan a lo descrito en el Estudio Previo y el Pliego de Condiciones Definitivo, legalmente constituidas, siempre
que cumplan con los requisitos definidos en los documentos del proceso; buscando siempre promover una
participacion enfocada en libre comercio y la competitividad del mercado.

Asimismo, se puede concluir que el tipo de mercado del objeto del presente proceso, se caracteriza por no comportase
bajo las reglas de un mercado de competencia perfecta, pues no interactian muchos oferentes y muchos
demandantes para determinar los niveles de oferta, demanday precio, sin embargo es de resaltar que desde el estudio
de mercado, sin embargo, se puede determinar que en el mercado existen empresas con la capacidad de proveer el
objeto actual, bajo todos los requisitos técnicos, de plazos de entrega o ejecucion y formas de pago que se establecen
en el presente proceso de seleccion

Las actividades econdmicas en la cual enmarca el presente proceso es la siguiente:

Cliu Descripcion
F4330 Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
F4390 Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
ingenieria civil
F4112 Construccidn de edificios no residenciales

De la anterior actividad economica, existen empresas legalmente constituidas que pueden proveer los servicios
requeridos, asi:

NIT RAZON SOCIAL CODIGO CIIU | CIUDAD DOMICILIO | SITUACION
802002267 | TEXVIGARS.A.S F4330 BARRANQUILLA ACTIVA
802007433 | DISTRIBUIDORA TICO LTDA F4330 BARRANQUILLA ACTIVA
805002235 | INGEAR INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S F4330 CALI ACTIVA
800196480 | CUBIERTAS JULIO BETANCUR Y CIA SAS F4330 MEDELLIN ACTIVA
811008270 | VERTICE INGENIEROS S.AS F4330 MEDELLIN ACTIVA
811014142 | EVO CONSTRUCCIONES S.A. F4330 MEDELLIN ACTIVA
800206456 | ALVARO LARGACHA VY COMPANIA S.A.S. F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
800116742 | ESTRUCTURAS DE HORMIGON LTDA. F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
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800204992 | MANUFACTURAS DE MADERAS MADUFAR LTDA FA4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
800068030 | MADERA MODULAR ARQUITECTONICA ATEMKA S.A.S F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
800153419 | J ALBORNOZ REPRESENTACIONES SAS FA4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
800025418 | LINHAMDAN ARBOLEDA & COMPANIA S.A.S FA4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
800011687 | INCIVIASSAS F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
804017682 | CONDECORANDO E.U. FA4330 BUCARAMANGA ACTIVA
811024145 | ARQUITECTURA INTEGRALS.A.S. F4330 MEDELLIN ACTIVA
800249760 | VINIKOL DE COLOMBIA S.A. FA4330 MEDELLIN ACTIVA
800225225 | LEAL CONSTRUCCIONES LTDA F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
800174951 | AREALUM & CIA. LTDA. F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
800180128 | CW COLWINDOW S.A. F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
802008945 | METROSENAL LTDA F4330 BARRANQUILLA ACTIVA
800042658 | MEDINA'Y EDILMER SAS F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
802020906 | ACUSTICA ARQUITECTONICA LTDA F4330 BARRANQUILLA ACTIVA
804002597 | INSERCO S.A. F4330 BUCARAMANGA ACTIVA
830128206 | CONCREMARMOL LTDA F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
830025877 | DELGADO Y HERNANDEZ CIA LTDA F4330 CHIA ACTIVA
830087262 | INSMAGRAN LTDA F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
860501968 | VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS S.A.S F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
830052535 | GONZALEZ VARON S.A.S. F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
830097622 | PANEL ROCK COLOMBIA S.A. F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
860072318 | AGUSTIN TORRES Y CIA LTDA F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
860526796 | DIVANO LTDA F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
830020274 | AEI ARQUITECTURA E INTERIORES SAS F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
860350320 | FIBRIT S.A. F4330 CAJICA ACTIVA
830018803 | DAIMAR CONSTRUCCIONES LTDA F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
890207543 | VENTANAR S.A.S. F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
860517096 | .M. INDUSTRIAL DE MADERAS SAS F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
830128894 | GESTION RURAL Y URBANA SAS F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
830045448 | CONSTRUCCIONES KYOTO S.A.S. F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
830509157 | BEKO LTDA F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
830143046 | SERVIMARMI SAS F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
830019537 | DIRTY OFF LTDA F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
890938749 | VALSATEX S.A.S. FA4330 MEDELLIN ACTIVA
830040805 | CONSTRUCTORA ARAWAKS A'S F4330 MOSQUERA ACTIVA
830086645 | PREPAGO DE COLOMBIA SAS PREPACOL SAS F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
830123799 | ADELCE SAS F4330 CHIA ACTIVA
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860530147 | ALINCASAS FA4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
830034655 | DISYCO SAS F4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
830093099 | GRUPO CREARQ SAS FA4330 BOGOTA, D.C. ACTIVA
830133525 | CANALES BAJANTES Y METALICAS CIA LTDA FA4330 SOACHA ACTIVA
804005341 | LOPEZ Y FONSECA INGENIEROS LTDA F4390 FLORIDABLANCA ACTIVA
800242139 | COMPANIA INTEGRAL DE PROYECTOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES LTDA F4390 BOGOTA, D.C. ACTIVA
811021610 | CONSTRUCTORA CANALKIS.A.S. F4390 MEDELLIN ACTIVA
801004661 | PORTAL DE ARMENIA S.A. F4390 BARRANQUILLA ACTIVA
802019047 | PORTALES URBANOS S.A. F4390 BARRANQUILLA ACTIVA
805013438 | SPI SANDBLASTING Y PINTURAS INDUSTRIALES S AS F4390 CALI ACTIVA
802015649 | DJM LUXES SA ARQUITETURA INGENIERIA'Y CONSULTORIA FA390 BARRANQUILLA ACTIVA
800141734 | METALPAR S.A.S F4390 PALERMO ACTIVA
802010145 | MORALES & ESCORCIA INGENIERIA LIMITADA "M & E INGENIERIA LTDA" | F4390 BARRANQUILLA ACTIVA
802010237 | TECNOLOGIA DE ENLACE LTDA. F4390 BARRANQUILLA ACTIVA
802023576 | CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA SAS F4390 BARRANQUILLA ACTIVA
800154281 | ILUMINAR INGENIERIA SAS F4390 BOGOTA, D.C. ACTIVA
800253099 | COVYM INGENIERIA LIMITADA F4390 PUERTO BOYACA ACTIVA
800228515 | GLOBALASTIS.AS. F4390 MANIZALES ACTIVA
806000233 | IINGCONS SAS F4390 CARTAGENA DE INDIAS | ACTIVA
800186224 | INTERDICO LTDA F4390 BOGOTA, D.C. ACTIVA
804002049 | CONSTRUCCIONES FINANCIADAS LTDA CONSTRUFIN LTDA F4390 BUCARAMANGA ACTIVA
800024645 | RODRIGUEZ PUIG SAS INGENIEROS ARQUITECTOS ASOCIADOS F4390 CALI ACTIVA
800044150 | INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA CIVILES Y SANITARIOS F4390 CALI ACTIVA
800047192 | CONSTRUCTORA J.C.S.A,S F4390 MONTERIA ACTIVA
811022697 | CONSTRUINVERNADEROS SAS F4390 RIONEGRO ACTIVA
800188665 | C.P.A. CONSTRUCCIONES PREFABRICADASS. A. F4390 PALMIRA ACTIVA
800151555 | DISENOS ELECTRICOS JULIO CESAR GARCIA Y ASOCIADOS SA S F4390 BOGOTA, D.C. ACTIVA
800104857 | SUBAY SUBA LTDA. F4390 BOGOTA, D.C. ACTIVA
800007367 | HIDROYUNDAS.A.S. F4390 BOGOTA, D.C. ACTIVA
800125233 | MIGUEL SOTO CASAS COMPARIA LIMITADA F4390 BOGOTA, D.C. ACTIVA
800081859 | LGN ARQUITECTOS SAS F4390 BOGOTA, D.C. ACTIVA
800242069 | HHL INGENIEROS SAS F4390 BOGOTA, D.C. ACTIVA
800226572 | ACIX CONSTRUCCIONES LTDA F4390 BOGOTA, D.C. ACTIVA
800169155 | CODEOBRAS SAS F4390 BOGOTA, D.C. ACTIVA
800077575 | ECHEVERRI'Y CIA DE OBRA CIVILESSASES A S F4390 LA ESTRELLA ACTIVA
811037236 | TODO EN CONSTRUCCINES CIVILES F4390 MEDELLIN ACTIVA
812000711 | METAL CIVIL SAS F4390 MONTEL/BANO ACTIVA
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800186765 | APLICAR INGENIERIA CONSTRUCCIONES LTDA F4390 CALI ACTIVA
801004383 | INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES APLICADAS S.A.S. BIC. F4390 ARMENIA ACTIVA
816000920 | CONTECHO S.A.S. F4390 PEREIRA ACTIVA
811008076 | COARTE SAS F4390 MEDELLIN ACTIVA
800196961 | RUGELES DURAN ARQUITECTOS SAS F4390 BOGOTA, D.C. ACTIVA
800116050 | INGENIERIA'Y HERRAMIENTAS S.A. F4390 MEDELLIN ACTIVA
800110302 | SOHINCO CONSTRUCTORA F4390 MEDELLIN ACTIVA
800197837 | MONA Y VILLEGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. F4390 ENVIGADO ACTIVA
811001550 | IDEAS CIVILESSA S F4390 MEDELLIN ACTIVA
800242739 | INGEARCOYCIASAS F4390 MEDELLIN ACTIVA
800122620 | CIELOTEK INDUSTRIALES S.A. F4390 MEDELLIN ACTIVA
802011046 | PROYMETALS.A. F4390 BARRANQUILLA ACTIVA
802021741 | P & M CONSTRUCTORA LTDA F4390 BOGOTA, D.C. ACTIVA
802015506 | HUGO PEREIRA LORA E.U. F4390 MALAMBO ACTIVA
802019520 | CONSTRUCCIONES LA RIVIERA S.A.S. F4390 BARRANQUILLA ACTIVA
800167197 | RY RINGENIEROS S AS F4390 BOGOTA, D.C. ACTIVA
800188286 | FUNDACIONES Y PILOTAJES SAS F4390 BOGOTA, D.C. ACTIVA

Fuente: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/ Superintendencia de Sociedades — Sistema integrado de Informacion Societaria.

Las empresas anteriormente citadas (100) como muestra se encuentran activas dentro de la base de datos del Sistema
de Informacién Societaria de la Superintendencia de Sociedades encontrando un total de (487) empresas con
capacidad de proveer los bienes requeridos objeto del presente estudio, las cuales tienen la posibilidad de participar
en el proceso contractual y suministrar a la entidad los bienes que permitan cubrir la necesidad, lo cual muestra que
existe pluralidad para el presente proceso.

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
ANALISIS DE LA OFERTA

Con el fin de tener un panorama mas amplio y completo de lo que sucede en el mercado se realizan las consultas en
el modelo de abastecimiento estratégico disefiado por la Agencia de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente,
de esta forma se evidencia como ha sido la compra de una categoria en los Ultimos afios dentro de las plataformas
del Sistema Electrénico de Contratacion Publica (SECOP |, SECOP Il y TVEC), identificando los oferentes que existen
para esa categoria, caracteristicas de los mismos, bajo que modalidad de contratacion se contratan por parte de las
diferentes Entidades Estatales y cuales entidades han realizado contratos para esa categoria.

CATEGORIAS CONSULTADAS (UNSPSC)

72100000 | 72102900 | 72102900 | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72000000 | 72100000 | 72103300 | 72103300 | Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
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72000000 | 72121000 | 72121000 | 72121000 | Servicios de construccion de edificios industriales y bodegas nuevas
72000000 | 72120000 | 72121400 | 72121400 | Servicios de construccion de edificios publicos especializados
72000000 | 72150000 | 72153400 | 72153400 | Servicios de aparejamiento y andamiaje

95000000 | 95120000 | 95121700 | 95121700 | Edificios y Estructuras Publicas

L]

Agencia Nacional
de Contratacion Plblica
Colombia Compra Eficiente

Bin 0N @M @000 @001 @004 WIS

((:—) Atras

ANALISIS DE LA OFERTA
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Comportamiento confratacion por bienes y servicios de UNSPSC

7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 20435 33.522.003.427.503 2045 28226 SH462102338753 1472%
7215 - Servicios de mantenimiento y construccion de comerdio especializado 5077 51.087.488.570.424 2.48% 8727 $2.418.910.255.678 551%
Total 25562 $4.616.392.006.929 10,52% 3435F $B.BB1.111.592.434 0,23%

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

20134 35.834.054 604.701 15.57% 15118 $4.520.473.860.085 14,85%

7210 - Servicios de mantenimiento y reparacionss de construcciones e instalacionss
7215 - Servicios de mantenimiento y construccién de comerdo espadializade S382 330TO.TeR35LG44 T4 4770 32.833.050.118.817  8.50%
Total 26016 §10.010.8534.053.335 22.80% 19888 $9.373.523.985.902 21.35%

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

TZ10 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalacionss [ 34.327.908243.017 0.28% 7016 53.263.320.793.322 T.43% 101736
7215 - Servicios de mantenimiento y construccién de comerdo espedalizade | §1.704.332.037.790 £09% 2358 10631193200 235 3TI% 28761
Total b §6.122.330.280.807 13.95% 9372 §4.894.513.995.608 HAP% 130457

Comportamiento confratacién por bienes y servicios de UNSPSC

7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | 9.83% TOIE I IEiIA0TEsIZz Ta% 104736 $30.536.943.364.478  70.47%
7215 - Servicios de mantenimiento y construccién de comerdo especializado 4.09% 2356 §1.631.183.202.285 372% 28761 $12.961782.550.537  29.53%
Total 13,95% 9372 $4.894.513.995.608 1M.15% 130457 $43.838725.915015  100.00%

Comportamiento contratacién por bienes y servicios de UNSPSC

7210 - Servicios de mantenimiento y reparacionas de constructiones e instalacionss 7016 3.MIINTRIIZZ  TAI% 101736 $30.936.943.364.478  70.47%
7215 - Servicios de mantenimiento y construccion de comerdo espedializado 4.08% 2356 $1.5631.103.202286 3.72% 28761 $12.961.782.550.537 29,53%
Total 13.95% 9372 $4.894 513995608 11,15% 130497 $43.898725.915.015  100.00%

Fuente - Modelo Abastecimiento Colombia Compra Eficiente
Una vez analizada la informacion, se observa que desde el afio 2020 a la fecha se han suscrito 130MIL contratos
relacionados en el sector del actual proceso bajo modalidades competitivas en todo el territorio nacional, por valor de
$43.898.725.915.015

Se resalta entonces que de conformidad con los codigos UNSPSC (Cédigo Estandar de Productos y Servicios de
Naciones Unidas) del presente proceso, los proveedores anteriormente presentados podrian satisfacer la demanda
de la Entidad Estatal. Asi mismo, es de resaltar que se enunciaron los proveedores que tuvieron mayor participacion
en el sector para el periodo entre 2020 y 2025, no obstante, existen otros que, de acuerdo con su actividad econdmica,
podrian también suplir la necesidad enunciada.

Por lo anterior, se concluye que existe amplia pluralidad de oferentes que pueden suplir la necesidad que da lugar al
presente proceso de contratacién.

4. ESTUDIO DEL MERCADO

La circular N° 3-2013-000133, emitida por la Direccion Administrativa y Financiera del SENA, establece la publicacion
de la solicitud de cotizacidn en la pagina WEB de la Entidad, para el presente proceso no fue posible adelantar por el
Centro para la Industria de la Comunicacion Gréafica del SENA, Regional Distrito Capital, dicha publicacién por razones
externas al centro de formacién, debido a la inactividad de esta.
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De acuerdo con lo indicado en el Manual de Contratacion en el numeral 2.4. Anélisis del Sector, se publicé en SECOP
[l mediante el médulo de Solicitud de Informacion a Proveedores la solicitud de cotizacion Solicitud de precotizacion
24 de 2025, el dia 1° de abril de la anualidad, el cual puede ser consultado en el enlace:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.86553
93&isFromPublicArea=True&isModal=False

Proceso : CONTRATAR EL REEMPLAZO DE LA CUBIERTA TRASLUCIDA ENPOLICAR... (id.CO1.BD0OS.8633130) |Enaniusis|
Solicitud de informacién a los Proveedores PROVEEDORES
Solicitud de precotizacion 24 de 2025 Picoes]

Unidad de contratacién CENTRO PARA LAINDUSTRIA Y COMUNICACION GRAFICA
Ver Enlace

CONTRATAR EL REEMPLAZO DE LA CUBIERTA TRASLUCIDA ENPOLICARBONATO TERRAZA SEGUNDO PISO DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA.

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)
e resentacion de ofertas 271032025 500 P - Fecha de publicacion 251032025 3 16 PM

LiNEA DE TIEMPO

Fecha de publicacidn de concurso

(3) OBSERVACIONES AL PLEGODE [ oo oo

LISTA DE OFERTAS Opciones v ' CONDICIONES

LISTA DE OFERTAS Opciones v
Vermés »

@ Opciones ¥

Opciones v

Por la plataforma del Secop Il no llegaron cotizaciones para el presente proceso.

Trazabilidad de los correos:

R Outlook

Saludo - Actualizacidon - RE: Propuesta Economica SENA - SAMKESA

Desde Sankesa Sas <zankesa@live.com >

Fecha Mar 20972025 9:23 AM

Para Cesar Augusto Vela Fracica <cvelafi@sena edu.cos

€C  Jose Pefa Reina <josep@sena.edu.co=; Luis Alejandro Urrego Mahecha <laurmego@sena.edu.co=

W 1 archive adjunto (255 KE}
Cotizacion_SANKESA_ 2025 ACTUALIZADA pdf

Saludo,

De scuerdo con su solicitud adjunto cotizacion actuslizads.
Cordialmente,
Sankesasas

Bdvil: +57 314 236 1871
Bogoté D C - Colombia

éhﬁlﬂ 08 IS DRENSE BN S COMMOICINSD: DON, il Mo Ambienas
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VIS, B23 pm. COTIZACKON - REEMPLATO DE CLUBIERTA TRASLUCDA EN PO CARBOKAT O TERAATA FI80 2 - CEMICAAF. Casar Auguit|

Bl Outlock

COTIZACION - REEMPLAZO DE CUBIERTA TRASLUCIDA EN POLICARBOMATO TERRAZA PISO 2 -
CEMIGRAF

Desde jv remodelaciones <premodelciones2(M 1@ gmail com=
Fecha Mar 2/09/2025 210 PM

Para Jose Pefia Reina <josep@sena.educo>; Luis Alsjandro Urrego Mahecha <laurrego@senaedu.cox>; Cesar
Augusto Vela Fracca <cvelafi@sena.educo>

B 1 archivo adpno (@5 KB)
Cotzacdn 1Y remodsacionss austada Sap 2 2025 pdt

Arg. Pefia, buen dia,
Remitimos para su restsion y comentarios ka cobizacidn requerida,
Cuedamos atentos a cualguier inguietud,

Cordial Saludo,

WOHANA CHAPARRD PEDRAZA

M REMOOELACIONES 545

Carrera 50 No. 1d4-97 OF 406

Bogofa - Colombla

Cedular: 3134947743 = 3125176448

‘ ) hremodelackones1 1gmal. com
wisw hmernodelaciones com

Bl Cutlock

RE: CONTRATAR EL REEMIPLAZO DE LA CUBIERTA TRASLUCIDA ENPOLICARBONATO TERRAZA
SEGUMNDO PISO DEL CENTRO PARA LA INDUSTRLA DE LA COMUNICACION GRAFICA.

Desde ROMALD ALBERTO MORA SALATAR <gerencia spacasi@auticok mom
Fecha K 27082025 503 PM
Para Joze Pefia Reina <josepi@senaeducos; Cesar Auqusta Vela Fracica <ovelaf@senasdu cos

B 1 serhivn adjnn. 506 KEY
SPACTG 1106 - SENA BOGOTA - CUBIERTA pet:

Algunos contachos que e blencn esie miersaje no susken recibir comens dectrfeioos de genenca spacasioutiookooom.

Bor Qui $5 9500 iImportants

Buenas tardes
Cordial saludo

Adjunto oferta econemica segin solicitud

Cordialmente,

Ronald A. Mora Salazar

Gerente General

Ermail: rroors @Ena cas. oo

Tel: 605 2517172 Celular 302 4253852
D¥ir: Cra 38 M. B4-244

Barranguilla - Colombia
Inttp://spacas.co

Centro para la Industria de la Comunicacion Grafica
Calle 15 # 31-42, Bogota. - PBX 57 601 5461500

OvyoMl
@SENAComunica

www.sena.edu.co

GD-F-011 V.010



[ 4
SENA

N

ANALISIS ECONOMICO DE PROYECCION DE PRECIO Y CANTIDADES
ANALISIS ECONOMICO DE PROYECCION DE PRECIO COMO SOPORTE DEL VALOR DEL CONTRATO

En la determinacién del presupuesto oficial de los bienes a adquirir, se tuvo en cuenta el estudio de mercado realizado
por la Entidad, con base en las cotizaciones allegadas a través de la plataforma del SECOP Il y las allegadas al
correo institucional.

CONSOLIDADO DE LAS COTIZACIONES

Las cotizaciones avaladas por el Comité Técnico Estructurador se relacionan a continuacion:

EMPRESA MEDIO OBSERVACION
JV REMODELACIONES SAS EEEEEBES AVALADA TECNICAMENTE
SANKESA SAS EEEEEBES AVALADA TECNICAMENTE
izﬁgﬁg SISS;EyAS DE PROTECCIONY ESF;’F\}_E”%ES AVALADA TECNICAMENTE

AVAL TECNICO DE LAS COTIZACIONES PENDIENTE ENTREGUEN PARA PEGAR EL AVAL

w

L M g i

.....

De las empresas cotizantes (3) fueron avaladas (3) por parte del comité técnico estructurador y se consultaron en el
registro Unico Empresarial (RUES) de la Camara de Comercio, asi:

VERIFICACION RUES

Con el propésito de garantizar la idoneidad del proponente, la entidad estatal realiza la consulta del Registro Unico
Empresarial y Social (RUES). Esta verificacion busca confirmar que la actividad econémica registrada de la empresa
guarda una relacién directa y pertinente con el objeto contractual. Adicionalmente, se valida la vigencia de la matricula
mercantil, lo que asegura la existencia juridica de la empresa y que no se encuentre en estado de disolucién o
liquidacion.
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A continuacién, se demuestra que las empresas que participaron en la cotizacion y forman parte del estudio de
mercado cumplen con los criterios previamente mencionados y, por lo tanto, fueron tenidas en cuenta, para el presente

proceso:

JV REMODELACIONES SAS se verifica RUES, evidenciado su estado ACTIVA,

Volver a los resultados de basqueda

JV REMODELACIONES SAS

La siguiente informacion es reportada por la camara de comercio y es de tipo informativo

Registro Mercantil

Informacién general Actividad econémica

Repres

entante legal Propietario / Establecimiento

Identificacién

NIT 901572538 - 2

Categoria de la Matricula

Sociedad 6 persona juridica principal 6 esal
Tipo de Sociedad

Sociedad comercial

Tipo Organizacién

Sociedades por acciones simplificadas sas
Camara de Comercio

Bogota

NGmero de Matricula

3494195

Registro Mercantil

Informacién general Actividad econdmica

Representanta legal

Fecha de Matricula
2022/03/04

Fecha de Vigencia
Indefinido

Estado de la matricula
Activa

Fecha de renovacién
2025/04/24

Oltimo afo renovado
2025

Fecha de Actualizacién
2025/04/24
Emprendimiento Social
N

Propietario / Establecimianto

4330

Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

4350

Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil

3312

Mantenimiento y reparacion especializado de maguinaria y equipo

SANKESA SAS, se verifica RUES, evidenciado su estado ACTIVA,
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Volver a los resultados de bdsgueda

SANKESA SAS

La siguiente informacion es reportada por la camara de comercio y es de tipo informativo.

Registro Mercantil

Informacisn general Actividad econdmica

Representante legal Propietario / Establecimiento

Identificacién

MNIT 900056120 - 1

Categoria de la Matricula

Sociedad & persona juridica principal 4 esal
Tipo de Sociedad

Facha de Matricula
2005/11/22

Fecha de Vigencia
Indefinido

Estado de la matricula

Sociedad comercial Activa
Tipo Organizacién Fecha de renowvacién
Sociedades por acciones simplificadas sas 2025/07/24
Camara de Comercio Oltimo afio renovado
Bogota 2025
Namers de Matricula Fecha de Actualizacién
1549278 2025/07/24
Emprendimiento Social
M
Registro Mercantil
Informacién general Actividad econdmica Representanta legal Propietario / Establecimiento
4290
Construccion de otras obras de ingenieria civil
7111
Actividades de arguitectura
4220
Construccion de proyectos de servicio pablico
4210

Construccion de carreteras y vias de ferrocarril

SPACAS SISTEMAS DE PROTECCION Y ACABADOS SAS, se verifica RUES evidenciado su estado ACTIVA,
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SISTEMAS DE PROTECCION Y ACABADOS S.A.S.

Yolver a los resultados de bisqueda

La siguiente infarmacion es reportada por la camara de comercio y es de tipo infarmativo.

Registro Mercantil

Informacién general Actividad econdmica

Representante legal

Propietario / Establecimiento

Identificacién

Fecha de Matricula

Servicios disponibles a través de la

Camara de Comercio

Comprar Certificado

2016/05/06

Categoria de la Matricula Fecha de Vigencia

Sociedad & persona juridica principal & esal Indefinido Tenga en cuenta:

Tipo de Socledad Estado de la matricula . o ;

- i e 5ila categoria de la matricula es
Sociedad comercial Activa o . s
Tipo Organlzacién Fecha de renovacién Sociedad, Prl—.’.r:.:c.}:.\o‘,iu-'-oi.'f.o incipal 6
Sociedades por acciones simplificadas sas 2025/03/26 solicite el Certificado de
Cimara de Comercio UOltimo afio renovada Existencia y Representacion Legal
Barranguilla 2025 Para el caso de las Personas Naturales]
Nimero de Matricula Fecha de Actualizacién ) ] |2‘-‘
645088 025/06/26 Establecimientos de Cormercio v N

Emprendimiento Soclal Agencias solicite el Certificodo de ]
N Matricula,
Registro Mercantil
Informacién genaral Actividad econdmica Reprasantanta legal Propietario # Establecimianto

4330

Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria ciwvil

4290

Construccion de otras obras de ingenieria civil

4322

Instalaciones de fontaneria, calefaccian y aire acondicionado

7730

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de magquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

Nota 1 - Las empresas de Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S., aunque no registren la actividad relacionada
con el objeto del proceso contractual, cumplen para el estudio de mercados, segun lo contemplado en la ley 1258
del 5 de diciembre de 2008, articulo 3° y articulo 5° , numeral 5 que a letra indica: “...Articulo 3°. Naturaleza. La
sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza sera siempre comercial,
independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por
acciones simplificada se regira por las reglas aplicables a las sociedades anénimas.

...Articulo 5°. Contenido del documento de constitucion...5°. Una enunciacion clara y completa de las actividades
principales, a menos que se exprese que la sociedad podra realizar cualquier actividad comercial o civil, licita. Si
nada se expresa en el acto de constitucion, se entendera que la sociedad podra realizar cualquier actividad licita”.

Nota 2 - Asi las cosas, se precisa que las calidades y capacidades de los proponentes serén objeto de analisis en
la etapa de presentacién de la oferta formal, toda vez que, en esta se aportan los documentos que acreditan los
requisitos habilitantes, no obstante, teniendo en cuenta la manifestacién de cumplimiento de los requisitos minimos
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establecidos dentro del sondeo de mercado de los mismos, se parte del principio de la buena fe y la competencia
leal de los cotizantes.

CRITERIO PARA LA DETERMINACION DEL PRECIO DE REFERENCIA

Para determinar los precios de referencia y el presupuesto oficial por lote se realizo el analisis de las cotizaciones
presentadas por JV REMODELACIONES SAS, SANKESA SAS, y SPACAS SISTEMAS DE PROTECCION Y
ACABADOS SAS, se realiza el respectivo analisis de cotizaciones las cuales se relacionan a continuacién:
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NECESIDAD DE LA ENTIDAD

JV REMODELACIONES SAS

SANKESA SAS

SPACAS

ITEM

DESCRICION

UNIDAD

CANTIDAD

NIT 901.572.538-2

NIT 900056120-1

NIT 900968612 - 7

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Estudios y disefios para la implementacion de elementos estructurales en el sentido
transversal, que serviran como apoyo y amarre de la cubierta traslucida propuesta,
incluye: Memorias de célculo, planos de detalle, especificaciones técnicas y documento
Memorial de responsabilidad del disefiador estructural. Los estudios y disefios deben
ser realizados por un profesional ingeniero civil con especializacién en estructuras y/o
Especialista en analisis y disefio de estructuras, con minimo 5 afios de experiencia en
calculos estructurales de proyectos similares al objeto de este proceso; el disefio debe
ser realizado mediante software especializado.

VG

4.500.000

4.500.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

Retiro de cubierta existente (policarbonato): Esta actividad consiste en el retiro total de
la cubierta policarbonato existente, incluyendo el trasiego del material, hasta su acopio
y posterior transporte a un sitio autorizado por la entidad competente para su
disposicion final. Durante la ejecucion de esta actividad, se debera tener especial
cuidado en la proteccion todas las tuberias y elementos pertenecientes a las redes
hidrdulicas y eléctricas instaladas sobre la superficie a intervenir, a fin de evitar dafios
o afectaciones.

M2

216

26.000,00

5.616.000,00

24.000,00

5.184.000,00

21.000,00

4.536.000,00

Proteccion del area a intervenir: En el mismo momento que se esté retirando el
policarbonato existente, se procedera a la proteccion integral de toda el area a
intervenir, con el fin de evitar filtraciones, caida de objetos o cualquier tipo de
contaminacion hacia el interior de la edificacion. Esta proteccion debera ser continua,
efectiva y adecuada a las condiciones climaticas, garantizando la integridad de todos los
espacios interiores durante toda la ejecucion de la obra, se utilizaran materiales y
métodos adecuados para que no interfieran con las actividades diarias del Centro de
formacién y con la nueva cubierta propuesta, se deberd tener especial cuidado con la
proteccion de la cubierta metalica anexa que debe quedar por encima de la cubierta
propuesta; tal cual como se encuentra en este momento. ademads, proteger todas las
redes hidraulicas, eléctricas y demas elementos existentes en la terraza, a fin de evitar
dafios o afectaciones.

M2

216

12.000,00

2.592.000,00

11.500,00

2.484.000,00

9.800,00

2.116.800,00

Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de los elementos transversales que
servirdn como apoyo y amarre a la cubierta traslucida propuesta, con el fin de mejorar
el comportamiento del sistema, aumentar la seguridad general y cumplir con los
criterios establecidos en la NSR-10; este item es complementario al item nimero 1
Estudios y disefios. los elementos transversales deben soldarse a la estructura existente
y aplicar minimo dos manos de pintura anticorrosiva y esmalte cumpliendo la
normatividad vigente y fichas técnicas del fabricante.

ML

150

130.000

19.500.000,00

129.000,00

19.350.000,00

78.000,00

11.700.000,00
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Suministro e instalacién y puesta en servicio de cubierta traslucida en resina de
poliéster reforzado con forma trapezoidal en fibra de vidrio: Consiste en el suministro,
instalacion y puesta en funcionamiento de una cubierta traslucida elaborada en resina
de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), adecuada para permitir el paso de la
luz natural, garantizando al mismo tiempo resistencia mecanica, durabilidad ante
condiciones climaticas adversas y proteccion UV. El trabajo incluye: Sellado e
impermeabilizacidn de juntas y uniones, Verificacidn de nivelacidn, anclajes y fijaciones.
La cubierta y sus elementos de fijacion se entregaran e instalardan completamente
funcionales, asegurando un acabado estético y técnico conforme a las
recomendaciones de la ficha técnica del fabricante. La cubierta debe ofrecer la
posibilidad de ondularse para adaptarse a la estructura existente, debe tener un calibre
minimo de 1.2 mm y un peso aproximado de 2.15 Kg/M2, una distancia méxima entre
correas de 1.00 m, una carga minima de resistencia de 150Kg/M2, minimo porcentaje
de trasmision de luz 38%, el sistema de fijacion con las siguientes caracteristicas:
Tornillo Ruspert 12 14 * 2 1/2" Rosca Completa que atraviese una tercera parte del
elemento trasversal propuesto en el item 4, los tornillos deberan ubicarse en las crestas
de los extremos vy las dos crestas del medio, Capelote en platina de 3/16” en aluminio
que cubra la cresta de la teja con medidas de: aproximada de ancho minimo 5cms y
longitud aproximada de 5 a 10 cms y capuchdn en neopreno, el espacio que queda
entre el capelote y la cresta de la teja deberd rellenarse con Sellador de juntas de
poliuretano monocomponente elastico con gran capacidad de movimiento. ver detalle
de instalacién en el documento especificaciones técnicas adicionales de obligatorio
cumplimiento.

Ademas de las especificaciones anteriormente enunciadas en este item la entidad
requiere una teja que no podra tener uniones en el sentido longitudinal y se debera
incluir los flanches necesarios que se adapten a la transicion de la teja a instalar y la teja
instalada, para evitar el paso de agua, minimo deberan ser de calibre 18.

M2

216

266.000

57.456.000,00

265.000,00

57.240.000,00

198.000,00

42.768.000,00

Prueba de Estanqueidad a la cubierta instalada. Una vez concluidos los trabajos de
instalacion y puesta en funcionamiento de la cubierta, se llevara a cabo una prueba de
estanqueidad sobre la totalidad de la cubierta intervenida. El objetivo de esta prueba
es verificar que el sistema de cubierta instalado no presenta filtraciones ni permita el
paso de agua. Procedimiento: Limpieza total de la cubierta, Rociado de la cubierta con
agua simulando el agua de lluvia durante 15 a 20 minutos en condiciones secas,
Observacion de la cubierta para comprobar si hay filtraciones o gotas de agua que
indiquen un problema de estanqueidad. En caso de existir filtraciones, es preciso
localizarlas y repararlas para garantizar que no se presenten filtraciones al interior del
edificio. esta prueba se hara en presencia del supervisor, el contratista debera realizar
un informe con registro fotografico del resultado de la prueba. si esta presenta
problemas de filtraciones se debera repetir a las 72 horas con el mismo procedimiento.

M2

216

14.500

3.132.000,00

15.500,00

3.348.000,00

1.200.000,00

259.200.000,00
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Demolicién de placa en concreto y desmontaje de sistema de ventilacion suspendido.
El alcance del trabajo comprende el desmonte y demolicion controlada de una placa en
concreto y un ducto metalico de ventilacién suspendidos en cerchas metdlicas al
interior de un cielo raso existente. Estas actividades incluyen la intervencion sobre
elementos, tales como cielo raso, luminarias y estructuras de soporte, los cuales seran
cuidadosamente desmontados, evaluados y reinstalados al finalizar los trabajos a
entera satisfaccion. La demolicion se realizara de manera controlada, garantizando la
seguridad estructural y el cumplimiento de las normativas ambientales en cuanto al
manejo y disposicion de escombros. El desmontaje del sistema de ventilacion se
ejecutara con desconexion técnica y retiro de ductos, que seran almacenados o
dispuestos segun su estado. Posteriormente, se reinstalaran todos los elementos
desmontados, incluyendo cielo raso, luminarias y estructuras de soporte, asegurando
su funcionamiento., la placa en concreto tiene unas dimensiones de Ancho: 1,50 mts,
Largo: 1,50 mts y 0,20 mts de espesor, para su demolicion primero se debera desmontar
de forma mecanica y luego trasladar a un sitio designado por la entidad para su
posterior demolicion y retiro de escombros fuera del centro de formacion.

VG

3.200.000,00

3.200.000,00

3.106.000,00

3.106.000,00

450.000,00

450.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

95.996.000,00

95.662.000,00

332.770.800,00

Administracion %

17%

16.319.320,00

17%

16.262.540,00

15%

49.915.620,00

Imprevistos %

3%

2.879.880,00

3%

2.869.860,00

1%

3.327.708,00

Utilidad %

5%

4.799.800,00

5%

4.783.100,00

4%

13.310.832,00

IVA sobre la utilidad 19%

19%

911.962,00

19%

908.789,00

19%

2.529.058,08

Total Costos Directos + Indirectos

120.906.962,00

120.486.289,00

401.854.018,08

PROYECCION PRECIO DE REFERENCIA

Al hacer el analisis de las cotizaciones para determinar el precio de referencia, el comité econdmico realizo las siguientes proyecciones utilizando los siguientes
criterios (métricas):

MENOR VALOR unitario entre los precios cotizados.
MAYOR VALOR unitario entre los precios cotizados.
PROMEDIO entre los precios cotizados.
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MEDIANA determinada entre los precios cotizados.
MEDIA GEOMETRICA determinada entre los precios cotizados.
MEDIA ARMONICA determinada entre los precios cotizados

PROMEDIO ENTRE MENOR VALOR Y MEDIA GEOMETRICA entre los precios cotizados.

DESVIACION se determind entre el MENOR VALOR'y la MEDIANA El porcentaje de DISPERSION (coeficiente de variacion relativa) se determiné de la division
de la DESVIACION sobre la MEDIANA

NECESIDAD DE LA ENTIDAD

ITEM

ANALISIS

DESCRICION UNIDAD | CANTIDAD

MENOR VALOR | MAYOR VALOR | PROMEDIO

MEDIANA

MEDIA
GEOMETRICA

MEDIA
ARMONICA

DESVIACION
ESTANDAR

COEFICIENTE
DISPERSION

PROMEDIO
ENTRE MENOR
VALORY LA
MEDIA
GEOMETRICA

Estudios y disefios para la implementacion de elementos
estructurales en el sentido transversal, que servirdn como
apoyo y amarre de la cubierta traslucida propuesta,
incluye: Memorias de célculo, planos de detalle,
especificaciones técnicas y documento Memorial de
responsabilidad del disefiador estructural. Los estudios y
disefios deben ser realizados por un profesional ingeniero
civil con especializacion en estructuras y/o Especialista
en andlisis y disefio de estructuras, con minimo 5 afios de
experiencia en calculos estructurales de proyectos
similares al objeto de este proceso; el disefio debe ser
realizado mediante software especializado.

VG 1 4.500.000 12.000.000 | 7.150.000

4.950.000

6.441.687,51

5.910.447,76

318.198,05

6,43%

5.470.843,75
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Retiro de cubierta existente (policarbonato): Esta
actividad consiste en el retiro total de la cubierta
policarbonato  existente, incluyendo el trasiego del
material, hasta su acopio y posterior transporte a un sitio
autorizado por la entidad competente para su disposicion
final. Durante la ejecucion de esta actividad, se debera
tener especial cuidado en la proteccion todas las tuberias
y elementos pertenecientes a las redes hidraulicas y
eléctricas instaladas sobre la superficie a intervenir, a fin
de evitar dafios o afectaciones.

M2 216 21.000 26.000

23.667

24,000

23.575,88

23.483,87

2.121,32

8,84%

22.287,94

Proteccion del area a intervenir: En el mismo momento
que se esté retirando el policarbonato existente, se
procederd a la proteccion integral de toda el érea a
intervenir, con el fin de evitar filtraciones, caida de objetos
o cualquier tipo de contaminacién hacia el interior de la
edificacion. Esta proteccion debera ser continua, efectiva
y adecuada a las condiciones climaticas, garantizando la
integridad de todos los espacios interiores durante toda la
ejecucion de la obra, se utilizaran materiales y métodos
adecuados para que no interfieran con las actividades
diarias del Centro de formacion y con la nueva cubierta
propuesta, se debera tener especial cuidado con la
proteccion de la cubierta metalica anexa que debe quedar
por encima de la cubierta propuesta; tal cual como se
encuentra en este momento. ademas, proteger todas las
redes hidraulicas, eléctricas y demas elementos
existentes en la terraza, a fin de evitar dafios o
afectaciones.

M2 216 9.800 12.000

11.100

11.500

11.058,64

11.016,02

1.202,08

10,45%

10.429,32

Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de los
elementos transversales que servirdn como apoyo y
amarre a la cubierta traslucida propuesta, con el fin de
mejorar el comportamiento del sistema, aumentar la
seguridad general y cumplir con los criterios establecidos
en la NSR-10; este item es complementario al item
nimero 1 Estudios y disefios. los elementos
transversales deben soldarse a la estructura existente y
aplicar minimo dos manos de pintura anticorrosiva y
esmalte cumpliendo la normatividad vigente y fichas
técnicas del fabricante.

ML 150 78.000 130.000

112.333

129.000

109.364,38

106.139,24

36.062,45

27,96%

93.682,19
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Suministro e instalacion y puesta en servicio de cubierta
traslucida en resina de poliéster reforzado con forma
trapezoidal en fibra de vidrio: Consiste en el suministro,
instalacion y puesta en funcionamiento de una cubierta
traslUcida elaborada en resina de poliéster reforzado con
fibra de vidrio (PRFV), adecuada para permitir el paso de
la luz natural, garantizando al mismo tiempo resistencia
mecanica, durabilidad ante condiciones climaticas
adversas y proteccion UV. El trabajo incluye: Sellado e
impermeabilizacién de juntas y uniones, Verificacion de
nivelacion, anclajes y fijaciones.
La cubierta y sus elementos de fijacion se entregaran e
instalaran completamente funcionales, asegurando un
acabado estético y técnico conforme a las
recomendaciones de la ficha técnica del fabricante. La
cubierta debe ofrecer la posibilidad de ondularse para
adaptarse a la estructura existente, debe tener un calibre
minimo de 1.2 mm y un peso aproximado de 2.15 Kg/M2,
una distancia maxima entre correas de 1.00 m, una carga
minima de resistencia de 150Kg/M2, minimo porcentaje
de trasmision de luz 38%, el sistema de fijacion con las
siguientes caracteristicas: Tornillo Ruspert 12 14 * 2 1/2"
Rosca Completa que atraviese una tercera parte del
elemento trasversal propuesto en el item 4, los tornillos
deberan ubicarse en las crestas de los extremos y las dos
crestas del medio, Capelote en platina de 3/16” en
aluminio que cubra la cresta de la teja con medidas de:
aproximada de  ancho minimo 5cms y longitud
aproximada de 5 a 10 cms y capuchon en neopreno, el
espacio que queda entre el capelote y la cresta de la teja
debera rellenarse con Sellador de juntas de poliuretano
monocomponente elastico con gran capacidad de
movimiento. ver detalle de instalacion en el documento
especificaciones técnicas adicionales de obligatorio
cumplimiento.

Ademads de las especificaciones anteriormente
enunciadas en este item la entidad requiere una teja que
no podra tener uniones en el sentido longitudinal y se
deberd incluir los flanches necesarios que se adapten a
la transicion de la teja a instalar y la teja instalada, para
evitar el paso de agua, minimo deberan ser de calibre 18.

M2 216

198.000

266.000

243.000

265.000

240.767,34

238.407,66

47.376,15

17,88%

219.383,67
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Prueba de Estanqueidad a la cubierta instalada. Una vez
concluidos los trabajos de instalacion y puesta en
funcionamiento de la cubierta, se llevard a cabo una
prueba de estanqueidad sobre la totalidad de la cubierta
intervenida. El objetivo de esta prueba es verificar que el
sistema de cubierta instalado no presenta filtraciones ni
permita el paso de agua. Procedimiento: Limpieza total
de la cubierta, Rociado de la cubierta con agua simulando
el agua de lluvia durante 15 a 20 minutos en condiciones
secas, Observacion de la cubierta para comprobar si hay M2 216 14.500 1.200.000 410.000 15.500 64.609,09
filtraciones o gotas de agua que indiquen un problema de
estanqueidad. En caso de existir filtraciones, es preciso
localizarlas y repararlas para garantizar que no se
presenten filtraciones al interior del edificio. esta prueba
se hara en presencia del supervisor, el contratista debera
realizar un informe con registro fotografico del resultado
de la prueba. si esta presenta problemas de filtraciones
se debera repetir a las 72 horas con el mismo
procedimiento.

4,56%

22.335,56 707,11 39.554,55

Demolicion de placa en concreto y desmontaje de
sistema de ventilacion suspendido. El alcance del trabajo
comprende el desmonte y demolicién controlada de una
placa en concreto y un ducto metalico de ventilacion
suspendidos en cerchas metalicas al interior de un cielo
raso existente. Estas actividades incluyen la intervencion
sobre elementos, tales como cielo raso, luminarias y
estructuras de soporte, los cuales seran cuidadosamente
desmontados, evaluados y reinstalados al finalizar los
trabajos a entera satisfaccion. La demolicion se realizara
de manera controlada, garantizando la seguridad
estructural y el cumplimiento de las normativas
ambientales en cuanto al manejo y disposicién de VG 1 450.000 3.200.000 2.252.000 | 3.106.000 | 1.647.610,87
escombros. El desmontaje del sistema de ventilacion se
ejecutara con desconexion técnica y retiro de ductos, que
seran almacenados o dispuestos segin su estado.
Posteriormente, se reinstalaran todos los elementos
desmontados, incluyendo cielo raso, luminarias y
estructuras de soporte, asegurando su funcionamiento.,
la placa en concreto tiene unas dimensiones de Ancho:
1,50 mts, Largo: 1,50 mts y 0,20 mts de espesor, para su
demolicion primero se deberd desmontar de forma
mecanica y luego trasladar a un sitio designado por la
entidad para su posterior demolicion y retiro de
escombros fuera del centro de formacion.

1.878.075,61 60,47%

1.050.170,23 1.048.805,43
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NECESIDAD DE LA ENTIDAD

ITEM

DESCRICION

UNIDAD

CANTIDAD

ANALISIS

PRECIO DE
REFERENCIA

CRITERIO
ESTADISTICO

REDONDEAR
DECIMALES

Estudios y disefios para la implementacion de elementos estructurales en el sentido transversal, que serviran como apoyo y
amarre de la cubierta traslucida propuesta, incluye: Memorias de calculo, planos de detalle, especificaciones técnicas y
documento Memorial de responsabilidad del disefiador estructural. Los estudios y disefios deben ser realizados por un
profesional ingeniero civil con especializacion en estructuras y/o Especialista en anélisis y disefio de estructuras, con minimo 5
afios de experiencia en calculos estructurales de proyectos similares al objeto de este proceso; el disefio debe ser realizado
mediante software especializado.

VG

4.500.000,00

MENOR VALOR

4.500.000,00

Retiro de cubierta existente (policarbonato): Esta actividad consiste en el retiro total de la cubierta policarbonato existente,
incluyendo el trasiego del material, hasta su acopio y posterior transporte a un sitio autorizado por la entidad competente para
su disposicion final. Durante la ejecucién de esta actividad, se debera tener especial cuidado en la proteccién todas las tuberias
y elementos pertenecientes a las redes hidraulicas y eléctricas instaladas sobre la superficie a intervenir, a fin de evitar dafios o
afectaciones.

M2

216

21.000,00

MENOR VALOR

21.000,00

Proteccion del area a intervenir: En el mismo momento que se esté retirando el policarbonato existente, se procedera a la
proteccion integral de toda el area a intervenir, con el fin de evitar filtraciones, caida de objetos o cualquier tipo de contaminacion
hacia el interior de la edificacién. Esta proteccion debera ser continua, efectiva y adecuada a las condiciones climaticas,
garantizando la integridad de todos los espacios interiores durante toda la ejecucion de la obra, se utilizaran materiales y métodos
adecuados para que no interfieran con las actividades diarias del Centro de formacion y con la nueva cubierta propuesta, se
deberéa tener especial cuidado con la proteccion de la cubierta metalica anexa que debe quedar por encima de la cubierta
propuesta; tal cual como se encuentra en este momento. ademas, proteger todas las redes hidraulicas, eléctricas y demas
elementos existentes en la terraza, a fin de evitar dafios o afectaciones.

M2

216

9.800,00

MENOR VALOR

9.800,00

Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de los elementos transversales que serviran como apoyo y amarre a la
cubierta traslucida propuesta, con el fin de mejorar el comportamiento del sistema, aumentar la seguridad general y cumplir con
los criterios establecidos en la NSR-10; este item es complementario al item nimero 1 Estudios y disefios. los elementos
transversales deben soldarse a la estructura existente y aplicar minimo dos manos de pintura anticorrosiva y esmalte cumpliendo
la normatividad vigente y fichas técnicas del fabricante.

ML

150

112.333,33

PROMEDIO

112.333,33
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Suministro e instalacion y puesta en servicio de cubierta traslucida en resina de poliéster reforzado con forma trapezoidal en
fibra de vidrio: Consiste en el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de una cubierta trasltcida elaborada en resina
de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), adecuada para permitir el paso de la luz natural, garantizando al mismo tiempo
resistencia mecanica, durabilidad ante condiciones climaticas adversas y proteccion UV. El trabajo incluye: Sellado e
impermeabilizacion ~ de  juntas y  uniones,  Verificacion  de  nivelacion, anclajes y fijaciones.
La cubierta y sus elementos de fijacion se entregaran e instalaran completamente funcionales, asegurando un acabado estético
y técnico conforme a las recomendaciones de la ficha técnica del fabricante. La cubierta debe ofrecer la posibilidad de ondularse
para adaptarse a la estructura existente, debe tener un calibre minimo de 1.2 mm y un peso aproximado de 2.15 Kg/M2, una
distancia maxima entre correas de 1.00 m, una carga minima de resistencia de 150Kg/M2, minimo porcentaje de trasmision de
luz 38%, el sistema de fijacion con las siguientes caracteristicas: Tornillo Ruspert 12 14 * 2 1/2" Rosca Completa que atraviese
una tercera parte del elemento trasversal propuesto en el item 4, los tornillos deberan ubicarse en las crestas de los extremos y
las dos crestas del medio, Capelote en platina de 3/16” en aluminio que cubra la cresta de la teja con medidas de: aproximada
de ancho minimo 5¢ms y longitud aproximada de 5 a 10 cms 'y capuchdn en neopreno, el espacio que queda entre el capelote
y la cresta de la teja debera rellenarse con Sellador de juntas de poliuretano monocomponente elastico con gran capacidad de
movimiento. ver detalle de instalacién en el documento especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.
Ademas de las especificaciones anteriormente enunciadas en este item la entidad requiere una teja que no podra tener uniones
en el sentido longitudinal y se debera incluir los flanches necesarios que se adapten a la transicion de la teja a instalar y la teja
instalada, para evitar el paso de agua, minimo deberan ser de calibre 18.

M2

216

198.000,00

MENOR VALOR

198.000,00

Prueba de Estanqueidad a la cubierta instalada. Una vez concluidos los trabajos de instalacion y puesta en funcionamiento de
la cubierta, se llevara a cabo una prueba de estanqueidad sobre la totalidad de la cubierta intervenida. El objetivo de esta prueba
es verificar que el sistema de cubierta instalado no presenta filtraciones ni permita el paso de agua. Procedimiento: Limpieza
total de la cubierta, Rociado de la cubierta con agua simulando el agua de lluvia durante 15 a 20 minutos en condiciones secas,
Observacion de la cubierta para comprobar si hay filtraciones o gotas de agua que indiquen un problema de estanqueidad. En
caso de existir filtraciones, es preciso localizarlas y repararlas para garantizar que no se presenten filtraciones al interior del
edificio. esta prueba se hara en presencia del supervisor, el contratista debera realizar un informe con registro fotografico del
resultado de la prueba. si esta presenta problemas de filtraciones se debera repetir a las 72 horas con el mismo procedimiento.

M2

216

14.500,00

MENOR VALOR

14.500,00

Demolicién de placa en concreto y desmontaje de sistema de ventilacion suspendido. El alcance del trabajo comprende el
desmonte y demolicion controlada de una placa en concreto y un ducto metalico de ventilacion suspendidos en cerchas metalicas
alinterior de un cielo raso existente. Estas actividades incluyen la intervencion sobre elementos, tales como cielo raso, luminarias
y estructuras de soporte, los cuales serdn cuidadosamente desmontados, evaluados y reinstalados al finalizar los trabajos a
entera satisfaccion. La demolicion se realizara de manera controlada, garantizando la seguridad estructural y el cumplimiento de
las normativas ambientales en cuanto al manejo y disposicion de escombros. EI desmontaje del sistema de ventilacion se
ejecutara con desconexion técnica y retiro de ductos, que seran almacenados o dispuestos seguin su estado. Posteriormente, se
reinstalaran todos los elementos desmontados, incluyendo cielo raso, luminarias y estructuras de soporte, asegurando su
funcionamiento., la placa en concreto tiene unas dimensiones de Ancho: 1,50 mts, Largo: 1,50 mts y 0,20 mts de espesor, para
su demolicion primero se debera desmontar de forma mecanica y luego trasladar a un sitio designado por la entidad para su
posterior demolicion y retiro de escombros fuera del centro de formacion.

VG

2.252.000,00

PROMEDIO

2.252.000,00
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CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS PRECIOS DE REFERENCIA

Los precios de la referencia se calcularon teniendo en cuenta la dispersion asi:

* Menor Valor: Esta métrica fue determinada al comparar los valores cotizados por las diferentes empresas avaladas
por el Comité Técnico Estructurador, si la dispersion es menor al 20%

* Promedio: Esta métrica fue determinada al comparar los valores cotizados por las diferentes empresas avaladas por
el Comité Técnico Estructurado, si la dispersion es mayor al 20%

En lo relacionado al AlU se define este con el comité técnico estructurador que no supere el 22%, teniendo en cuenta
las cotizaciones allegadas y para el presente proceso el oferente calculara el analisis porcentual detallado de su AlU,
el cual no debera exceder el 19 %.

El AlU (ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDAD) comprende los siguientes porcentajes (%) para el
presente proceso sobre el valor total de los costos directos:

ADMINISTRACION IMPREVISTOS UTILIDAD IVA SOBRE LA UTILIDAD
15% 2% 4% 19%

NOTA 1: Al momento de presentar su oferta, el proveedor podré establecer los porcentajes del A.L.U. segln su
conveniencia, siempre y cuando se ajuste a los parametros (limites porcentuales) establecidos por la Entidad (revisar
causales de rechazo).

El A.L.U. (Administracion, imprevistos y utilidad) fue establecido teniendo en cuenta criterios especificos para cada
componente segun la complejidad y el tipo de mantenimiento requerido en el presente proceso.

Para el caso de la administracion se establece el (15%), considerando los costos indirectos relacionados con el
personal requerido para el desarrollo del presente proyecto, el tiempo de ejecucion del mismo y el nivel de dedicacién
estipulado, entre otros costos como los de oficina, papeleria, impuestos, etc.

Los imprevistos son el tinico componente de la A.l.U al cual se le exigira a los proponentes al momento de presentar
su oferta econdmica que no sea inferior al (2%), pues es el respaldo presupuestal para cubrir posibles eventualidades
inesperadas, que para el caso del futuro mantenimiento se pueden presentar por cuestiones climaticas o de terreno
debido a la ubicacion geografica del lugar donde se encuentran las instalaciones a intervenir, por ende, es necesario
para garantizar el cumplimento del objeto.

La utilidad se estipulo en un (4%) considerando el factor costo beneficio que de acuerdo a la cuantia y la complejidad
del proyecto serian pertinentes tras la ejecucion de sus obligaciones contraidas y ejecutadas.

Con este analisis se busca dar pluralidad al proceso de seleccion, asegurando que el valor de los servicios del
mantenimiento de la terraza se encuentre dentro de un margen coherente para determinar el precio mas favorable y
asi mismo siendo incluyentes con todos los posibles interesados en el proceso de seleccién.
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PRECIOS DE REFERNCIA

Sefior oferente tenga en cuenta la siguiente informacion de precios de REFERENCIA para efectuar su propuesta de
manera adecuada, asi:

NECESIDAD DE LA ENTIDAD
PRECIO DE REFERENCIA
ITEM DESCRICION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO VALOR
UNITARIO DE TOTAL
REFERENCIA
Estudios y disefios para la implementacion de elementos estructurales en el sentido
transversal, que servirdn como apoyo y amarre de la cubierta traslucida propuesta,
incluye: Memorias de calculo, planos de detalle, especificaciones técnicas y documento
1 Memorial de responsabilidad del disefiador estructural. Los estudios y disefios deben VG 1 4.500.000.00
ser realizados por un profesional ingeniero civil con especializacion en estructuras y/o DA 4.500.000,00
Especialista en andlisis y disefio de estructuras, con minimo 5 afios de experiencia en
calculos estructurales de proyectos similares al objeto de este proceso; el disefio debe
ser realizado mediante software especializado.
Retiro de cubierta existente (policarbonato): Esta actividad consiste en el retiro total de
la cubierta policarbonato existente, incluyendo el trasiego del material, hasta su acopio
2 |y posterior transporte a un sitio autorizado por la entidad competente para su disposicion M2 216 21.000.00
final. Durante la ejecucion de esta actividad, se debera tener especial cuidado en la R 4.536.000,00

proteccion todas las tuberias y elementos pertenecientes a las redes hidraulicas y
eléctricas instaladas sobre la superficie a intervenir, a fin de evitar dafios o afectaciones.
Proteccion del area a intervenir: En el mismo momento que se esté retirando el
policarbonato existente, se procederé a la proteccion integral de toda el &rea a intervenir,
con el fin de evitar filtraciones, caida de objetos o cualquier tipo de contaminacion hacia
el interior de la edificacion. Esta proteccion debera ser continua, efectiva y adecuada a
las condiciones climaticas, garantizando la integridad de todos los espacios interiores
3 | durante toda la ejecucion de la obra, se utilizaran materiales y métodos adecuados para M2 216 9.800,00
que no interfieran con las actividades diarias del Centro de formacion y con la nueva
cubierta propuesta, se debera tener especial cuidado con la proteccion de la cubierta
metélica anexa que debe quedar por encima de la cubierta propuesta; tal cual como se
encuentra en este momento. ademas, proteger todas las redes hidraulicas, eléctricas y
demas elementos existentes en la terraza, a fin de evitar dafios o afectaciones.
Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de los elementos transversales que
servirdn como apoyo y amarre a la cubierta traslucida propuesta, con el fin de mejorar
el comportamiento del sistema, aumentar la seguridad general y cumplir con los criterios
4 | establecidos en la NSR-10; este item es complementario al item nimero 1 Estudios y ML 150 112.333,33
disefios. los elementos transversales deben soldarse a la estructura existente y aplicar
minimo dos manos de pintura anticorrosiva y esmalte cumpliendo la normatividad
vigente y fichas técnicas del fabricante.

2.116.800,00

16.849.999,50
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Suministro e instalacion y puesta en servicio de cubierta traslucida en resina de poliéster
reforzado con forma trapezoidal en fibra de vidrio: Consiste en el suministro, instalacion
y puesta en funcionamiento de una cubierta traslcida elaborada en resina de poliéster
reforzado con fibra de vidrio (PRFV), adecuada para permitir el paso de la luz natural,
garantizando al mismo tiempo resistencia mecanica, durabilidad ante condiciones
climaticas adversas y proteccion UV. El trabajo incluye: Sellado e impermeabilizacion de
juntas y uniones, Verificacion de nivelacion, anclajes y fijaciones.
La cubierta y sus elementos de fijacion se entregaran e instalaran completamente
funcionales, asegurando un acabado estético y técnico conforme a las recomendaciones
de la ficha técnica del fabricante. La cubierta debe ofrecer la posibilidad de ondularse
para adaptarse a la estructura existente, debe tener un calibre minimo de 1.2 mmy un
peso aproximado de 2.15 Kg/M2, una distancia méxima entre correas de 1.00 m, una
carga minima de resistencia de 150Kg/M2, minimo porcentaje de trasmision de luz 38%,
el sistema de fijacion con las siguientes caracteristicas: Tomnillo Ruspert 12 14 * 2 1/2"
Rosca Completa que atraviese una tercera parte del elemento trasversal propuesto en
el item 4, los tornillos deberan ubicarse en las crestas de los extremos y las dos crestas
del medio, Capelote en platina de 3/16” en aluminio que cubra la cresta de la teja con
medidas de: aproximada de ancho minimo 5¢ms y longitud aproximada de 5 a 10 cms
y capuchon en neopreno, el espacio que queda entre el capelote y la cresta de la teja
debera rellenarse con Sellador de juntas de poliuretano monocomponente elastico con
gran capacidad de movimiento. ver detalle de instalacion en el documento
especificaciones  técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.
Ademas de las especificaciones anteriormente enunciadas en este item la entidad
requiere una teja que no podra tener uniones en el sentido longitudinal y se debera incluir
los flanches necesarios que se adapten a la transicion de la teja a instalar y la teja
instalada, para evitar el paso de agua, minimo deberan ser de calibre 18.

M2

216

198.000,00

42.768.000,00

Prueba de Estanqueidad a la cubierta instalada. Una vez concluidos los trabajos de
instalacion y puesta en funcionamiento de la cubierta, se llevara a cabo una prueba de
estanqueidad sobre la totalidad de la cubierta intervenida. El objetivo de esta prueba es
verificar que el sistema de cubierta instalado no presenta filtraciones ni permita el paso
de agua. Procedimiento: Limpieza total de la cubierta, Rociado de la cubierta con agua
simulando el agua de lluvia durante 15 a 20 minutos en condiciones secas, Observacién
de la cubierta para comprobar si hay filtraciones o gotas de agua que indiquen un
problema de estanqueidad. En caso de existir filtraciones, es preciso localizarlas y
repararlas para garantizar que no se presenten filtraciones al interior del edificio. esta
prueba se hara en presencia del supervisor, el contratista debera realizar un informe con
registro fotografico del resultado de la prueba. si esta presenta problemas de filtraciones
se debera repetir a las 72 horas con el mismo procedimiento.

M2

216

14.500,00

3.132.000,00

Demolicion de placa en concreto y desmontaje de sistema de ventilacion suspendido. El
alcance del trabajo comprende el desmonte y demolicién controlada de una placa en
concreto y un ducto metalico de ventilacion suspendidos en cerchas metalicas al interior
de un cielo raso existente. Estas actividades incluyen la intervencién sobre elementos,
tales como cielo raso, luminarias y estructuras de soporte, los cuales seran
cuidadosamente desmontados, evaluados y reinstalados al finalizar los trabajos a entera
satisfaccion. La demolicion se realizard de manera controlada, garantizando la
seguridad estructural y el cumplimiento de las normativas ambientales en cuanto al
manejo y disposicion de escombros. El desmontaje del sistema de ventilacion se
ejecutara con desconexion técnica y retiro de ductos, que seran almacenados o
dispuestos segun su estado. Posteriormente, se reinstalaran todos los elementos
desmontados, incluyendo cielo raso, luminarias y estructuras de soporte, asegurando
su funcionamiento., la placa en concreto tiene unas dimensiones de Ancho: 1,50 mts,
Largo: 1,50 mts y 0,20 mts de espesor, para su demolicion primero se debera desmontar
de forma mecanica y luego trasladar a un sitio designado por la entidad para su posterior
demolicién y retiro de escombros fuera del centro de formacion.

VG

2.252.000,00

2.252.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

76.154.799,50

Administracion %

15%

11.423.219,93

Imprevistos %

2%

1.523.095,99
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U | utiidad % 4% | 3.046.191,98
IVA sobre la utilidad 19% 19% 578.776,48
Total Costos Directos + Indirectos 92.726.083,87

CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD
CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD TOTAL EN CUANTO A PRESUPUESTO ASIGNADO
VALOR TOTAL DE LA NECESIDAD 92.726.083,87
PRESUPUESTO ASIGNADO $ 120.000.000,00
CUBRIMIENTO 100,00%
LIMITACION 0,00%
SOBRANTE $27.273.916,13

Notas Oferta Economica

El oferente calculara el analisis porcentual detallado de su AlU, el cual no debera exceder el49 %.

Es deber del oferente asesorarse correctamente para la elaboracién de la propuesta econémica y ofertar
conforme a su condicion tributaria teniendo en cuenta las normas tributarias vigentes

La oferta econdémica no debe superar el precio de referencia por item, ni el presupuesto oficial establecido
en la plataforma SECOP |I.

No se aceptan ofertas parciales, la adjudicaciéon sera total

Los interesados en el presente proceso deberan ofertar la totalidad de los items, cumpliendo el total de las
especificaciones técnicas, sin sobrepasar el PRECIO DE REFERENCIA de no ser asi se entendera que se
encuentra incurso en CAUSAL DE RECHAZO.

En ninguno de los items el precio podra ser igual a cero pesos ($0,00), de acuerdo con lo especificado
anteriormente, de no ser asi se entenderia que se encuentra incurso en CAUSAL DE RECHAZO

El proponente no debe superar el PRECIO DE REFERENCIA en pesos colombianos, establecido en el
cuestionario — Valoracion de la Propuesta so pena de causal de rechazo.

Los precios ofertados se mantendrén vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista debera
considerar todas las formas de pago del negocio juridico como de contado, por lo tanto, no se aceptan
variacion o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado.

PRESUPUESTO ASIGNADO

El presupuesto asignado para el presente proceso cuyo objeto es para CONTRATAR EL REEMPLAZO DE LA
CUBIERTA TRASLUCIDA EN POLICARBONATO TERRAZA SEGUNDO PISO DEL CENTRO PARA LA
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INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA. es de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000,00)
M/CTE de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 7225 de fecha 2025-03-25
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Firma Recponcable

PRESUPUESTO OFICIAL

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de seleccion, el Centro para la Industria Grafica adelanté
un estudio de mercado, en donde se estimé que el valor para CONTRATAR EL REEMPLAZO DE LA CUBIERTA
TRASLUCIDA EN POLICARBONATO TERRAZA SEGUNDO PISO DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA
COMUNICACION GRAFICA. es de NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y
TRES PESOS Y OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($92.726.083,87) M/CTE. incluido AlU y todos los impuestos de
ley que aplique, ya que cubre el 100% de la necesidad.

Elaboré componente econdmico: Johana Ortegdn Fernandez As. Econdmica Contratacién CENIGRAF Q’W &
Elaboré componente juridico: Cesar Augusto Vela Fracica Abogado Contratista Cenigraf Che
Elaboro componente técnico: Jose Pefia Arquitecto Contratista Cenigraf.
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