| | | |
|---|---|---|
| **NÚMERO DE ESTUDIO PREVIO** | **254 DE 2025** | |
| **DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD:** | GESTION INFRAESTRUCTURA | |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL INDERHUILA Y EL MUNICIPIO DE ELIAS- HUILA, CON EL PROPÓSITO INSTITUCIONAL DE APOYAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA SINTÉTICA DEL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE ELÍAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA." | |
| **PLAZO:** | EL PLAZO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ES DE TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL | |
| **PRESUPUESTO ASIGNADO:** | TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($ 348.056.427) M/CTE. | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** | Sección | SECCION |
| | Estructura Presupuestal | 2.3.2.02.02.005 |
| | No. CDP | 2025000573 |
| **CONCEPTO DEL GASTO:** | "CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - Proyecto: 2024004410052 - Apoyo a la construcción y/o mejoramiento y/o dotación de escenarios deportivos para la recreación, la actividad física y el deporte del Departamento del Huila. | |
| **TIPO DE CONVENIO** | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | |

**COMITÉ DE CONTRATACIÓN**

El Proceso de Gestión Jurídica y Contratación requirió adelantar los siguientes procesos contractuales, motivo por el cual, se deja constancia que los miembros responsables del comité aprobaron los subsiguientes estudios previos, según Acta No. 009 de 2025 suscrita en el mes: **SEPTIEMBRE DE 2025**

Revisó: Wendy Daniela Silva Polanco
Abogada Contratista Fomento y Liderazgo Deportivo