DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Alcaldiade
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA VA pq

SECRETARIA JURIDICA ® g
PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS JUIFQ

AVISO DE SELECCION MNC OBRA

AVISO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 014-2025
Zipaquira, 03 de Septiembre de 2025.

EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA), dando cumplimiento a lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, se permite informar que iniciara el tramite pre-contractual que se detalla a continuacion:

1. LUGAR FiSICO O ELECTRONICO DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES: Los
estudios previos, las especificaciones técnicas y el proyecto de pliego de condiciones estara a disposicion para
consulta en las paginas web www.colombiacompra.gov.co, en la Secretaria Juridica del municipio de Zipaquira en
la calle 5 no 7-70, teléfono 5939150 Ext. 110, correo electrénico oficinaasesorajuridica@zipaquira-
cundinamarca.gov.co

2. OBJETO A CONTRATAR:
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMI BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA”.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Que la Administracién Municipal de Zipaquira, requiere contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del Cami
Barandillas del Municipio de Zipaquira.

El proyecto no contempla dentro de sus componentes infraestructura ni requiere para la ejecucién de las obras el
tramite de permisos o el pago de los mismos. tal como se sefiala en la correspondiente autorizacion expedida por la
Secretaria de Planeacion Municipal.

Para la ejecucién de las obras, el Municipio cuenta con los siguientes informes, especificaciones, cantidades de obra
Yy permisos:

INFORME DE VISITA TECNICA REALIZADA A LOS INMUEBLES

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO

AUTORIZACION DE INTERVENCION DE LOS INMUEBLES, EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE
PLANEACION. .

e LOCALIZACION

Las especificaciones de las obras a contratar son las siguientes:

CAPITULO ITEM | ICCU [ DESCRIPCION __—UND -~ | / CANT.

PRELIMINARES _
11 195 (I?EI(\)A'\OALICION PLACA .P_ISO oM /121,00
DESMONTE DE CUBIERTAS o+
12 135 | (TERMOACUSTICA) M2 14300
1 1,3 N.A DESMONTE DE FLANCHE ML 37,00
14 NA B\ngONTE DE CANAL EN ML 17,00
DESMONTE TANQUE DE e
1,5 N.A RESERVA UND 2,00
1,6 N.A DESMONTE PISO LAMINADO M2 121,00
5 MAMPOSTERIA
LAVADO DE FACHADA CON /
5,1 N.A RINSE EN BLOQUE DE M? / 132,80
CONCRETO |
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PANETES, REVOQUES Y REPELLOS
FILOS O DILATACIONES
6 6,1 6,3 SIMURO ML 44,00
CUBIERTAS
BAJANTE PVC  AGUAS
7,1 74 LLUVIAS D=3" ML 55,80
CANAL  EN  LAMINA
7 7,2 N.A GALVANIZADA  CAL. 18; ML 13,00
DS=90
7,3 7,25 TEJA TERMOACUSTICA M2 143,00
FLANCHE LAM GALV. CAL 18
7,4 N.A D= 0,30 Mts ML 37,00
MORTEROS Y CONCRETOS
MORTERO
8 8,1 8,11 IMPERMEABILIZADO 1:3 M3 12,00
ARENA LAVADA DE PENA
8,2 N.A POLIUREA PARA EXTERIOR M2 121,00
CARPINTERIA EN MADERA
9 9.1 9.28 \|\§|I|\E/)|R|o TEMPLADO PULIDO 8 M2 24,00
CARPINTERIA METALICA
MARQUESINA EN LAMINA
0 101 196 |COLDROLLED CAL.16 M2 24,00
VENTANA EN  ALUMINIO
10,2 10.19 CORREDIZA M2 10,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
CONEXION TANQUE
11 11,1 11.8 ELEVADO PVC UN 2,00
INSTALACIONES ELECTRICAS
12,1 N.A DESMONTE DE LUMINARIA UN 11,00
INSTALACION DE TUBERIA TN
EMT DE 3/4 INCLUYE TN :
12.2 NA |accEsorios Y ELEMENTOS |~ Mb 4200
DE FIJACION TN
SUMINISTRO E INSTALACION | ‘ : |
12 123 N.A DE CAJARADWELL2400 || 9N/ | | 1100
SUMINISTRO E INSTALACION-{ . / '
12,4 N.A DE LAMPARAS TIPO PANEL| ~ UN | -~ 9,00
LED DE 50 X 50 ) /
SUMINISTRO E INSTALACION b
12,5 N.A DE LUMINARIAS UN 2,00
HERMETICAS -
PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
PISO  VINILO  TRAFICO .
14,1 14.23 PESADO M2 ”/,f’f35,00
14 GUARDAESCOBA PVC
14,2 14.13 CEDRO ML / 78,00
14,3 14,42 MEDIA CANA EN GRANITO ML / 44,00
15 CIELO RASO
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CIELO RASO BOVEDAS

15,1 153 DRYWALL (INCLUYE M2 12,00
PINTURA)

PINTURAS

IMPERMEABILIZACION

18,1 18.1 FACHADA  EN  SIKA M2 272,00
TRANSPARENTE O SIMILAR

18.2 NA RETIRO DE ESTUCO M2 272.00
SELLO DE POLIURETANO

" 18,3 NA ELASTICO PARA JUNTAS EN ML 286,00

VENTANAS
VINLO SOBRE PANETE 2

18,4 18.23 VANOS M2 844,00
PINTURA KORAZA

185 NA IMPERMEABILIZANTE M2 272,00
BLANCA PARA EXTERIOR

l. ESPECIFICACIONES GENERALES
OBJETIVO

El presente documento tiene por objeto determinar los pardmetros constructivos, sistemas de cuantificaciéon y pago a
los que se debe sujetar el constructor, y en general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la
construccién y en el control de los diferentes proyectos de construccién desarrollados por La Alcaldia de Zipaquira, de
tal forma que se unifiquen los criterios de los procesos constructivos y se garantice la 6ptima calidad de los resultados.

Es de aclarar que el objeto es la de realizar una adecuacién y mantenimiento a edificaciones existentes, lo que no
obliga a presentar Estudios Técnicos elaborados para este proyecto como son: el estudio de suelos y geotecnia, el
disefio hidraulico y sanitario, el disefio eléctrico, disefio arquitecténico, disefio estructural y por consiguiente licencia
Urbanistica de Construccién, los cuales son de obligatorio cumplimiento en otras modalidades.

CONDICIONES DE INTERVENCION

El contratista se cefiira en un todo de acuerdo a la visita realizada con anterioridad a cada uno de tos espacios y areas
fisicas a intervenir, es decir, debera presentar el contratista un levantamiento en plano récord delo que va a ser
ejecutado y por entregar, prevalecen los items contratados y las cantidades del presupuesto inicial, cuyas
especificaciones y materiales deben ser coordinados con el supervisor de la obra, a menos que la jadministracidn
municipal por parte de la Secretaria de Planeacién ordene realizar estudios /té_cnicos”'o'eépecifi.cos o0 indiquen
condiciones especiales, si existe una incongruencia se le debera consultar a Iay}su'pefvi_sic’)n. 4 /

Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los espacios existente_s"a fin de poder coordinar directamente la
intervencion a todos los items contratados para interconectar redes primarias como podrian ser las redes eléctricas,
acueducto, alcantarillado, gas, teléfonos, redes especiales, etc. para evitar interferencias entre si.

MANEJO AMBIENTAL )

,//
Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se enmarcaran
dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la
salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlacion, de tal forma que se oriente todo el proceso a la”
proteccion, la conservacion y el mejoramiento del entorno humano y bioldgico, tanto en las areas objeto del contrato

como de las zonas adyacentes al mismo.
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-

El contratista esta en la obligacion de realizar todas las actividades pertinentes a permisos ambientales o tramitar todas
las licencias a que hubiera lugar de acuerdo a las exigencias de la Corporacion Auténoma Regional del CAR — con el
fin de lograr que el desarrollo integral de la comunidad se dé en armonia con la naturaleza, reconociendo y fortaleciendo
la identidad cultural y la vocacion productiva del territorio.

El contratista debera tener en cuenta los respectivos o respectivos sitios certificados como escombreras dado el caso
de retirar material sobrante y/o de demolicion, de conformidad a lo requerido por las entidades que regulen y control
en el manejo de residuos.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista acatar las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las
obras y del publico que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecucion de las mismas, acatando la resolucion
02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene
y seguridad para la industria de la construccion, ademas de contar con todas las certificaciones en alturas y demas
para el personal operativo que laborara en el sitio.

REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista estara obligado de afiliar a todos y cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos (por
subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en salud, al sistema
general de riesgos profesionales segun la ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones segun la ley 100 de 1993
y sus modificaciones , afiliacion que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de
Pensiones debidamente autorizados por el gobierno colombiano.

El contratista hara los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliacion este vigente durante todo el
tiempo de ejecucion de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningln trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes
la llevara un control de planillas de pago.

MATERIALES Y PRODUCTOS

Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse siempre que se trata de una orientacién
al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningin momento se podra reemplazar por un producto
o material diferente, sin aprobacién de la supervisién, es de aclarar que la calidad, suministro y fabricacién de todos
los materiales a emplear seran producto nacional colombiano, debidamente garantizados y avalados por norma
técnica.

Si los materiales exigidos por las entidades que hacen control de instalaciones en s momento se amerlten u obligan
al constructor a realizar, serdn de completa obligacion cambiarlos por parte del contratista de conformidad a los
requerimientos como el RAS 2000, codigo de fontaneria NTC 1500, Retie, Retilap, NTC 2050 y en'si todos los S|stemas
de emergencia a los cuales se obliga el contratista a resolver en cuanto a su puesta en marcha. ,

S
Cuando se indique algun equipo o material por su nombre de fabrica o mar_ca reglstrada, esto se hace con el fin de
establecer un estandar de calidad minimo, tipo y/o caracteristica, sin que’esto implique el uso exclusivo de dicho
insumo o equipo, el constructor podra utilizar productos equivalentes, que/ cumplan con los requisitos técnicos de la
especificacion original, obteniendo para esto previamente la aprobacion de la supervision.

MEDIDA, CUANTIFICACION Y PAGO s

El supervisor medira fisicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores realmente ejecutadas, siempre

y cuando el supervisor las haya recibido a total satisfaccion, es decir que cumpla con cada una de las caracteristicas

que se sefialan en las especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad, ademas de las’ /
directrices que se enmarcan en el contrato.

El proceso de cuantificacion para pagos de mano de obra y subcontratos también se podra hacer sobre planos.
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El uso de la unidad sera de caracter obligatorio en todos los procesos de cuantificacion, presupuesto,
contratacion y liquidacion.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
SECRETARIA JURIDICA

PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
AVISO DE SELECCION MNC OBRA

MANO DE OBRA

El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser responsable, idoneo, poseer la
suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la supervision. El contratista se
responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de estabilidad y calidad.
Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, seran pagadas
por cuenta del contratista.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo previsto en las
especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estaran a cargo del contratista. Si fuere preciso, a juicio de
la supervision, se podran practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos seran bajo
la responsabilidad del contratista. También se podran repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso
de duda. Si dichas pruebas indican que la entidad tenia razén en sus dudas, entonces el contratista asumira los costos
de dichas pruebas.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la supervision.
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y 6ptima ejecucion de las obras deberan ser
suministrados por el contratista, con costos a su cargo.

Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberédn ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, lo
mismo que los combustibles, lubricantes y demas que se requieran.

De presentarse dafio en las maquinarias o equipos, el contratista debera repararlos o reemplazarlos en un termmo no
mayor de 72 horas. /

El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo delcontratista, quien deberé
asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los [ mismos. El contratista esta
obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

CANTIDADES DE OBRA

El contratista debera cumplir con el alcance total de los trabajos que se I|C|tan Para los fines de Ia evaluamon de la
oferta, el contratista debera diligenciar los correspondientes formatos.

Al sefialar los precios en dichos formatos, el contratista debera tener en cuenta todos los costos directos e indirectos
de acuerdo con sus procedimientos de construccion y las normas tecnicas indicadas en estos pliegos.

OBRAS MAL EJECUTADAS
/

El contratista debera reconstruir a su costa, sin que implique modificacién al plazo del contrato o al programa de trabajo
las obras mal ejecutadas. /
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Se entiende por obras mal ejecutadas son aquellas que, a juicio de la supervisidn, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas en este pliego de condiciones.

El contratista debera reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la entidad le indique. Si el contratista no
reparare las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado por la supervision, se podra proceder a imponer las
sanciones a que haya lugar.

Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligacion y de la responsabilidad por la estabilidad de las
obras.

MAS ANEXOS

. La omision de especificaciones o VERIFICACION DE AREAS EN SITIO, de cualquier detalle que deba formar
parte de La Construccion, no exime al contratista de la responsabilidad y obligacion de ejecutarlos. Por consiguiente,
no podra tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.

. El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte vertical y
horizontal necesarios para la correcta ejecucion de las obras.

+ Los elementos que se utilicen en la obra deberan ser previamente revisados y aceptados por la supervision,
mediante la presentacién de muestras con la debida anticipacion.

. La entidad se reservara el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las
normas dadas en estas especificaciones.
. El contratista sera responsable de la proteccién y conservacion de la obra ya terminada hasta la entrega y

recibo de la obra total en forma definitiva por parte de la supervision

+ La reparacion de dafios, si los hubiere, correran por cuenta del contratista y se hardn sus respectivos ajustes a
satisfaccion de la supervision.

. Tan pronto se terminen los trabajos de que se trata en estas especificaciones y antes de que se efectue la
liquidacién final del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta y riesgo todas las construcciones provisionales,
por él ejecutadas, dejando los terrenos completamente limpios.

. El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos, debe ser responsable e idoneo y
poseer la suficiente practica y conocimiento para que sus frabajos sean aceptados por la supervision, ademas de
contar con profesionales especializados para las respectivas instalaciones de redes especiales, eléctricas,
hidrosanitarias, contraincendios y demas que se requieran.

. El contratista tendra en la obra permanentemente, parafiscales de todos y cada uno de los trabajadores
que ingresen a la obra, dando cumplimiento con las certificaciones especificas para cada quien, tener copias
completas de todos los planos y especificaciones, de igual forma al finalizar las obras se debera entregar por
parte del contratista los planos récord y detalles constructivos para entrega al contratante. /

3. MODALIDAD DE SELECCION: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA/ T
4. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion sera de TRES (3) MESES /-:

5. FECHA LIMITE DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: La fecha presupuestada para la’ presentamon de
propuestas u ofertas es el dia 19 del mes de septiembre de 2025 a las 08: 00 de la mafiana, segun cronograma de
actividades.

6. PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO: El presupuesto oficial paré este proceso es de CIENTO SESENTAY
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS
MONEDA CORRIENTE ($178.522.530,04) M/ICTE, de acuerdo al estudio de mercado realizado por la §ecretarla
General. ,

7. CONTRATACION COBIJADA POR ACUERDO COMERCIAL: Teniendo en cuenta el Decreto 1082 de2015yla ..

cuantia a contratar, el presente proceso de seleccion esté sujeto a los siguientes Acuerdo Internacional o Tratados de” /
Libre Comercio. ' ‘
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Acuerdo Comercial

Entidad
Estatal
incluida

Umbral

Excepcion aplicable

Alcaldia de

C-_\Lliré
\S

Proceso de
Contratacion
cubierto

Bienes y servicios
$1.147.016.154 1,2,3,4,5,6,7, 12,14, 15,
Chile Sl . L 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, NO
Servicios de Construccion 37 55 61
$28.675.403.847 T
Alianza
Pacifico México - -
Bienes y servicios
$1.147.016.154 1,2,3,4,5,6,7,12, 14, 15,
Peru Sl 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, NO
Servicios de Construccion 37, 55, 61.
$28.675.403.847
Canada - -
| i
Chile S Servicios de Construccion 16, 17,18, 19, 28, 29, 32, NO
$28.705.544.496 33, 34, 35, 36, 37, 47.
Corea - -
| Do%T20508 1,3,4,5,6.7.9,1214,15
Costa Rica Sl o . 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, NO
Servicios de Construccion 37 57 58
$28.617.834.543 T
Estados Unidos - -
B;;”g? f;;:’(')ﬁ'gs 1,4,5,6,7,10, 11, 12, 14,
Estados AELC Sl Servicios de Construccion 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, NO
$26.783.850.461 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
México - -
Limite inferior de la menor
El Salvador Sl cuantia 1,2,3,4,5,6,7,9, 14, 20, 38, 48, 49, 59. Sl
L $58.500.000
Triangulo —
Norte Limite inferior d'e la menor
Guatemala Sl cuantia 1,2,3,4,5,6,7,9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 59. Sl
$58.500.000
Honduras - -
Unién Europea B;”fjg;;";ggs 1,4,5,6,7,10, 11, 12, 13,
Reino Unido e Irlanda del Sl Servicio.s de.Con.struccién 14,15, 16, 17, 19, 23, 28, NO
Norte $28.705.544.496 29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 57.
Bienes y servicios
Israel S| $2.165.639.250.000 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15, NO
Servicios de Construccion 16,19,28,29,32,34,35,37.
$866.255.700.000
Comunidad Andina Sl Sl

8. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES. El presente proceso de sele;ccién se limitara exClUéiVémente a Mypes
(micro y pequefia empresa) y Mipymes (micro, pequefias y medianas empresas), siempre y cuando se verifiquen Ios_ —
requisitos estipulados en el Articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015. '

9. CONDICIONES DE PARTICIPACION: Bajo los parametros establecidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150/de 2007
y el Decreto 1082 de 2015 quien esté interesado en participar en el presente proceso debera cumpllr y acreditar las
siguientes condiciones establecidas en los estudios previos y los pliegos de condiciones:

/
- Capacidad Juridica
- Capacidad Financiera
- Capacidad Técnica
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- Experiencia

En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, el documento de constitucion debera cumplir con lo
establecido en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Las personas juridicas (nacionales y extranjeras) deberan acreditar que su duracion no es inferior al plazo de ejecucién
del contrato y por lo menos UN (1) afio méas. En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de
sus integrantes debera cumplir individualmente con esta regla.

El proponente debera elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en este pliego de condiciones, anexando la
documentacion exigida.

10. CRONOGRAMA

Actividad Fecha Lugar
Publicacién aviso convocatoria publica 03 DE SEPTIEMBRE 22025 Plataforma Secop I
Publicacién  estudios y documentos 03 DE SEPTIEMBRE 22025 Plataforma Secop I
previos
Publicacién proyecto de 03 DE SEPTIEMBRE 22025 Plataforma Secop I

Pliego de Condiciones

Plazo para presentar observaciones al  |DEL 03 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LAS|  Plataforma Secop I
proyecto de Pliego de Condiciones 5:00 PM

En virtud del principio de preclusion que rige los
procedimientos administrativos, las
observaciones y aclaraciones allegadas posterior
a ésta fecha no seran tenidas en cuenta dentro

del proceso.

Plazo para presentar manifestaciones de | HASTA UN DIA ANTES DE LA APERTURA Plataforma Secop I
interés de limitar la convocatoria a A LAS 5:00 PM
Mipymes

En virtud del principio de preclusidn que rige los

procedimientos administrativos, las

manifestaciones allegadas posterior a éstafecha

no serén tenidas en cuenta dentro del proceso, .
Respuesta a observaciones y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Plataforma Secop Il
sugerencias al proyecto de Pliego de el IR / /
Fecha Probable de expedicion acto 11 DE SEPTIEMBREDE 2025 | -Plataforma Secop Il

administrativo de apertura del proceso de
seleccién y publicacion del Pliego de
Condiciones definitivo

Plazo para la presentacion de HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Plataforma Secop it
manifestaciones de interés yd

Presentacion de observaciones al Pliego HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Platafo‘r’ma Secop Il

de Condiciones 4l
Respuesta observaciones al Pliego de EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Plataforma Secop |I
condiciones ’
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ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA VA pq
SECRETARIA JURIDICA @ e e
PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS \ Irq
AVISO DE SELECCION MNC OBRA
Expedicién de Adendas 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Plataforma Secop I
Presentacion de Ofertas 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LAS 7:00 AM Plataforma Secop I
Informe de presentacion de 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Plataforma Secop I
Ofertas
Plazo para evaluar las ofertas DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL Plataforma Secop I

22 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Publicacién del informe de evaluacién DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 25 DE Plataforma Secop I
de las Ofertas y presentacion de SEPTIEMBRE DE 2025

observaciones al informe de evaluacion

de las Ofertas y termino para subsanar

Respuesta a las observaciones a la 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Plataforma Secop I
evaluacion

Adjudicacién 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Plataforma Secop I
Publicacion acto administrativo de 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Plataforma Secop ||
adjudicacion o declaratoria de desierto

Firma del Contrato DIA SIGUIENTE A LA FECHA DE Plataforma Secop ||

ADJUDICACION DEL PROCESO

Entrega de garantias DIA SIGUIENTE A LA FECHA DE Plataforma Secop I

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

11. FORMA DE CONSULTA: Los interesados en participar en el presente proceso pueden consultar los estudios
previos, el proyecto de pliegos de condiciones, el pliego de condiciones definitivo y los documentos soporte de la
presente licitacién en la pagina www.colombiacompra.gov.co, o en la Secretaria Juridica de la Alcaldia de Zipaquira.
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