Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8104913
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	18/07/2025 9:15:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2250173
Objeto del contrato	"CONTRATAR LA ETAPA 1 Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 9."
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	17/01/2026 11:59 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	17/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17/07/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ENTerritorio S.A

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO SINAI

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO SINAI			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *15/09/2025 11:59:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Esmeralda Molina Gomez* ***Fecha de aprobación:*** *17/09/2025 10:08:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta 30,00

Fecha límite para entrega de garantías: 13 horas para terminar *(18/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
5. F-PR-33 Grupo 7 - Esquema de Garantias.pdf	-	5. F-PR-33 Grupo 7 - Esquema de Garantias.pdf	Descargar	Detalle
5. F-PR-33 Grupo 8 - Esquema de Garantias.pdf	-	5. F-PR-33 Grupo 8 - Esquema de Garantias.pdf	Descargar	Detalle
5. F-PR-33 Grupo 9 - Esquema de Garantias.pdf	-	5. F-PR-33 Grupo 9 - Esquema de Garantias.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8104913
Proveedor CONSORCIO SINAI
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre		
☐ Antecedentes profesionales.pdf	Antecedentes profesionales.pdf	Descargar	Detalle
☐ Certificación Bancaria CHM.pdf	Certificación Bancaria CHM.pdf	Descargar	Detalle
☐ Certificacion Bancaria MARVA.pdf	Certificacion Bancaria MARVA.pdf	Descargar	Detalle
☐ Certificacion Bancaria SINAI.pdf	Certificacion Bancaria SINAI.pdf	Descargar	Detalle
☐ Consulta Medidas Correctivas CHELMAN.pdf	Consulta Medidas Correctivas CHELMAN.pdf	Descargar	Detalle
☐ Consulta POLICIA MARILUZ.pdf	Consulta POLICIA MARILUZ.pdf	Descargar	Detalle
☐ Consulta CONTRALORIA CHELMAN.pdf	Consulta CONTRALORIA CHELMAN.pdf	Descargar	Detalle
☐ Consulta CONTRALORIA CHM.pdf	Consulta CONTRALORIA CHM.pdf	Descargar	Detalle
☐ Consulta PROCURADURIA MARVA.pdf	Consulta PROCURADURIA MARVA.pdf	Descargar	Detalle
☐ Consulta CONTRALORIA MARILUZ.pdf	Consulta CONTRALORIA MARILUZ.pdf	Descargar	Detalle
☐ Consulta CONTRALORIA MARVA.pdf	Consulta CONTRALORIA MARVA.pdf	Descargar	Detalle
☐ Consulta lista Vinculante (Chelman Robert Higuera Martínez).pdf	Consulta lista Vinculante (Chelman Robert Higuera Martínez).pdf	Descargar	Detalle
☐ Consulta lista Vinculante (CHM INGENIERIA SAS).pdf	Consulta lista Vinculante (CHM INGENIERIA SAS).pdf	Descargar	Detalle
☐ Consulta lista Vinculante (ISAIAS VARGAS GONZALEZ).pdf	Consulta lista Vinculante (ISAIAS VARGAS GONZALEZ).pdf	Descargar	Detalle
☐ Consulta lista Vinculante (LAB CONSTRUCCIONES S.A.S).pdf	Consulta lista Vinculante (LAB CONSTRUCCIONES S.A.S).pdf	Descargar	Detalle
☐ Consulta lista Vinculante (MARILUZ VARGAS GONZALEZ).pdf	Consulta lista Vinculante (MARILUZ VARGAS GONZALEZ).pdf	Descargar	Detalle
☐ Consulta Medidas Correctivas MARILUZ.pdf	Consulta Medidas Correctivas MARILUZ.pdf	Descargar	Detalle

☐	Consulta lista Vinculante (SEINGECOL SAS).pdf	Consulta lista Vinculante (SEINGECOL SAS).pdf	Descargar Detalle
☐	Consulta PROCURADURIA CHELMAN.pdf	Consulta PROCURADURIA CHELMAN.pdf	Descargar Detalle
☐	Consulta PROCURADURIA CHM.pdf	Consulta PROCURADURIA CHM.pdf	Descargar Detalle
☐	Consulta PROCURADURIA MARILUZ.pdf	Consulta PROCURADURIA MARILUZ.pdf	Descargar Detalle
☐	Consulta POLICIA CHELMAN.pdf	Consulta POLICIA CHELMAN.pdf	Descargar Detalle
☐	CONSULTA REDAM CHELMAN.pdf	CONSULTA REDAM CHELMAN.pdf	Descargar Detalle
☐	CONSULTA REDAM MARILUZ.pdf	CONSULTA REDAM MARILUZ.pdf	Descargar Detalle
☐	Documento de Identificacion Chelman.pdf	Documento de Identificacion Chelman.pdf	Descargar Detalle
☐	Documento de Identificacion Mariluz.pdf	Documento de Identificacion Mariluz.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTADOS FINANCIEROS CHM 2024.pdf	ESTADOS FINANCIEROS CHM 2024.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTADOS FINANCIEROS MARVA 2024.pdf	ESTADOS FINANCIEROS MARVA 2024.pdf	Descargar Detalle
☐	Formato 12 - Participacion de asociados o accionistas.pdf	Formato 12 - Participacion de asociados o accionistas.pdf	Descargar Detalle
☐	F-RI-01 (101378) CONSORCIO (ok).pdf	F-RI-01 (101378) CONSORCIO (ok).pdf	Descargar Detalle
☐	F-RI-01 (101425) MARVA.pdf	F-RI-01 (101425) MARVA.pdf	Descargar Detalle
☐	F-RI-01 (101414) CHM.pdf	F-RI-01 (101414) CHM.pdf	Descargar Detalle
☐	F-RI-01 LISTA DOCUMENTOS (101414) CHM.pdf	F-RI-01 LISTA DOCUMENTOS (101414) CHM.pdf	Descargar Detalle
☐	F-RI-01 LISTA DOCUMENTOS (101378) CONSORCIO.pdf	F-RI-01 LISTA DOCUMENTOS (101378) CONSORCIO.pdf	Descargar Detalle
☐	F-RI-01 LISTA DOCUMENTOS (101425) MARVA.pdf	F-RI-01 LISTA DOCUMENTOS (101425) MARVA.pdf	Descargar Detalle
☐	F-RI-01 verificado y firmado (101414) CHM.pdf	F-RI-01 verificado y firmado (101414) CHM.pdf	Descargar Detalle
☐	F-RI-01 verificado y firmado (101425) MARVA.pdf	F-RI-01 verificado y firmado (101425) MARVA.pdf	Descargar Detalle
☐	RUT CHM.pdf	RUT CHM.pdf	Descargar Detalle
☐	RUT CONSORCIO SINAI.pdf	RUT CONSORCIO SINAI.pdf	Descargar Detalle
☐	F-RI-01 verificado y firmado (101378) CONSORCIO SINAI.pdf	F-RI-01 verificado y firmado (101378) CONSORCIO SINAI.pdf	Descargar Detalle
☐	RUT MARVA.pdf	RUT MARVA.pdf	Descargar Detalle
☐	Tarjeta Profesional Chelman.pdf	Tarjeta Profesional Chelman.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 26 13 19
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 26 13 19
Código postal 110911

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Zona urbana	COLOMBIA > Boyacá > Soatá
2	Zona urbana	COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso
3	Zona urbana	COLOMBIA > Boyacá > El Cocuy
4	Zona urbana	COLOMBIA > Boyacá > Puerto Boyacá
5	Zona urbana	COLOMBIA > Boyacá > Moniquirá
6	Zona urbana	COLOMBIA > Norte de Santander > Ocaña
7	Zona urbana	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga
8	Zona urbana	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8104913

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.697.644.919,99	1.663.526.192,52
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		81101500	CONTRATAR LA ETAPA 1 Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 9.	1,00	UN	1.697.644.919,99	1.663.526.192,52	1.697.644.919,99	1.663.526.192,52

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO OBRA (GRUPO 9).pdf	CONTRATO OBRA (GRUPO 9).pdf	(detalle)
☐	4. F-PR-32 Grupo 9 - Analisis de Riesgos.pdf	4. F-PR-32 Grupo 9 - Analisis de Riesgos.pdf	(detalle)
☐	5. F-PR-33 Grupo 9 - Esquema de Garantias.pdf	5. F-PR-33 Grupo 9 - Esquema de Garantias.pdf	(detalle)
☐	6. Certificado de disponibilidad Presupuestal - Grupo 9.pdf	6. Certificado de disponibilidad Presupuestal - Grupo 9.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Esmeralda Molina Gome	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	65761848	Guardar y notificar
Supervisor	EDWARD GEOVANNI G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80540522	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	EDWARD GEOVANNI GEOVANNI CASALLAS	17/09/2025 10:08:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Esmeralda Molina Gomez
Ordenador del Gasto	Esmeralda Molina Gomez	17/09/2025 10:08:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Esmeralda Molina Gomez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	1.663.526.192,52
Total		1.663.526.192,52

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025004230	CDP	No se ha iniciado				-	Editar
☐	2025004213	CDP	No se ha iniciado				-	Editar
☐	2025004217	CDP	No se ha iniciado				-	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -