Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8303565
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(9/09/2025 4:36:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC 049 DE 2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MPIO DE GIRALDO, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO MPAL GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE2024-2027 202500000002193
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(16/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	6 días para terminar *(24/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE GIRALDO

COLOMBIA, Giraldo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

proveedor

COLOMBIA, Giraldo
Número de documento 1039284383

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ferreteria t deposito los garces	BANCOLOMBIA	Ahorros	24052760336

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Erica Johana Torres Giraldo* ***Fecha de aprobación:*** *10/09/2025 6:47:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDISON ALONSO USUGA RUEDA* ***Fecha de aprobación:*** *10/09/2025 6:49:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8303565_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8303565
Proveedor ferreteria t deposito los garces
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 9 No. 10 - 36
Ubicación CO-ANT-05306 - Giraldo
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Giraldo
Dirección Cra 9 No. 10 - 36
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 9. No. 10 - 36	COLOMBIA > Antioquia > Giraldo

1 CO1.PCCNTR.8303565

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								30.000.000,00	30.000.000,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		30111601	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA y RURAL DEL MPIO DE GIRALDO, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLOMPAL GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE2024-2027 202500000002193.	1,00	UN	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

05. CARTA DE ACEPTACIÓN D ELA OFERTA.pdf	05. CARTA DE ACEPTACIÓN D ELA OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA CAMILA MANCO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1041176339	Guardar y notificar
Supervisor	HENRY JOHAN CUMPLI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1041176674	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIANA JANETH CIFUEN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43599943	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DIANA JANETH CIFUENTES SERNA	18/09/2025 6:24:38 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA CAMILA MANCO SUAREZ
Ordenador del Gasto	MARIA CAMILA MANCO SUAREZ	1 minuto de tiempo transcurrido *(18/09/2025 6:22:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA CAMILA MANCO SUAREZ
Supervisor	HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA	2 minutos de tiempo transcurrido *(18/09/2025 6:22:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA CAMILA MANCO SUAREZ
Ordenador del pago	DIANA JANETH CIFUENTES SERNA	7 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 6:49:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDISON ALONSO USUGA RUEDA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	30.000.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	30.000.000
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	30.000.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	30.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000002193	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00575	CDP	No se ha iniciado		30.000.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
00889	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	30.000.000 COP	30.000.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 30.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 30.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -