REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE NEIVA

"CONSTRUCCION DE PARQUE RONDA RIO LAS CEIBAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DE HUILA".

PRESUPUESTO IMPLEMENTOS A USAR EN EL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	MANEJO DE OBRAS CIVILES					
1	Construir y/o adecuar campamentos provisionales	UND	8.00	$ 1,000,000	$ 8,000,000	
2	Botiquín debidamente equipado para emergencias menores	UND	1.00	$ 150,000	$ 150,000	
3	Señalización de areas de obra y campamentos Fotoluminiscente 30x15 Cm Pack	UND	20.00	$ 12,000	$ 240,000	
	MANEJO DE REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL Y DESCAPOTE					
4	Plan de manejo de Fauna y epifitas (si aplica para el proyecto) (profesional Biologo)	UND	1.00	$ 2,500,000	$ 2,500,000	
5	Desmonte -Descapote (Remoción De Cobertura Vegetal) Hora retroexcavadora	UND	85.00	$ 6,000	$ 510,000	
6	movimientos y manejo y disposición de material sobrante internos (Dobletroque)	UND	20.00	$ 40,000	$ 800,000	
	MANEJO DE MATERIALES PÉTREOS Y DISPERCIÓN PARTICULAS ATMOSFERICAS					
7	polisombra negra Al 80 % X 4 Ancho X10 Mts Largo - Cubrir la carga transportadora para evitar dispersión particulas.	MTS	6.00	$ 78,900	$ 473,400	
8	Cerramiento perimetral RCD - Lona verde 2.10m X 50m	UND	1.00	$ 249,900	$ 249,900	
	MANEJO DE RESIDUOS				-	
9	Punto Ecológico 60 Lts Estructura 3 Puestos - x 3 canecas de codigo colores	UND	4.00	$ 309,800	$ 1,239,200	
10	Punto de acopio metales(chatarra) - material techo Teja De Zinc 0.80X2.14 Mts Calibre 34 (0.20Mm) Acesco	UND	4.00	$ 27,000	$ 108,000	
11	Punto de acopio residuos tuberia (PVC) - material techo Teja De Zinc 0.80X2.14 Mts Calibre 34 (0.20Mm) Acesco	UND	4.00	$ 27,000	$ 108,000	
12	Bolsa de Basura Negra 40x60cm X100und	UND	20.00	$ 16,000	$ 320,000	
13	Servicios de recolección empresas publicas de Neiva	UND	8.00	$ 30,000	$ 240,000	
	EDUCACIÓN Y GESTION SOCIAL A COMUNIDAD - CAPACITACIÓN AMBIENTAL					
14	Divulgación y capacitación del PMA al personal del proyecto -herramientas y/o recursos para capacitación	UND	30.00	$ 70,000	$ 2,100,000	
15	Capacitar al personal directo ,contratistas y comunidad, socialización de la estructura del plan de manejo ambiental del proyecto - herramientas y/o recursos para capacitación	UND	30.00	$ 70,000	$ 2,100,000	
16	Profesional ambiental capacitaciones - Dos secciones por mes .	UND	16.00	$ 250,000	$ 4,000,000	
	MANTENIMIENTOS					
17	Cuidado y mantenimiento de arbolización	UND	15.00	$ 500,000	$ 7,500,000	
18	cerramiento aislamiento de arbolización - jornales	UND	15.00	$ 70,000	$ 1,050,000	
19	Cerramiento aislamiento - Lona verde 2.10m X 50m	UND	2.00	$ 249,000	$ 498,000	
20	Abonos y fertilización	UND	3.00	$ 2,000,000	$ 6,000,000	
	VARIOS					
21	Otros gastos varios	UND	1.00	$ 500,000	$ 500,000	
	SUB TOTAL					**$ 38,686,500**

ELABORADO POR
DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
MP 25202-292765 CND