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ART LIFE INGENIERIA SAS
DISENO & ARQUITECTURA

Bogota D.C. 24 de julio de 2025

Senores

ICBF REGIONAL HUILA

Estimados senores:

Referencia: COTIZACION “REALIZAR LAS ADECUACIONES Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA
DONDE SE PRESTA LA ATENCION AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA
ADOLESCENTES — SRPA DEL ICBF EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.”

Estimados senores:

El suscrito, LUIS EDUARDO MONTES ALVAREZ mayor de edad, domiciliado en Bogota D.C., identificado
con cédula de ciudadania N°. 92.542.185 de Sincelejo, en mi condicién de Representante Legal de la firma ART
LIFE INGENIERIA SAS con Nit: 901.797.066-4, por medio del presente envio la correspondiente cotizacion
para la obra cuyo objeto es "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA
DONDE SE PRESTA LA ATENCION AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA
ADOLESCENTES — SRPA DEL ICBF EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.”, estableciendo como tiempo de
entrega dos meses y medio.

Cordialmente,

)

LUIS EDUARDO MONTES ALVAREZ
C.C No: 92.542.185 de Sincelejo

ART LIFE INGENIERIA SAS

Nit: 901.797.066-4

Rep. Legal

@ 3006613168 -301670 2771
e artlifeingenieria@gmail.com




COTIZACION ICBF REGIONAL HUILA

DIRRECION REGIONAL HUILA: Avenida Circunvalar Calle 21 # 01 E- 40 Barrio San Vicente de Paiil, Neiv:

- Nubia.Varg
24/07/20225

COTIZACION PARA ICBF REGIONAL HUILA

NIT EMRPESA COTIZANTE 901.797.066-4

artlifeingenieria@gmail.com

NOMBRE EMPRESA COTIZANTE ARTLIFE INGENIERIA SAS
ART LIFE INGENIERIA SAS

REALIZAR LAS ADECUACIONES Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRESTA LA ATENCION AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES — SRPA DEL ICBF EN EL
MUNICIPIO DE NEIVA

CAE CONDICIONES ORIGINALES
ITEM DESCRIPCION UND [ CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
TECHO
10 PRELIMINARES SUB TOTAL B 14.131.209,00
1,01 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 10162 |s 6.757,00 | § 686.670,00
1,02 DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30) M2 16,00 B 46.024,00 | § 736.384,00
108 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2,00 M INCLUYE T0DO LO[ \ - 4500 R 30627.00 | § 1783.215,00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
1,04 DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS Y VENTANAS EN CUALQUIER MATERIAL M2 16,00 57.354,00 917.664,00
1,05 DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL M2 49,00 16.161,00 791.889,00
1,06 DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS Y ESTRUCTURA DE CONCRETOS M3 35,00 123.552,00 4.324.320,00
1,07 DESMONTE DE REJA EN HIERRO TUBO CUADRADO M2 16,00 12.899,00 206.384,00
1,08 DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS UND 8,00 46.629,00 373.032,00
100 RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE[ 55,00 R 7276500 | § 4.002075,00
ESCOMBROS ASITIO AUTORIZADO
1,10 DESMONTE DE REJA EN HIERRO TUBO CUADRADO [ 24,00 B 12.899,00 | § 309.576,00
2 CONCRETOS SUB TOTAL s 1.797.615,00
2,01 3.41. ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2 45,00 B 39.947,00 | § 1.797.615,00
3 PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS SUB TOTAL s 8.563.995,00
301 4.1. TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) | M2 45,00 $ 125.136,00 | § 5.631.120,00
302 4.2. GUARDA ESCOBA ML 75,00 B 39.105,00 | § 2.932.875,00
4,0 PINTURAS Y RESANES SUB TOTAL s 4179.880,00
4,01 ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACION Y LWADA) M2 110 S 10.392,00 | § 1.143.120,00
4,02 RESANE DE MUROS M2 55 B 873400 | § 480.370,00
4,03 PINTURA EPOXICA M2 110 B 19.12400 | § 2.103.640,00
4,04 ESMALTE SOBRE REJAS M2 25 s 18.110,00 | § 452.750,00
50 SOLDADURA ESTRUCTURAL SUB TOTAL s 3.813.480,00
5,01 MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 CM (ANTICORROSIVO - ESMALTE) [UND 3 $ 155.430,00 | § 466.290,00
PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y
5,02 PINTURA ESMALTE) M2 7 s 478.170,00 | § 3.347.190,00
6,0 CARPINTERIA METALICA SUB TOTAL s 15.805.842,00
6,01 giJTAuTRlﬁD CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACION DE ANTICORROSIVO Y M2 15.00 N 57590200 | § 8638.530,00
6,02 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 18,00 s 181.992,00 | § 3.275.856,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD
6.03 EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS) M2 16,00 $ 24321600 | 3891.456,00
7,0 INSTALACIONES ELECTRICAS SUB TOTAL s 7.054.618,00
7,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA 2X120 SERIE B UND 6,00 $ 187.011,00 | § 1.122.066,00
SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2"-3/4" Y
702 CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR UND 600 s 9073100 | 8 596.396.00

INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE
IDENTIFICACION

SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 110 V. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y
CCONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTAA
7,03 TIERRA. LA SALIDA DEBERA TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE | UND 6,00 $ 90.620,00 | $ 543.720,00
CON POLO A TIERRA. INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES,
UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACION

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE

7,04 COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC. 1" INCLUYE ML 50,00 s 26.386,00 | $ 1.319.300,00
AMARRES Y TERMINALES

7,05 TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2". ML 50,00 $ 2063300 | $ 1.031.650,00

7,06 RETIRO DE PUNTOS ELECTRICOS UND 8,00 $ 25.507,00 | $ 204.056,00

7,07 RED ELECTRICA CABLE 2#12, 1#12 THHN -INCLUYE DUCTO CONDUIT PVC 3/4"| ML 80,00 $ 27.943,00 | $ 2.235.440,00

8,0 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SUB TOTAL $ 14.038.464,00
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS ANTIVANDALICO

8,01 (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) ( SOPORTE A PARED, CON VALVULA| UND 3,00 $  1736539,00 | § 5.209.617,00

IMPORTADA Y PROTECTOR DE PUSH.35.1.CMS H X 32 A X 34P)

SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO ANTIVANDALICO DE UNA
PIEZA EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERIA

8,02 ANTIVANDALICA) AISE SEA 304 CALIBRE 16 DE BAJA PRESION SALIDAAPISO | UND 3,00 $ 294294900 | § 8.828.847,00
CON VALVULA DUAL. TRADICIONAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION

9,0 ELEMENTOS EN CONCRETO NO ESTRUCTURALES SUB TOTAL $ 47.498.132,00

CCAMASTROS EN CONCRETO DE 3000 PSI (1,00 x 2,00)mts
9,01 E= PROMEDIO 0,10 mts.(ALOJAMIENTO) ACABADO LISO, INCLUYE BORDILLO M2 100,00 $ 83.160,00 | $ 8.316.000,00
DE 5 CMEN EL PERIMETRO.

902 mggo EN CONCRETO PARA CAMASTRO E=12CM CON ACABDO EN PANETE L 15000 | 8415000 | § 1262250000

003 ZAPATAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PS (incluye elemento de ™ 940 N 45265200 | § 425492000
refuerzo de 1/2 pulgada)

9,04 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 1515, 5mm KG 33394 [ 50.778,00 | § 16.956.805,00

ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m, ANCHOS COMO SE
9,05 INDICAN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCION, INCLUYE FIBRA DE FLEXA M2 45,00 s 80.042,00 | $ 3.601.890,00
NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/M3 O EQUIVALENTE.

9,06 CULATAS EN BLOQUE NO 5 M2 22,00 s 79.364,00 | § 1.746.008,00
COSTODIRECTO | § 116.883.235,00
ADMINISTRACION 15% s 17.532.485,25
IMPREVISTO 1% $ 1.168.832,35
UTILIDAD 4% $ 4.675.329.40
VA 19% s 888.312,59
$ 24.264.959,59
$ 141.148.194,59
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL LUIS EDUARDO MONTES ALVARES
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FIRMA

TELEFONO 3016702771 - 300 6613168
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