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Bogotá D.C. 24 de julio de 2025 

Señores 

ICBF REGIONAL HUILA 

Estimados señores: 

Referencia: COTIZACIÓN “REALIZAR LAS ADECUACIONES Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA 

DONDE SE PRESTA LA ATENCIÓN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA 

ADOLESCENTES – SRPA DEL ICBF EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.” 

Estimados señores: 

El suscrito, LUIS EDUARDO MONTES ALVAREZ mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado 

con cédula de ciudadanía Nº. 92.542.185 de Sincelejo, en mi condición de Representante Legal de la firma ART 

LIFE INGENIERIA SAS con Nit: 901.797.066-4, por medio del presente envío la correspondiente cotización 

para la obra cuyo objeto es “REALIZAR LAS ADECUACIONES Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA 

DONDE SE PRESTA LA ATENCIÓN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA 

ADOLESCENTES – SRPA DEL ICBF EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.”, estableciendo como tiempo de 

entrega dos meses y medio. 

Cordialmente, 

LUIS EDUARDO MONTES ALVAREZ 

C.C No: 92.542.185 de Sincelejo
ART LIFE INGENIERIA SAS

Nit: 901.797.066-4
Rep. Legal



Avenida Circunvalar Calle 21 # 1 E- 40 Barrio San Vicente de Paúl

FECHA: 24/07/20225

COTIZACIÓN PARA TEL:

NIT EMRPESA COTIZANTE 

NOMBRE EMPRESA COTIZANTE EMAIL:

ITEM DESCRIPCION UND CANT
VALOR UNITARIO  

TECHO 
VALOR TOTAL 

1,0 PRELIMINARES SUB TOTAL 14.131.209,00$                             

1,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 101,62 6.757,00$                  686.670,00$                                  

1,02 DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30) M2 16,00 46.024,00$                736.384,00$                                  

1,03
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 45,00 39.627,00$                1.783.215,00$                               

1,04 DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS Y VENTANAS  EN CUALQUIER MATERIAL M2 16,00 57.354,00$                917.664,00$                                  

1,05 DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL M2 49,00 16.161,00$                791.889,00$                                  

1,06 DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS Y ESTRUCTURA DE CONCRETOS M3 35,00 123.552,00$              4.324.320,00$                               

1,07 DESMONTE DE REJA EN HIERRO TUBO CUADRADO M2 16,00 12.899,00$                206.384,00$                                  

1,08 DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS UND 8,00 46.629,00$                373.032,00$                                  

1,09
RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE

ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
M3 55,00 72.765,00$                4.002.075,00$                               

1,10 DESMONTE DE REJA EN HIERRO TUBO CUADRADO M2 24,00 12.899,00$                309.576,00$                                  

2 CONCRETOS SUB TOTAL 1.797.615,00$                               

2,01 3.1. ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2 45,00 39.947,00$                1.797.615,00$                               

3 PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS SUB TOTAL 8.563.995,00$                               

3,01 4.1. TABLETA  ANTIDESLIZANTE  (INCLUYE  MORTERO  DE PEGA  Y BOQUILLA) M2 45,00 125.136,00$              5.631.120,00$                               

3,02 4.2. GUARDA  ESCOBA ML 75,00 39.105,00$                2.932.875,00$                               

4,0 PINTURAS Y RESANES SUB TOTAL 4.179.880,00$                               

4,01 ESTUCO  SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA) M2 110 10.392,00$                1.143.120,00$                               

4,02 RESANE DE MUROS M2 55 8.734,00$                  480.370,00$                                  

4,03 PINTURA EPOXICA M2 110 19.124,00$                2.103.640,00$                               

4,04 ESMALTE SOBRE REJAS M2 25 18.110,00$                452.750,00$                                  

5,0 SOLDADURA ESTRUCTURAL SUB TOTAL 3.813.480,00$                               

5,01 MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 CM (ANTICORROSIVO - ESMALTE) UND 3 155.430,00$              466.290,00$                                  

5,02
PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y 

PINTURA ESMALTE)
M2 7 478.170,00$              3.347.190,00$                               

6,0 CARPINTERIA METALICA SUB TOTAL 15.805.842,00$                             

6,01
REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y 

PINTURA).
M2 15,00 575.902,00$              8.638.530,00$                               

6,02 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 18,00 181.992,00$              3.275.856,00$                               

6,03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD 

EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)
M2 16,00 243.216,00$              3.891.456,00$                               

7,0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS SUB TOTAL 7.054.618,00$                               

7,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMÉTICA 2X120 SERIE B UND 6,00 187.011,00$              1.122.066,00$                               

7,02

SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2"-3/4" Y 

CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN.  INCLUYE PROPORCIONAR 

INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE 

IDENTIFICACIÓN

UND 6,00 99.731,00$                598.386,00$                                  

7,03

SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 110 V. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y 

CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A 

TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA  Y TOMA CORRIENTE  DOBLE 

CON POLO A TIERRA.  INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, 

UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN 

UND 6,00 90.620,00$                543.720,00$                                  

7,04
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE 

COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC. 1" INCLUYE 

AMARRES Y TERMINALES.

ML 50,00 26.386,00$                1.319.300,00$                               

7,05 TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2". ML 50,00 20.633,00$                1.031.650,00$                               

7,06 RETIRO DE PUNTOS ELÉCTRICOS UND 8,00 25.507,00$                204.056,00$                                  

7,07 RED ELECTRICA CABLE 2#12, 1#12 THHN -INCLUYE  DUCTO CONDUIT PVC 3/4" ML 80,00 27.943,00$                2.235.440,00$                               

8,0 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SUB TOTAL 14.038.464,00$                             

8,01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO

(INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) ( SOPORTE A PARED, CON VÁLVULA 

IMPORTADA Y PROTECTOR DE PUSH.35.1.CMS H X 32 A X 34P) 

UND 3,00 1.736.539,00$          5.209.617,00$                               

8,02

SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO ANTIVANDÁLICO DE UNA

PIEZA EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERIA

ANTIVANDÁLICA)  AISE SEA 304 CALIBRE 16 DE BAJA PRESIÓN SALIDA A PISO 

CON VÁLVULA DUAL. TRADICIONAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA INSTALACION. 

UND 3,00 2.942.949,00$          8.828.847,00$                               

9,0 ELEMENTOS EN CONCRETO NO ESTRUCTURALES SUB TOTAL 47.498.132,00$                             

9,01

CAMASTROS EN CONCRETO DE 3000 PSI (1,00 x 2,00)mts

E= PROMEDIO 0,10 mts.(ALOJAMIENTO) ACABADO LISO, INCLUYE BORDILLO 

DE 5 CM EN EL PERIMETRO. 

M2 100,00 83.160,00$                8.316.000,00$                               

9,02
MURO EN CONCRETO PARA CAMASTRO E=12CM CON ACABDO EN PAÑETE 

LISO.
ML 150,00 84.150,00$                12.622.500,00$                             

9,03
ZAPATAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI (incluye elemento de 

refuerzo de 1/2 pulgada)
M3 9,40 452.652,00$              4.254.929,00$                               

9,04 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15,  5mm KG 333,94 50.778,00$                16.956.805,00$                             

9,05

ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m, ANCHOS COMO SE 

INDICAN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE FIBRA DE FLEXA 

NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/M3 O EQUIVALENTE. 

M2 45,00 80.042,00$                3.601.890,00$                               

9,06 CULATAS EN BLOQUE NO 5 M2 22,00 79.364,00$                1.746.008,00$                               

COSTO DIRECTO  $                          116.883.235,00 

15% 17.532.485,25$                             

1% 1.168.832,35$                               

4% 4.675.329,40$                               

19% 888.312,59$                                  

24.264.959,59$                             

141.148.194,59$                           

NOMBRE  REPRESENTANTE LEGAL LUIS EDUARDO MONTES ALVARES

FIRMA

TELEFONO 3016702771 -  300 6613168

901.797.066-4

COTIZACIÓN ICBF REGIONAL HUILA 
DIRRECION REGIONAL HUILA: Avenida Circunvalar Calle 21 # 01 E- 40 Barrio San Vicente de Paúl, Neiva - Huila

mirandadiego783@gmail.com   -  Nubia.Vargas@icbf.gov.co

ICBF REGIONAL HUILA 

ART LIFE INGENIERIA SAS artlifeingenieria@gmail.com
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