

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.8333101

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

1 día de tiempo transcurrido (16/09/2025 4:22:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CO1.PCCNTR.8333101

Objeto del contrato

REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

60 Días

Fecha de inicio de contrato

*

Fecha de terminación del contrato

31/12/2025 12:00 PM

*

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No

*

Fecha de inicio de liquidación

1/01/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

30/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No

*

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No

*

Reversión

☐Sí☒No

*

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

COLOMBIA, Bucaramanga

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS

COLOMBIA, Bucaramanga

Número de documento 901763712

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS		Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: M&C.CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS

Fecha de aprobación: 18/09/2025 10:49:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

Fecha de aprobación: 18/09/2025 11:34:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Sí☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado

☒Sí☐No

Fecha de notificación de prorrogación

31/10/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

☐Sí☒No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☒No

Seriedad de la oferta

☐Sí☒No

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato

25,00

Fecha de vigencia (desde)

4 días para terminar (22/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

22/09/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Pago de salarios

☒% del valor del contrato

5,00

Fecha de vigencia (desde)

4 días para terminar (22/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

22/09/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒% del valor del contrato

25,00

Fecha de vigencia (desde)

4 días para terminar (22/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

22/09/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☒Sí☐No

☒No. de SMMLV

200

Fecha límite para entrega de garantías:

4 días para terminar (23/09/2025 2:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?

☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

30 días

Comentarios

Número del Contrato

CO1.PCCNTR.8333101

Proveedor

M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS

Creado por

Agregado en

-

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones

CALLE 31 N° 13-31

Ubicación

CO-SAN-68001 - Bucaramanga

País

COLOMBIA

Departamento

Santander

Municipio

Bucaramanga

Dirección

CALLE 31 N° 13-31

Código postal

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 31 N° 13-71	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1

CO1.PCCNTR.8333101

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
87.280.256,00	56.289.872,41

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72153900	IMPERMEABILIZAR TECHO TERMOACUSTICO TIPO SANDWICH DEL 4 PISO DADO QUE PRESENTA GOTERAS SOBRE EL AUDITORIO. Y ARCHIVO, POR INFILTRACIONES POR TORNILLOS SUELTOS O SIN EMPAQUES, FISURAS EN TRASLAPOS O UNIONES DE TEJAS, POSIBLE FALTA DE MANTENIMIENTO EN PUNTOS DE DRENAJE, SE DEBE REALIZAR REVISION TECNICA DE TODA LA CUBIERTA IDENTIFICACIÓN Y MARCADO DE PUNTOS CRÍTICOS (GOTERAS), SELLADO CON SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO O HÍBRIDO COMPATIBLE CON METAL, REPOSICIÓN DE TORNILLOS CON EMPAQUES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA PUNTUAL EN ZONAS AFECTADAS, APLICACIÓN LOCALIZADA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO REFLECTIVO (SI SE REQUIERE)QUE INCLUYA SELLO DE JUNTA DE CANAL METÁLICO POR PARTE INTERNA EN ARCHIVO 4 PISO	1,00	UN	833.333,33	666.700,00	833.333,33	666.700,00
2	72153900	ARREGLO GENERAL DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS UBICADO EN EL CUARTO PISO, EN METROS EN PVC INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, REUBICACION DE BAJANTE POR PRESENTARSE GRAN HUMEDAD EN LOS PISOS DE ABAJO, INCLUYE REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EXPUESTA EN TERRAZA DE PISO 4, RETIRO DE MATERIAL ACTUAL, NIVELACIÓN CON MORTERO DE REPARACIÓN A FIN DE LOGRAR LAS PENDIENTES HACIA DESAGUES EVITANDO EL EMPOZAMIENTO PRESENTADO Y GARANTIZANDO LA VIDA ÚTIL DE LA IMPERMEABILIZACIÓN, ENCHAFE Y CUBIERTA NO TRANSITABLE	1,00	ML	9.187.200,00	5.068.800,00	9.187.200,00	5.068.800,00
3	72103300	DESMONTE DE LAMINAS DE CIELO RASO EN YESO CARTÓN AFECTADO Y RETIRO DE CAJAS DE ARCHIVO	1,00	S	203.500,00	162.800,00	203.500,00	162.800,00
4	72103300	DESMONTE DE TEJA BLANCA 5,9 X 1,07 M2 MM CRESTA ALTA UPVC KLAR EXISTENTE, 6 UNDS	1,00	UN	192.333,33	153.864,00	192.333,33	153.864,00
5	72103300	DESMONTE DE TRAMO DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA, CANT 15,32 ML	1,00	ML	319.166,66	255.338,44	319.166,66	255.338,44
6	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAL BITUMINOSA AUTOADHESIVA IMPERMEABILIZANTE ALUMINIO 15 1,2 MM 15 CMX10M SIKA O SIMILAR, CANT 15,62 ML	1,00	ML	464.434,66	371.552,94	464.434,66	371.552,94
7	72103300	SELLO DE JUNTA CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR EN NUEVO BORDE DE CINTA, CANT 15,62 ML	1,00	ML	197.853,33	158.277,46	197.853,33	158.277,46
8	72103300	DESMONTE Y MONTAJE DEL BABERO DEL FALDÓN DE REMATE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL Y BAJANTE 33,75	1,00	ML	3.279.375,00	3.279.386,25	3.279.375,00	3.279.386,25
9	72103300	DESMONTE DE 13 MODULOS RODANTES CON RIELES Y MONTAJE DEL MISMO ARCHIVADOR RODANTE EN LA BODEGA DE ARCHIVO PRINCIPAL INCLUYE TRASLADO DE TODAS LAS CAJAS DE ARCHIVO DE GESTION UN APROXIMADO DE 3.000 CAJAS. EL TRASLADO ES DEL TERCER PISO AL CUARTO PISO POR ESCALERA	1,00	UN	4.033.333,33	3.025.000,00	4.033.333,33	3.025.000,00
10	72103300	DESMONTE, SUMINISTRO Y MONTAJE DE NUEVO MARCO PARA PUERTAS DE BAÑO, CANT 4 UNIDADES	1,00	UN	1.074.666,66	806.000,00	1.074.666,66	806.000,00
11	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL AFECTADO EN LÁMINA DE 1/2 TERMINADO A 3 MANOS CON PINTURA VINILICA TIPO 2, 20,8 MTS	1,00	M	2.322.666,66	1.742.000,00	2.322.666,66	1.742.000,00
10	72103300	RESANE Y PINTURA EN MUROS AFECTADOS BAJO LA CUBIERTA A REPARAR, TERNINADOS CON PINTURA TIPO 1, 42 MTS	1,00	M	1.939.000,00	1.454.250,00	1.939.000,00	1.454.250,00
11	72103300	DESMONTE Y RETIRO DE MUROS EN DRYWALL (PANELES, PERFILERIA METÁLICA, TORNILLERIA), RELLENO Y REPARACIÓN DE SUPERFICIES AFECTADAS (PISOS, MUROS O TECHOS CERCANOS), SELLADO DE PERFORACIONES, APLICACIÓN DE NIVELADORA O ESTUCCO PLÁSTICO, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA BLANCA O COLOR INSTITUCIONAL, 2 MANOS, LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA INTERVENIDA, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, 20,8 MTS2	1,00	M	859.733,33	644.800,00	859.733,33	644.800,00
12	81101500	INSTALACIÓN DE PARED EN ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL GALVANIZADO CALIBRE 26, PLACA DE YESO TIPO ESTÁNDAR POR AMBAS CARAS, CINTA DE JUNTAS Y MASILLA NIVELADORA, PINTURA VINILICA BLANCA (2 MANOS), INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y LIMPIEZA, PINTURA Y ACABADO FINAL, 20,8	1,00	M	1.296.533,33	972.400,00	1.296.533,33	972.400,00
13	72103300	IMPERMEABILIZAR TEJAS TERMOACUSTICA TIPO SANDWICH METALICA, ENTRE LA UNIÓN DE LAS TEJAS TERMOACÚSTICAS Y MUROS PERIMETRALES, QUE INCLUYA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS ZONAS DE CONTACTO, INSATALACIÓN DE TAPAJUNTAS METÁLICO GALVANIZADO O ALUMINIO (SI NO EXISTE), APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO O HÍBRIDO EN TODA LA UNIÓN, REFUERZO CON MALLA EN PUNTOS CRÍTICOS SI HAY FISURAS, 25 MTS2	1,00	M	808.333,33	606.250,00	808.333,33	606.250,00
14	72103300	ADECUACION BAÑOS DEMOLICION DE ENCHAFE EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NUEVA, CANT 40 MTS2,	1,00	M	2.866.666,66	2.150.000,00	2.866.666,66	2.150.000,00
15	72103300	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO SANITARIO DE DOS PIEZAS BLANCO, CANT 3	1,00	UN	1.700.000,00	1.275.000,00	1.700.000,00	1.275.000,00
16	72103300	MANTENIMIENTO A BAÑOS MEDIANTE SONDA ELECTRICA, Y LAVATRAPEROS, CANT 7	1,00	MA	1.750.000,00	1.312.500,00	1.750.000,00	1.312.500,00
		REALIZAR MANTENIMIENTO DEL						

17	72103300	TANQUE DE AGUA DE LAS INSTALACIONES DE LA DT SANTANDER DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CANT 2	1,00	MA	130.000,00	97.500,00	130.000,00	97.500,00
18	72103300	VERIFICACION Y REVISION DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BAÑO DE MUJERES TERCER PISO	1,00	UN	530.000,00	397.500,00	530.000,00	397.500,00
19	72103300	PINTURA GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DT SANTANDER EN MUROS FIJOS, INCLUYE RESANES Y SELLO DE FISURAS EN ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIOR Y MALLA PLÁSTICA DONDE SE REQUIERA. TERMINADO A TRES MANOS CON PINTURA TIPO 1, INCLUYE ARREGLO DE FACHADA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, 564 MTS2	1,00	M	26.038.000,00	12.126.000,00	26.038.000,00	12.126.000,00
20	72103300	PINTURA DE 4 PUERTAS EN MADERA MACIZA UN APROXIMADO DE (0,90* 2,10)EN ESMALTE SINTETICO A BASE DE AGUA O BASE SOLVENTE, QUE INCLUYA LIJADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. APLICACIÓN DE SELLADOR O BASE, DOS CAPAS DE PINTURA. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PROTECCIÓN DEL AREA DE TRABAJO Y LIMPIEZA FINAL., CANT 4 PUERTAS	1,00	UN	460.000,00	345.000,00	460.000,00	345.000,00
21	72103300	ARREGLO Y AJUSTE GENERAL DE PASAMANOS INCLUYE RESANE CON SOLDADURA, MANTENIMIENTO A ANCLAJES FIJOS SUELTOS, ENMARCILLADA, LIJADA Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO NUEVO Y RECOBRIMIENTO CON PINTURA TIPO ESMALTE., CANT 60 M.	1,00	ML	2.670.000,00	2.002.500,00	2.670.000,00	2.002.500,00
22	72103300	DESMONTE, SUMINISTRO Y MONTAJE DE NUEVAS ILUMINARIAS TIPO PANEL LED DE SOBREPONER, MAYOR A 30 W, CANT 45	1,00	UN	2.970.000,00	2.227.500,00	2.970.000,00	2.227.500,00
23	81101500	INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO CON PUERTA DE 10 MM CON ESTRUCTURA DE SUECIÓN EN HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, CON PUERTA, ABATIBLE O CORREDIZA (SEGÚN PREFERENCIA DEL ESPACIO), HERRAJES TIPO BISAGRAS HIDRÁULICAS/ RIEL COLGANTE, CERRADURA SENCILLA, ADEMÁS INCLUYE VIDRIOS TEMPLADOS CERTIFICADOS, HERRAJES Y ACCESORIOS DE ALTA CALIDAD, SELLO SILICONADO PERIMETRAL, INCLUYE PUERTA PRINCIPAL OFICINA DIRECCION TERRITORIAL, CANT 25 MTS2	1,00	M	7.750.000,00	5.812.500,00	7.750.000,00	5.812.500,00
24	72153900	DESMONTE Y CAMBIO DE MESÓN DE FORMA DEL L. CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 4 MTS LINEALES, DISTRIBUIDO EN DOS TRAMOS (2,60 X 1,30) O ALGO SIMILAR, SUPERFICIE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 304(GRADO ALIMENTICIO) ACABADO SATINADO, ESTRUCTURA BASE EN MADERA, ALTURA BASE DE 90 CM (AJUSTABLE SEGÚN NECESIDAD), QUE INCLUYA SALPICADERO SI SE REQUIERE, HUECO PARA LAVAPLATOS, SISTEMA DE GRIFERIA, TUBERIA DE DESAGUES.	1,00	UN	4.100.000,00	3.075.000,00	4.100.000,00	3.075.000,00
25	72103300	CAMBIO DE 6 CHAPAS, CILINDRICA POMO O METALICA, QUE INCLUYE RETIRO DE CERRADURA EXISTENTE, INSTALACION Y AJUSTE, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	1,00	UN	400.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00
26	81101500	DESMONTE DE CLOSET EN MADERA DE UN APROXIMADO DE 2 MTS DE ANCHO POR 3 MTS DE ALTO (PUERTAS, DIVISIONES INTERNAS, ESTRUCTURAS ANCLADAS), INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y MATERIAL DESISTALADO (MADERA, HERRAJES, RESIDUOS), RESANE DE PERFORACIONES O DAÑOS EN LA PARED O PISO, LIJADO, ESTUCADO Y PINTURA VINÍLICA, LIMPIEZA DEL AREA INTERVENIDA	1,00	UN	292.800,00	219.600,00	292.800,00	219.600,00
27	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE EMBUTIR O DE SOBREPONER PARA METAL TIPO MULTIPUNTO, INCLUYE CHAPA, PERFORACION O ADECUACIÓN DE LA PUERTA EN HIERRO, INSTALACIÓN Y AJUSTE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, PINTURA A PUERTA	1,00	UN	148.666,66	111.500,00	148.666,66	111.500,00
28	72103300	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO INCOLORO EN PANEL FIJO EN HALL DE CIRCULACIÓN DE 1.10 X 1.35	1,00	UN	119.055,50	89.292,00	119.055,50	89.292,00
29	72103300	IMPUESTOS Y DEMAS	1,00	UN	8.343.604,23	5.381.061,32	8.343.604,23	5.381.061,32

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día para terminar (19/09/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐ CDP 68225 Adición mantenimiento DT Santander.pdf	CDP 68225 Adición mantenimiento DT Santander.pdf	(detalle)
☐ estudio del sector.pdf	estudio del sector.pdf	(detalle)
☐ estudio previo mantenimiento infraestructura.pdf	estudio previo mantenimiento infraestructura.pdf	(detalle)
☐ Ficha Técnica Proceso DT Santander Rev. 18072025 actualizado.pdf	Ficha Técnica Proceso DT Santander Rev. 18072025 actualizado.pdf	(detalle)
☐ invitacion publica.pdf	invitacion publica.pdf	(detalle)
☐ comunicacion aceptacion oferta cto mantenimiento.pdf	comunicacion aceptacion oferta cto mantenimiento.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago			Guardar y notificar
--------------------	----------------------	---	-------------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Pbsición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐Sí☒No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Paz

Destinación del gasto

Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

☒Sí☐No *

56.289.872,41

Sistema General de Participaciones - SGP

☐Sí☒No *

Sistema General de Regalías - SGR

☐Sí☒No *

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

☐Sí☒No *

Recursos de Crédito

☐Sí☒No *

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

☐Sí☒No *

Total

56.289.872,41

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☒Sí☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐	68225	CDP	No se ha iniciado	87.280.256 COP	36-01-01-000	- Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Montó por consumir	Montó presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -