# APROBACIÓN DE PÓLIZAS

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 090 DEL 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA Y JUMAL CONSTRUCCIONES S.A.S. Siendo Representante Legal ADRIANA LISSETH MAYORCA PERDOMO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA | | | |
| **CONTRATO** | CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 090 DEL 2025 | | | |
| **MODALIDAD** | MÍNIMA CUANTÍA No. 018 DEL 2025 | | | |
| **CONTRATISTA** | **NOMBRE** | JUMAL CONSTRUCCIONES S.A.S. | | |
| | **NIT** | 901.241.937-8 | | |
| | **REPRESENTANTE LEGAL** | ADRIANA LISSETH MAYORCA PERDOMO | | |
| | **C.C** | C.C. No. 1.079.409.298 de Tesalia Huila | | |
| | **DIRECCIÓN** | CL 9 NRO. 3 - 50 408 | **TEL** | 322475355 |
| | **CIUDAD** | NEIVA HUILA | | |
| **OBJETO** | CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, BAJO LA METODOLOGÍA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SÍ PODEMOS 2024 - 2027". | | | |
| **VALOR TOTAL** | TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($38.556.000) M/CTE. | | | |
| **PLAZO DE EJECUCION** | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE UN (01) MES Y/O HASTA LA ENTREGA DEL PRODUCTO REQUERIDO POR LA ENTIDAD, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. EL CONTRATO MANTENDRÁ VIGENCIA POR PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DE CUATRO (4) MESES MÁS; DE TAL FORMA QUE, SI LLEGADO ESE DÍA EL CONTRATO NO SE HUBIERE EJECUTADO EN SU TOTALIDAD, TANTO EL CONTRATISTA COMO EL CONTRATANTE, ACEPTAN LIQUIDAR EL CONTRATO LIBERANDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE EL PITAL – HUILA LA SUMA NO EJECUTADA. ESTA OBLIGACIÓN DEBE QUEDAR CONSIGNADA EN EL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA. | | | |
| **SUPERVISOR** | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA. | | | |
| | HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO | | | |

**GARANTIAS**

| AMPAROS | TIPO DE GARANTÍA | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | SI |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | Póliza de seguros | 20% del valor del contrato | Término de duración del contrato y cuatro (04) meses más, contados a partir de la suscripción. | X |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Calidad del servicio | Póliza de seguros | 20% del valor total del contrato | Término de duración del contrato y 1 año más, contados a partir de la suscripción | X |
| | Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales | Póliza de seguros | 10% del valor del contrato | Término de duración del contrato y 3 años más, contados a partir de la suscripción | X |

Dando cumplimiento a la obligación de otorgar garantías en los términos del contrato, el CONTRATISTA, ha presentado las siguientes pólizas de seguros:

**ASEGURADORA**: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.

| | | |
|---|---|---|
| **NUMERO DE PÓLIZA** | 61-44-101058829 | ANEXO 4 |

**FECHA DE EXPEDICION:** 26 DE JUNIO DEL 2025

**AMPAROS:**

- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
- CALIDAD DEL SERVICIO
- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES & INDEMNIZACIONES LABORALES

| AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA |
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | $7.711.200 | 22/04/2025 | 22/10/2025 |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | $7.711.200 | 22/04/2025 | 22/08/2026 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES & INDEMNIZACIONES LABORALES** | $3.855.600 | 22/04/2025 | 22/08/2028 |

Que revisada la póliza se observa que cuenta con las condiciones generales y particulares del acta, las cuales han sido expedidas según lo estipulado en el Contrato de Consultoría No. 090 de 2025, el cual tiene por objeto "CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, BAJO LA METODOLOGÍA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SÍ PODEMOS 2024 - 2027". Por lo que es procedente impartirle **APROBACIÓN.**

Para constancia se firma en el Municipio de El Pital Huila, a Veintiséis (26) días del mes de Junio de dos mil Veinticinco (2025).

**CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MONTEALEGRE**
Alcalde Municipal

**Apoyo en la verificación: ANDREA PAOLA DIAZ MORALES**
Contratista Apoyo Contratación

**Reviso sobre texto legal: ANDRÉS ROBERTO PARDO RAMOS**
Asesor Jurídico Contratación

HOJA FINAL ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS FINAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 090 DEL 2025