## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8271367 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 15 días de tiempo transcurrido *(2/09/2025 3:24:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 171-CENACAVIACION-2025 |
| **Objeto del contrato** | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O EXCHANGE PARA REPARABLES GENERALES PARA LA FLOTA UH-60 |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 77 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 3 horas de tiempo transcurrido *(18/09/2025 11:40:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 21/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 22/11/2025 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 21/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**CENAC AVIACION**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS**

Número de documento 80-0696494

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS | B ANK OF AMERICA | Corriente | 898046898527 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *CLAUDIA TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2025 8:45:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *HECTOR GERMAN CRUZ LARA* ***Fecha de aprobación:*** *10/09/2025 8:42:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8271367_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10,00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | |
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 13 días de tiempo transcurrido *(5/09/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 21/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 12/08/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 21/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 21/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 21/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 21/11/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 21/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑No. de SMMLV | 400 | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 9 días de tiempo transcurrido *(8/09/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Fecha de entrega de garantías: | 6 días de tiempo transcurrido *(11/09/2025 5:38:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.17887121 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 618.741,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 21/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.17810025 | Seriedad de la oferta | - | 147.598,28 COP | - | 18/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 60 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8271367
**Proveedor** AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** AEROPUERTO EL DORADO - CENAC AVIACION
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** AEROPUERTO EL DORADO - CENAC AVIACION
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | DE CONFORMIDAD COMO SE ESTABLECIO EN EL ANEXO | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

**1** CO1.PCCNTR.8271367

**1.1** Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 40.094.784,00 | 42.300.000,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 78181802 | INDICATOR,RADAR TARGET | 2,00 | UN | 20.047.392,00 | 21.150.000,00 | 40.094.784,00 | 42.300.000,00 |

**1.2** Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 160.379.136,00 | 138.180.000,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 3 | 78181802 | CONVERTER,SIGNAL DATA | 3,00 | UN | 53.459.712,00 | 46.060.000,00 | 160.379.136,00 | 138.180.000,00 |
| **1.3** | Lote 7 | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | | | | | | | | 146.178.900,00 | 133.950.000,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 7 | 78181802 | ACTUATOR,ELECTRO-ME | 1,00 | UN | 146.178.900,00 | 133.950.000,00 | 146.178.900,00 | 133.950.000,00 |
| **1.4** | Lote 8 | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | | | | | | | | 209.440.000,00 | 202.100.000,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 8 | 78181802 | PANEL,CONTROL,ELECTRICAL-ELECTRONIC EQUI | 2,00 | UN | 104.720.000,00 | 101.050.000,00 | 209.440.000,00 | 202.100.000,00 |
| **1.5** | Lote 9 | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | | | | | | | | 166.572.578,79 | 139.590.000,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 9 | 78181802 | SELECTOR,MODE,HSI-V | 3,00 | UN | 55.524.192,93 | 46.530.000,00 | 166.572.578,79 | 139.590.000,00 |
| **1.6** | Lote 10 | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | | | | | | | | 187.944.300,00 | 155.100.000,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 10 | 78181802 | SLEW CTRL PILOT | 3,00 | UN | 62.648.100,00 | 51.700.000,00 | 187.944.300,00 | 155.100.000,00 |
| **1.7** | Lote 12 | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | | | | | | | | 242.239.320,00 | 261.320.000,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 12 | 78181802 | COMPUTER,FLIGHT CONTROL | 2,00 | UN | 121.119.660,00 | 130.660.000,00 | 242.239.320,00 | 261.320.000,00 |
| **1.8** | Lote 13 | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | | | | | | | | 62.648.100,00 | 70.030.000,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 13 | 78181802 | COMPUTER,FLIGHT DIR | 1,00 | UN | 62.648.100,00 | 70.030.000,00 | 62.648.100,00 | 70.030.000,00 |
| **1.9** | Lote 14 | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | | | | | | | | 417.654.000,00 | 460.600.000,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 14 | 78181802 | UHF/VHF RADIO MXF-4027 | 2,00 | UN | 208.827.000,00 | 230.300.000,00 | 417.654.000,00 | 460.600.000,00 |
| **1.10** | Lote 15 | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | | | | | | | | 91.883.880,00 | 45.120.000,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 15 | 78181802 | INDICATOR,VERTICAL | 2,00 | UN | 45.941.940,00 | 22.560.000,00 | 91.883.880,00 | 45.120.000,00 |
| **1.11** | Lote 16 | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | | | | | | | | 164.560.000,00 | 145.700.000,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 16 | 78181802 | PANEL RELAY LH | 1,00 | UN | 164.560.000,00 | 145.700.000,00 | 164.560.000,00 | 145.700.000,00 |
| **1.12** | Lote 17 | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | | | | | | | | 194.480.000,00 | 197.400.000,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 17 | 78181802 | ICS CONTROL PANEL S-70i | 2,00 | UN | 97.240.000,00 | 98.700.000,00 | 194.480.000,00 | 197.400.000,00 |
| **1.13** | Lote 18 | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | | | | | | | | 250.592.400,00 | 265.080.000,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 18 | 78181802 | GENERATOR ALTERNATING CURRENT | 4,00 | UN | 62.648.100,00 | 66.270.000,00 | 250.592.400,00 | 265.080.000,00 |
| **1.14** | Lote 19 | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | | | | | | | | 125.296.200,00 | 117.500.000,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 19 | 78181802 | SPINDLE,HEAD,ROTARY WING | 1,00 | UN | 125.296.200,00 | 117.500.000,00 | 125.296.200,00 | 117.500.000,00 |
| **1.15** | Lote 20 | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | | | | | | | | 229.709.700,00 | 201.630.000,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 20 | 78181802 | HUB,ROTOR,HELICOPTE | 1,00 | UN | 229.709.700,00 | 201.630.000,00 | 229.709.700,00 | 201.630.000,00 |
| **1.16** | Lote 27 | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | | | | | | | | 34.627.693,14 | 37.600.000,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 27 | 78181802 | SUPPORT ASSEMBLY,BE | 1,00 | UN | 34.627.693,14 | 37.600.000,00 | 34.627.693,14 | 37.600.000,00 |
| **1.17** | Lote 28 | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | | | | | | | | 15.419.785,68 | 16.873.000,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 28 | 78181802 | SUPPORT,BELL CRANK | 1,00 | UN | 15.419.785,68 | 16.873.000,00 | 15.419.785,68 | 16.873.000,00 |

| 1.18 | Lote 29 | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | | | | | | | | 146.178.900,00 | 117.500.000,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | 29 | 78181802 | PUMP,FUEL BOOST | 1,00 | UN | 146.178.900,00 | 117.500.000,00 | 146.178.900,00 | 117.500.000,00 |
| 1.19 | Lote 47 | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | | | | | | | | 142.616.576,20 | 19.740.000,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | 47 | 78181802 | GYRO DIRECTIONAL | 1,00 | UN | 20.373.796,60 | 19.740.000,00 | 142.616.576,20 | 19.740.000,00 |
| 1.20 | Lote 50 | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | | | | | | | | 501.184.800,00 | 463.890.000,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | 50 | 78181802 | GENERATOR ALTERNATING CURRENT | 7,00 | UN | 62.648.100,00 | 66.270.000,00 | 501.184.800,00 | 463.890.000,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| ANEXO CONTRATO N°171 - CENAC AVIACION-2025-REPARACION EXCHANGE - AVIATION INTERNATIONAL[1].pdf | ANEXO CONTRATO N°171 - CENAC AVIACION-2025-REPARACION EXCHANGE - AVIATION INTERNATIONAL[1].pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | HECTOR GERMAN CRU | Tipo de documento | Otro | Número de documento | 79980378 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | HECTOR GERMAN CRU | Tipo de documento | Otro | Número de documento | 79980378 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | HECTOR GERMAN CRUZ LARA | 8 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 8:42:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | HECTOR GERMAN CRUZ LARA |
| Ordenador del pago | HECTOR GERMAN CRUZ LARA | 8 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 8:42:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | HECTOR GERMAN CRUZ LARA |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑Sí ☐No * | 3.231.203.000 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| | **Total** | 3.231.203.000 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 15-01-03-064

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 19225 | CDP | Generado | 6.937.118.939,5 COP | 6.937.118.939,5 COP | 15-01-03-064 | Validado | Editar |

**Saldo de CDP** 6.937.118.939,5 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 6.937.118.939,5 COP

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 19/06/2025 6:36 PM

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 123025 | Presupuestal (CDP) | 12/09/2025 12:00 AM | Generado | 3.231.203.000 COP | 3.231.203.000 COP | - | A-02-02-02-008-007 | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 3.231.203.000 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 3.231.203.000 COP

| | |
|---|---|
| **Última consulta a SIIF** | Consulta Exitosa |
| **Fecha de consulta SIIF** | 18/09/2025 11:35 AM |