FORMATO DE CONTRAPARTIDA

En virtud del presente convenio interadministrativo y en concordancia con su objeto, las partes establecen las condiciones bajo las cuales **GERENCIAS INTEGRADAS**, con NIT 901784915-6, aportará una contrapartida técnica y financiera que fortalece la ejecución de este.

GERENCIAS INTEGRADAS, en su condición de contrapartida y en reconocimiento a su probada trayectoria y especialización en la formulación, estructuración y desarrollo de estudios y diseños de detalle para proyectos de infraestructura de alta complejidad, se compromete a aportar como contrapartida la financiación del equipo de personal clave del proyecto. Este equipo, seleccionado por su amplia y demostrable experiencia en el sector y su capacidad técnica altamente calificada, es esencial para la correcta y exitosa culminación de los estudios y diseños de detalle de las obras de mejoramiento de la infraestructura física de la sede central de la autoridad sanitaria en Santiago de Cali.

Este aporte técnico-profesional de cincuenta millones de pesos colombianos ($50.000.000). Este valor monetario será aportado por **GERENCIAS INTEGRADAS** mediante la asignación directa de los siguientes profesionales, cuyos perfiles y experiencia son determinantes para el logro de los objetivos contractuales:

Rol en el proyecto	Nombre	Perfil y Responsabilidad
Director de Proyecto	Yimmy Javier Palacios	Profesional con más de 10 años de experiencia en la gestión y dirección de proyectos de infraestructura, encargado de la coordinación general, la planificación estratégica y el aseguramiento de la calidad y los plazos de entrega.
Especialista Arquitectónico	Guillermo Alberto Giraldo	Arquitecta con alta experticia en el diseño y la optimización de espacios funcionales y seguros para edificaciones de uso institucional. Será responsable de los estudios de detalle arquitectónico y la validación de la normativa aplicable, además cuenta con experiencia en reformas hospitalarias
Especialista Estructural	William Javier Fajardo	Ingeniero estructural, con más de 10 años de experiencia y maestría en estructuras, siendo perito en numerosos procesos, profesor de universidad en el área de estructuras y diseñador de estructuras de orden público; el cual será el responsable de los cálculos, especificaciones técnicas y la garantía de la integridad y estabilidad estructural de las intervenciones propuestas.

Con la puesta a disposición de este equipo experto, **GERENCIAS INTEGRADAS** no solo cumple con un requisito contractual, sino que también ratifica su compromiso con la calidad y la excelencia, asegurando que la **SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI** reciba un producto final que cumpla con los más altos estándares técnicos y que sirva de base sólida para la futura ejecución de las obras. Este personal clave se integrará plenamente al equipo del proyecto y su desempeño estará sujeto a la supervisión y aprobación del interventor designado. Como anexo a este documento, se adjuntan las hojas de vida del personal clave descrito, las cuales certifican su experiencia y cualificación para el proyecto.

Cordialmente;

Fernando Medina Betancourt
Gerente General

INGENIERO CIVIL
YIMMY JAVIER PALACIOS
M.P. 05202-191633

HOJA DE VIDA



PERFIL PERSONAL

Nombres y Apellidos: Yimmy Javier Palacios Arboleda
Documento de Identidad: CC. 1.077435290 de Quibdó
Lugar de Nacimiento: Quibdó - Choco
Fecha de Nacimiento: 28 de abril 1988
Estado Civil: Soltero
Dirección: Calle 55 #94-34 Conjunto R Segovia Torre E Apto 402
Barrio: Valle del Lili - Cali
Teléfono: 3125361670
E-mail: ingenyimmy@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL

- Ingeniero civil creativo, responsable, tengo amplios conocimientos y estoy capacitado para trabajar en diseños de obras civiles, asesorías, dirección y residencia de obras, construcción y afines. También tengo conocimientos en elaboración y seguimiento de presupuestos de obras de construcción.
- Especialista en Gerencia de Construcción con una sólida formación técnica y humanística, alto desempeño en el direccionamiento efectivo de obras civiles, atención al cliente, funciones administrativas, Sistemas de Calidad y Gestión Integral. Capacidad de Dirección, Ejecución y seguimiento de órdenes.
- Especialista en finanzas, con habilidades de analizar, planificar y gestionar los recursos económicos de una organización o de personas, tomando decisiones estratégicas para optimizar el flujo de fondos, controlar riesgos y alcanzar objetivos financieros mediante la supervisión de presupuestos, inversiones y la elaboración de informes financieros

INGENIERO CIVIL
YIMMY JAVIER PALACIOS
M.P. 05202-191633

PERFIL LABORAL

CARGO: Director técnico de Proyecto
TIEMPO LABORADO: 01/10/2019 hasta la fecha
DURACIÓN: 4 años

EMPRESA: ISACON EM SAS

FUNCIONES:

- Realizar la asesoría y apoyo técnico en los proyectos de obra civil
- Realizar apoyo técnico para la formulación y estructuración de proyectos
- Apoyo técnico en los procesos de licitación pública.
- Asesorar, hacer seguimiento y control integral de los proyectos
- Brindar apoyo y asesoría técnica para las adquisiciones y contrataciones previstas para los distintos proyectos.
- Realizar la asesoría técnica para el cumplimiento de los objetivos de los proyectos
- Elaboración y presentación de informes de necesidad, avances y ejecución de obra y/o interventoría.
- Realizar la debida compilación de la documentación de cada contrato asignado, ordenándolo por fecha para realizar el seguimiento respectivo hasta su liquidación y entrega a archivo.

INGENIERO CIVIL
YIMMY JAVIER PALACIOS

PROYECTO: GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL Y TERRITORIALES DERIVADOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 743 DE 2018.

CARGO: Profesional de apoyo técnico
TIEMPO LABORADO: 28/11/2018 hasta el 20/09/2019
DURACIÓN: 6 meses

EMPRESA: EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA

FUNCIONES:

- Realizar la asesoría y apoyo técnico a la ejecución de los procedimientos establecidos por la gerencia del proyecto
- Asesorar, hacer seguimiento y control integral del proyecto
- Brindar apoyo y asesoría técnica para las adquisiciones y contrataciones previstas y derivadas de la ejecución del proyecto
- Realizar la asesoría técnica para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto.
- Elaboración y presentación de informes de necesidad, avances y ejecución de obra y/o interventoría.
- Realizar la debida compilación de la documentación de cada contrato asignado, ordenándolo por fecha para realizar el seguimiento respectivo hasta su liquidación y entrega a archivo.
- Seguimiento financiero al proyecto.

PROYECTOS:

1. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CUBIERTA E INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIO ÉXITO POBLADO EN MEDELLÍN.
2. REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PÉRGOLA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN MEDELLÍN.
3. ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANDEN FACHADA PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL IDEO

CARGO: Director de Obra
TIEMPO LABORADO: 01/03/2017 hasta el 30/08/2018
DURACIÓN: 6 meses

EMPRESA: ISACON EM SAS
FUNCIONES:

- Análisis del proyecto y de su viabilidad.
- Planificar y organizar todos los aspectos inherentes a la obra.
- Organización de los trabajos.
- Propuesta de los procedimientos, técnicas y medios idóneos, así como de métodos que mejoren los rendimientos y los resultados.
- Control de costos.
- Tramitación proveedores.
- Coordinación de industriales y subcontratistas.
- Control de calidad (redacción, control y seguimiento del plan de calidad)

LOGROS:

- Organizar y administrar proyectos, entregar trabajos en una fecha límite, tratar al público, realizar negociaciones, administrar presupuestos, inspeccionar y direccionar obras.

- Llevar acabo hasta el momento el cumplimiento de los requerimientos contractuales por parte del Contratista de Obra amparado en la minuta del Contrato.
- Estudio Continuo de las características del proyecto y toda la documentación técnica legal y administrativa generada en el contrato.

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE COSTA RICA MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA.
CARGO: Director de interventoría
TIEMPO LABORADO: 01/07/2017 hasta el 28/02/2018
DURACIÓN: 7 meses

EMPRESA: MARLON GÓMEZ GARCÍA

FUNCIONES:

- Estudiar el Proyecto y analizar el Contrato de Obra, el Pliego de Condiciones, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al Proyecto.
- Velar porque la minuta del Contrato y demás condiciones contractuales y por consiguiente, las condiciones legales del mismo, sean las pautas para la administración general del Proyecto.
- Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las mejores soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos.

LOGROS:

- Presentación el Informe Técnico Mensual, en la cual el director debe plasmar sus apreciaciones respecto a los temas más relevantes durante el periodo del informe y otra de temas generales, avance de obra y registros fotográficos.
- Llevar acabo hasta el momento el cumplimiento de los requerimientos contractuales por parte del Contratista de Obra amparado en la minuta del Contrato.

INGENIERO CIVIL
YIMMY JAVIER PALACIOS
M.P. 05202-191633

PROYECTO: ADECUACIONES DE ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA LA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE PLANTAS PROCESADORAS DE SÁBILA, UVA Y PANELA EN LOS CORREGIMIENTO DEL PALMAR, SANTA ELENA Y MUNICIPIO DE BOLÍVAR RESPECTIVAMENTE EN EL VALLE DEL CAUCA. CONVENIO PARES 400 – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GOBERNACIÓN DEL VALLE.

CARGO: Director de Obra
TIEMPO LABORADO: 01/08/2016 hasta el 31//2017
DURACIÓN: 10 meses

EMPRESA: CORPORACIÓN SUJETOS COLECTIVOS
FUNCIONES:

- Análisis del proyecto y de su viabilidad.
- Planificar y organizar todos los aspectos inherentes a la obra.
- Organización de los trabajos.
- Propuesta de los procedimientos, técnicas y medios idóneos, así como de métodos que mejoren los rendimientos y los resultados.
- Comprobación de mediciones. Certificaciones.
- Control de costos.
- Control de plazos de construcción.
- Tramitación de pedidos (proveedores).
- Coordinación de industriales y subcontratistas.
- Control de calidad (redacción, control y seguimiento del plan de calidad)
- Documentación oficial de la obra.
- Control de la seguridad y la salud.

LOGROS:

- Organizar y administrar proyectos, entregar trabajos en una fecha límite, tratar al público, realizar negociaciones, administrar presupuestos, inspeccionar y direccionar obras.
- Toma de decisiones, resolución de problemas, dirección de personal, planeación de actividades, organización y administración de proyectos

INGENIERO CIVIL
YIMMY JAVIER PALACIOS
M.P. 05202-191633

PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED GENERAL PARA EL COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE CALI
EMPRESA: BEGO INGENIERÍA CONSTRUCCIONES
CARGO: Director de Obra
TIEMPO LABORADO: 01/02/2016 al 31/07/2016
DURACIÓN: 6 meses

FUNCIONES:

- Análisis del proyecto y de su viabilidad.
- Planificar y organizar todos los aspectos inherentes a la obra.
- Organización de los trabajos.
- Propuesta de los procedimientos, técnicas y medios idóneos, así como de métodos que mejoren los rendimientos y los resultados.
- Comprobación de mediciones. Certificaciones.
- Control de costos.
- Control de plazos de construcción.
- Tramitación de pedidos (proveedores).
- Coordinación de industriales y subcontratistas.
- Control de calidad (redacción, control y seguimiento del plan de calidad)
- Documentación oficial de la obra.
- Control de la seguridad y la salud.

LOGROS:

- Organizar y administrar proyectos, entregar trabajos en una fecha límite, tratar al público, realizar negociaciones, administrar presupuestos, inspeccionar y direccionar obras.
- Toma de decisiones, resolución de problemas, dirección de personal, planeación de actividades, organización y administración de proyectos.

- Estudio Continuo de las características del proyecto y toda la documentación técnica legal y administrativa generada en el contrato.
- Capacidad de liderazgo y dotes de mando.
- Capacidad de resolución.
- Flexibilidad.
- Conciencia de la unidad de negocio.

PROYECTO: INTERVENTORÍA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL SECRETARIA DE EDUCACIÓN, COMITÉ DE CAFETEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA."

EMPRESA: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
CARGO: Director de Interventoría
TIEMPO LABORADO: 01/09/2015 al 29/02/2016
DURACIÓN: 6 meses

FUNCIONES:

- Estudiar el Proyecto y analizar el Contrato de Obra, el Pliego de Condiciones, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al Proyecto.
- Velar porque la minuta del Contrato y demás condiciones contractuales y por consiguiente, las condiciones legales del mismo, sean las pautas para la administración general del Proyecto.
- Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las mejores soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos.

LOGROS:

- Presentación el Informe Técnico Mensual, en la cual el Director debe plasmar sus apreciaciones respecto a los temas más relevantes durante el periodo del informe y otra de temas generales, avance de obra y registros fotográficos.

INGENIERO CIVIL
YIMMY JAVIER PALACIOS
M.P. 05202-191633

- Llevar acabo hasta el momento el cumplimiento de los requerimientos contractuales por parte del Contratista de Obra amparado en la minuta del Contrato.
- Estudio Continuo de las características del proyecto y toda la documentación técnica legal y administrativa generada en el contrato.

PROYECTO: INTERVENTORÍA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA.

EMPRESA: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
CIUDAD: Cartago
CARGO: Director de Interventoría
TIEMPO LABORADO: 09/02/2015 hasta 29/11/2015
DURACIÓN: 10 meses + 20 días

FUNCIONES:

- Estudiar el Proyecto y analizar el Contrato de Obra, el Pliego de Condiciones, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al Proyecto.
- Velar porque la minuta del Contrato y demás condiciones contractuales y por consiguiente, las condiciones legales del mismo, sean las pautas para la administración general del Proyecto.
- Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las mejores soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos.
- Cumplir con todos los requerimientos de la Entidad Contratante amparado en la minuta del Contrato de Interventoría y el manual de interventoría.

LOGROS:

- Presentar el Informe Técnico Mensual, en la cual el director debe plasmar sus apreciaciones respecto a los temas más relevantes durante el periodo del informe y otra de temas generales, avance de obra y registros fotográficos.

INGENIERO CIVIL
YIMMY JAVIER PALACIOS
M.P. 05202-191633

- Llevar acabo hasta el momento el cumplimiento por parte del Contratista de Obra todos los requerimientos contractuales amparado en la minuta del Contrato.
- Estudio Continuo de las características del proyecto y toda la documentación técnica legal y administrativa generada en el contrato.

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS CARRETERAS CALI – LOBOGUERRERO, RIO DESBARATADO – PALMIRA Y VÍA ALTERNA INTERNA AL PUERTO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. - CONTRATO INVIAS

EMPRESA: RESTREPO & URIBE Y GMC LTDA
CIUDAD: Palmira
CARGO: Residente de Interventoría
TIEMPO LABORADO: 22/12/2012 hasta el 8/02/2015
DURACIÓN: 2 años 2 meses

FUNCIONES:

- Acompañamiento Permanente de las obras civiles.
- Verificar que el Contratista asegure la calidad de las obras, de acuerdo con las intervenciones a realizar según los Estudios y Diseños.
- Elaborar Informes Semanales, Informes Mensuales, Informes Finales
- Llevar el Control de Programación de la Obra y de inversiones del Proyecto.

LOGROS:

- Verificar que las obras objeto de esta Interventoría, cumplan con las Especificaciones consignadas en los Apéndices Técnicos correspondientes al Pliego de Condiciones del Contrato de Obra pública, objeto de Interventoría y requerir al Contratista de Obra para que corrija los incumplimientos.
- Ejecución y revisión de manera especial al cumplimiento del Programa de obra y de inversiones mensualmente del Contrato de obra.

- Preparación y entrega de los informes semanales, mensuales y finales dentro de los días hábiles máximos requeridos por la entidad Contratante

PROYECTO: OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL INTERMEDIA Y LOCAL DEL DISTRITO DE CONSERVACIÓN DEL GRUPO 1 DISTRITO NORTE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ"- CONTRATO IDU 069-2008
EMPRESA: SERGIO TORRES RATIGA LTDA. & COIN LTDA.
CIUDAD: Bogotá
CARGO: Ingeniero Residente auxiliar y de calidad
TIEMPO LABORADO: 10/08/2011 a 21/12/2012
DURACIÓN: 1 años 4 meses

FUNCIONES:

- Asegurar la calidad de las obras, de acuerdo con las intervenciones a realizar según los Estudios y Diseños y las especificaciones técnicas.
- Hacer cumplir los procedimientos constructivos y operativos que proponga el Contratista.
- Llevar el control de las cantidades de las Obra ejecutadas a satisfacción y el avance de las Obras de Construcción y autorizar las Pre actas Mensuales de Obra.

LOGROS:

- Tuve la capacidad de organizar y actuar críticamente frente a nuevas situaciones.
- Utilice con precisión los medios y herramientas para comunicarme oral y escrita sobre las ideas, objetivos del proyecto, en cuanto planos arquitectónicos y ejecución de los mismos en la obra.
- Revisión periódica de la calidad de la obra mediante ensayos de laboratorios y certificaciones de calidad de cada de material

INGENIERO CIVIL
YIMMY JAVIER PALACIOS
M.P. 05202-191633

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO Y URBANÍSTICAS DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
EMPRESA: PROMOTORA PUGA
CIUDAD: Bogotá
CARGO: Ingeniero Residente
TIEMPO LABORADO: 10/02/2011 a 10/08/2011
DURACIÓN: 6 meses

FUNCIONES:

- Responsable directo de la ejecución y el manejo de la obra a cargo, en cuanto a los aspectos técnicos se refieren.
- Efectuar los respectivos controles de calidad y optimizar los recursos humanos y técnicos.
- Autorizar, controlar y evaluar el gasto de planillas, combustible, repuestos, viáticos y otros rubros inherentes.
- Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del personal técnico y administrativo a cargo.

LOGROS:

- Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de Toma de decisiones, resolución de problemas, dirección de personal, planeación de actividades, organización y administración de proyectos.

INGENIERO CIVIL
YIMMY JAVIER PALACIOS
M.P. 05202-191633

PROYECTO: INTERVENTORA TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO "IMPLANTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CICLO RUTA DE LA CALLE 127 DESDE LA AVENIDA CARRERA 19 HASTA LA AV. CARRERA 7, AMBOS COSTADOS, EN BOGOTÁ D.C
EMPRESA: GRUPO METRO COLOMBIA LTDA.
CIUDAD: Bogotá
CARGO: Inspector - Residente
TIEMPO LABORADO: 15/06/2010 a 9/02/2011
DURACIÓN: 6 meses

FUNCIONES:

- Verificar que el Contratista de Obra realice las obras de acuerdo con los Estudios y Diseños definitivos entregados a la Interventoría.
- Controlar que el Contratista de Obra ejecute los trabajos cumpliendo de las Especificaciones Técnicas.
- Verificar el control de la calidad realizado por el Contratista de Obra a los materiales empleados en la ejecución de las obras a partir de las Especificaciones Técnicas.
- Realizar los chequeos y mediciones de las cantidades de obras para la elaboración de la pre acta.

LOGROS:

Proporcionar indicaciones oportunas, eficaces y aptas a la dirección de Inspección y Residencia de la obra, en su calidad de supervisor.

- Reconocimientos por buen desempeño laboral y por implementación de buenas ideas prácticas en el área ambiental.

INGENIERO CIVIL
YIMMY JAVIER PALACIOS
M.P. 05202-191633

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA "TRANSVERSAL MEDELLÍN - QUIBDÓ (QUIBDÓ "PR0+00" – EL SIETE "PR98+00")

EMPRESA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ
CIUDAD: Quibdó
CARGO: Inspector de obra - Pasante
TIEMPO LABORADO: 1/12/2009 a 25/05/2010
DURACIÓN: 6 meses

FUNCIONES:

- Controlar que el Contratista de Obra ejecute los trabajos cumpliendo de las Especificaciones Técnicas.
- Realizar los chequeos y mediciones de las cantidades de obras para la elaboración de la pre acta.

LOGROS:

Proporcionar indicaciones oportunas, eficaces y aptas a la dirección de Inspección y Residencia de la obra, en su calidad de pasante.

INGENIERO CIVIL
YIMMY JAVIER PALACIOS
M.P. 05202-191633

PERFIL ACADÉMICO

ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS
Universidad Autónoma de Occidente – Cali (2025)

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES
Pontificia Universidad Javeriana de Cali (2015)

UNIVERSITARIOS: INGENIERO CIVIL**.**
Universidad Tecnológica del Choco “Diego Luis Córdoba” (2010)

OTROS ESTUDIOS

CURSO: MANEJO DE PROJECT BÁSICO
INSTITUTO: GRUPO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
DURACIÓN: 20 HORAS
FECHA: enero de 2013

CURSO: MANEJO DE EXCEL BÁSICO Y AVANZADO
INSTITUTO: GRUPO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
DURACIÓN: 20 HORAS
FECHA: enero de 2013

CURSO: WORD
INSTITUTO: GRUPO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
DURACIÓN: 8 HORAS
FECHA: enero de 2013

CURSO: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
INSTITUTO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
DURACIÓN: 40 HORAS
FECHA: diciembre de 2010

CURSO: BÁSICO DE AUTOCAD 2009
INSTITUTO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
DURACIÓN: 50 HORAS
FECHA: septiembre de 2010

CURSO: AUTOCAD 2009 AVANZADO
INSTITUTO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
DURACIÓN: 50 HORAS
FECHA: septiembre de 2010

PERFIL RELACIONAL

NOMBRE **ANDRÉS RUIZ ARÉVALO**
OCUPACIÓN Gerente General Coraza
EMPRESA Coraza Ltda.
TELÉFONO 310 463 88 66

NOMBRE **YEZENIA PALACIOS MACHADO**
OCUPACIÓN Ingeniera de Diseño y Automatización Electrónica
EMPRESA C.I.C.H.- Coordinadora de Proyecto Compartel
TELÉFONO 311 871 56 05

JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
NIT 900754542-0

I. INFORMACIÓN PERSONAL



REPRESENTANTE LEGAL

Nombres:	William Javier
Apellidos:	Fajardo Kudeyro
e-mail:	wilfajar@hotmail.com
Cédula de Ciudadanía:	94.413.407 de Cali
Mat. Profesional:	7620282260 VLL

FORMACIÓN ACADÉMICA

ESTUDIOS POSGRADO:

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Especialización en Gerencia de Construcciones. Mayo de 2006
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Magíster en Ingeniería Civil - Área de Estructuras. Septiembre 2000. Tesis: Interacción Dinámica Suelo – Estructura en un suelo de Armenia. Director: Ing. Luís Yamin

ESTUDIOS PREGRADO:

UNIVERSIDAD DEL VALLE. Ingeniería Civil. Octubre 1998.
Tesis: Evaluación del sistema constructivo con Adobe en el Barrio San Antonio. Director: Arq. Luis H. Casas

EDUCACIÓN MEDIA:
COLEGIO SAN JUAN BERCHMANS. Bachiller Académico. Junio 1991

HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES

Diseño y Análisis Estructural: SAP2000v1, ETABSv9.5, SAFEv12 y otros programas de Estructuras, respuesta dinámica y amenaza.
Planeación, Programación, Control y Seguimiento de Obra: CONSTRUDATA: ConstruPlan y ConstruControl. MS Project (Teoría del Valor Ganado, tiempos Probabilísticos), MS Office, Autocad.

CURSOS Y SEMINARIOS:

- Curso Online en español ETABS2013, Concreto, Metal y Mampostería. Noviembre 2013. Morrison Ingenieros, CSI Computer and Structures, Caribe, Construaprende.com. 40 hrs.
- Curso Inspección de Edificaciones después de un sismo. FOPAE Fondo de prevención y Atención de emergencias. Fecha de certificación como voluntario después de un sismo: Marzo 15 de 2011.
- Foro Internacional Grandes Sismos. Una amenaza para la región Andina. ACODAL, seccional Occidente. Octubre 13-15 de 2010.

- XIII Congreso Colombiano De Geotecnia. Expositor. Manizales. 24 de Septiembre de 2010. Sociedad Colombiana de Geotecnia.
- Curso Avances en la Evaluación de Perdidas por Terremoto y algunas prácticas de elementos del proceso en la Costa Oeste Canadiense. Del 23 al 25 Agosto de 2010. Escuela colombiana De Ingeniería Julio Garavito.
- Seminario Nuevo Reglamento Colombiano de Construcción NSR-10. Cali, 4 de Mayo de 2010.
- XVII Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Del 11 al 14 de Noviembre de 2009, ciudad de Puebla, México. Ponencia.
- Segundo Congreso Internacional de Estructuras Modernas de Bambú, 2 y 3 de Junio de 2009. Universidad de los Andes.
- Seminario Indicadores para el Seguimiento de Proyectos de Construcción. 45 Horas. Del 2 de Octubre de 2008 al 02 de Febrero de 2009. Universidad Javeriana
- Curso Online en Español ETABS y SAFE Edificios de Concreto, Metal y Mampostería. Del 09 de Febrero al 09 de Marzo, 2009. Morrison Ingenieros, CSI Computer and Structures, Caribe, Construaprende.com. 40 hrs.
- Mondialogo Engineering Award 2007, Certificate of Participation a partnership initiative between DaimlerChrysler and UNESCO by developing the project proposal Waste Tires for Construction of Multi-use Buildings.
- Seminario Internacional El Concreto Estructural en las Construcciones del Siglo XXI. Norma ACI318-08 y Construcciones Sismo Resistentes. Santiago de Cali, 9 y 10 de Julio del 2008. 16 hrs. Asociación de Ingenieros del Valle
- Curso Online en Español SAP2000. Del 19 de Mayo al 20 de Junio, 2008. Morrison Ingenieros, CSI Computer and Structures, Caribe, Construaprende.com. 40 hrs.
- Seminario Nacional de Vulnerabilidad Sísmica de ciudades. Asociación de Ingenieros del Valle y Universidad del Valle. Noviembre 29, 30 y Diciembre 1 de 2007. Centro de Eventos Valle del Pacífico. 20 hrs
- Seminario Aplicación del Microsoft Project a la Gestión de los Proyectos. 36 Horas. 3 de Septiembre a 10 de Octubre de 2007. Universidad Javeriana
- Seminario de Actualización Reforma a la Ley 80 DE 1993. Club de Ejecutivos del Valle del Cauca. Miércoles 27 de junio de 2007. Cámara Colombiana de la Infraestructura. 8 hrs
- Seminario Práctico: Rehabilitación, Refuerzo y Protección de estructuras en concreto. Cali, Marzo 30 y 31 de 2006. ICPC – Instituto del Concreto. 20 hrs
- Seminario: Prefabricados en Concreto - Concretos de Occidente. Hotel Dann Carlton. Febrero 2005
- Curso de Excel Avanzado. Del 26 de junio al 24 de julio de 2004. 20 Hr. Pontificia Universidad Javeriana
- Seminario de Interventoría y Control de Calidad. CAMACOL Valle y SENA. Santiago de Cali, 10 de Noviembre de 1998
- Primer Seminario Controles en los Procesos constructivos de Obras civiles CPC. Gobernación del Valle del Cauca y Secretaría de Coordinación y Control. Cámara de Comercio de Cali
- Santiago de Cali, 5 y 6 de Noviembre de 1998
- II Encuentro Empresa – Universidad. Universidad Santiago de Cali. Octubre 25 de 1995

EXPERIENCIA LABORAL

JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA. Tiempo servicio: 2000 a la fecha.

CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE REMODELACIÓN DE APARTAMENTO BOGOTÁ CRA 12 # 119A- 15 APTO 203. PROGRAMACIÓN DE OBRA, CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTOS. CONTRATACIÓN Y MANEJO DEL PERSONAL 2000. PROPIETARIO: ALBERTO HERRERA
CONTRATISTA ING. PAULO CÉSAR MILLÁN. TEL: 313-7911066

CONTRATO: SEM-IF-03-2003
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIÑO JESÚS DE ATOCHA A NIVEL DE BATERÍA SANITARIA. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
VALOR: $26.720.829. CONTRATO ADICIONAL: $1.279.171

CONTRATO: SEM-IF-09-2003
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN PARCIAL DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMITIVO CRESPO. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. VALOR: $14.000.829

CONTRATO: SEM-IF-10-2003
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DURAS DEL CENTRO DOCENTE REPUBLICA DEL ECUADOR. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Valor: $12.721.000

SUBCONTRATISTA: SEM-IF-07-2003
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN PARCIAL DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Valor: $28.961.173

SUBCONTRATISTA: SEM-IF-08-2003
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN PARCIAL DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBARDO MADRID. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Valor: $18.014.948

CONTRATO: SEM-IF-26-2003
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA BATERIA SANITARIA DEL CENTRO DOCENTE SAN ROQUE. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Valor: $17.556.043

CONTRATO No.: SVS-101-2004.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE 3.80 METROS CÚBICOS DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 96.00 METROS CUADRADOS DE GRADAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, CONSTRUCCIÓN DE 146 METROS LINEALES DE CUNETAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN LA CALLE 2ª OESTE ENTRE LAS CARRERAS 79, 80 Y 80ª DEL SECTOR ALTO NÁPOLES, COMUNA 18 DE CALI..

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. VALOR: $19.819.711.00

CONTRATO: SEM-IF-04-2004
OBJETO: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS POR EMERGENCIA INVERNAL DE LAS SEDES EDUCATIVAS SAN LUIS Y PEDRO A. MOLINA SEDE PRINCIPAL – COMUNA 6. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Valor: $19.500.000 Adicional: $1.060.000

CONTRATO: SEM-IF-18-2004
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIÑO JESÚS DE ATOCHA.- MURO DE CERRAMIENTO. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
Valor: $34.118.437

CONTRATO No: SVS -123-2005.
OBJETO: MEJORAMIENTO DE SIETE (7) VIVIENDAS EN EL BARRIO LLERAS CAMARGO, COMUNA 20 SEGÚN CUADRO ANEXO QUE INDICA UBICACIÓN DE CADA PREDIO OBJETO DEL MEJORAMIENTO, CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA UNO DE LOS PREDIOS. SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL– MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
VALOR: $14.538.125.00

CONTRATO No: SVS- 122-2005.
OBJETO: MEJORAMIENTO DE DIECIOCHO (18) VIVIENDAS EN LOS BARRIOS LOS CHORROS Y PUEBLO JOVEN SEGÚN CUADRO ANEXO QUE INDICA UBICACIÓN DE CADA PREDIO OBJETO DEL MEJORAMIENTO, CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA UNO DE LOS PREDIOS. SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL– MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
VALOR: $37.383.750.00

CONTRATO No: SVS- 161-2006.
OBJETO: MEJORAMIENTO DE DIECISÉIS (16) VIVIENDAS PERTENECIENTES A LA COMUNA 13, 14, 15, 16 Y 21 DEL MUNICIPIO DE CALI, SEGÚN CUADRO ANEXO QUE INDICA UBICACIÓN DE CADA PREDIO OBJETO DEL MEJORAMIENTO, CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA UNO DE LOS PREDIOS. SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL– MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR: $39.996.605

CONTRATO No: MC-320.02.01.011.2006
OBJETO: CONSTRUCCIÓN SALÓN SEGUNDO PISO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CORDOBA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO. SECRETARIA DEDE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS – MUNICIPIO DE YUMBO.
VALOR: $12.210.109

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 APARTAMENTOS MODELO PARA EL EDIFICIO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR LA MAESTRANZA. 8 PISOS + 1 SÓTANOS.
CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CLAVIJO. TELÉFONO: 8830007
VALOR: $150.000.000

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0014 de 2006, CELEBRADO ENTRE UNION TEMPORAL DIAN 2006 Y WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO. CONTRATO: 025 -002 - 2006
OBJETO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIAN A NIVEL NACIONAL. VALOR CONTRATOS DE LA ZONA L Y M: $ 4.242´836.859

CARGO: DIRECTOR DE OBRA ITEMV ZONA L Y M
DEPARTAMENTOS DE CAUCA, VALLE Y NARIÑO.
SEDE ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS DE TULUA, PALMIRA, CALI, POPAYAN, PASTO, IPIALES, RUMICHACA Y TUMACO.

CONTRATO OBRA No.: 09 DE 2008
OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA REALIZAR LA ADECUACIÒN DE LA PLAZOLETA, PASILLOS, ESCALERAS Y DESCANSOS ZONA COMUNES UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO PLAZA, UBICADA EN LA CALLE 2B#65-130, BARRIO EL REFUGIO.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: CUATRO (4) DE NOVIEMBRE DEL 2.008
FECHA DE TERMINACION INCIAL DEL CONTRATO: CUATRO (4) DE MARZO DEL 2.008
VALOR FINAL DEL CONTRATO: 39.880.098.00 (TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.)
CONTRATANTE: CONJUNTO MULTIFAMILIAR REFUGIO PLAZA
INTERVENTOR : ING. HECTOR MARIO GARCÍA.

CONTRATO NO 320.02.01.020.08
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN EMPALME PAVIMENTO Cra. 7N Y 7AN TRANSVERSAL 6N BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE YUMBO.
CONTRATANTE: CONSTRUCCIÓN EMPALME PAVIMENTO Cra. 7N Y 7AN TRANSVERSAL 6N BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE YUMBO.
NOV/08

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, MECANICAS PARA LA ESTACIÓN DE SERVICIO COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR UBICADA EN EL KM 3 VARIANTE SUR POPAYAN PASOT.
CONTRATANTE: COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR
VALOR: $1.920.000.000
INTERVENTOR: LUIS ALEGRÍA INCOD LTDA.
FECHA DE INICIO: ENERO 18 DE 2013
FECHA TERMINACIÓN: JUNIO 17 DE 2013.

CONTRATO N°. 01-septiembre 2016.
OBJETO: EVALUACIÓN TÉCNICA, INTERVENCIONES ESTRUCTURALES, REPARACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA TORRE A DEL CONJUNTO L DE LA URBANIZACIÓN GRATAMIRA.
CONTRATANTE: CONJUNTO L DE LA URBANIZACIÓN GRATAMIRA.
VALOR: $32.408.229
NOVIEMBRE 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MIXTO 800M2. 4 PISOS
CONTRATANTE: JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS
PROPIETARIO: BLUE MOVIL
VALOR: $1.350.000.000
MAYO 2017- DICIEMBRE 2018
CIUDAD CÓRDOBA. CALI –VALLE

ORDEN DE COMPRA NO. 3133
OBJETO: REALIZACIÒN DE 3 CARCAMOS PARA EL PATIO PROVISIONAL DEL GIT MASIVO – AUTORIZACIÒN FIFUMIO.
CONTRATANTE: UNION TEMPORAL RECAUDO Y TECNOLOGÌA UTR&T
VALOR: $92.781.162

20 DE SEPTIEMBRE 2018- 23 DE OCTUBRE 2018
CALI - VALLE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MV – SA 003 DE 2018
OBJETO: MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÒN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR DEL OASIS MUNICIPIO DE VERSALLES – VALLE DEL CAUCA.
PROPIETARIO: MUNICIPIO DE VERSALLES
VALOR: $69.872.266
AGOSTO 2018 – NOVIEMBRE 2018
VERSALLES – VALLE

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE DOS LOSAS DE ENTREPISO PARA NASANA CLUB DE VIDA, UBICADO EN LA CARRERA 101 · 14 – 127.
CONTRATANTE: LONDOÑO SEGUROS Y PENSIONES LTDA.
VALOR: $ 104.818.453
CALI –VALLE

CONTRATO No. 2019003414
OBJETO: DISEÑO, FABRICACIÓN, Y MONTAJE DE ESCALERA METÁLICA PARA EL SUPERMERCADO COMFANDI MORICHAL
CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE
VALOR: $15.265.276
CALI – VALLE

CONTRATO No. 2019002251
OBJETO: REPARACIÓN COLUMNAS DEL COLEGIO COMFANDI BUGA
CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE
VALOR: $4.633.003
BUGA – VALLE

CONTRATO No. 2019005431
OBJETO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT DEL PUENTE DE ACCESO PEATONAL DEL CENTRO RECREATIVO COMFANDI BUGA
CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE
VALOR: $25.031.383
BUGA – VALLE

SUBCONTRATO No. SC-TEMPLO-001
OBJETO: CONSTRUCCIÓN CUBIERTA ESTRUCTURAL - TUBERIA ESTRUCTURAL, CONEXIONES, SOLDADURA, PINTURA Y ACABADOS DEL TEMPLO ALTO DE MARÍA VEREDA MEDIO TAMBO DE MORALES CAUCA.
CONTRATANTE: SION TECHNOLOGY SAS
VALOR: $110.000.000
OCTUBRE 2019 – ENERO 2020
VEREDA MEDIO TAMBO – MORALES - CAUCA

CONTRATO No. 2020000249
OBJETO: REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL DE LAS PANTALLAS EN CONCRETO, PEDESTALES Y CIMENTACIÓN DE LOS TOBOGANES DEL CENTRO RECREATIVO COMFANDI BUGA.
CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE
VALOR: $315.294.285

MARZO 2020 – AGOSTO 2020
BUGA – VALLE
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN CONCRETO REFORZADO PARA TORRES MÉTALICAS CENTRO RECREATIVO COMFANDI BUGA.
CONTRATANTE: DOFORMAS SAS
VALOR: $21.593.037
JULIO 2020 – AGOSTO 2020
BUGA – VALLE

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
OBJETO: CONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN JUEGO DE CUERDAS Y TIROLESA CENTRO RECREATIVO COMFANDI PANCE
CONTRATANTE: ADRIANA DUQUE PIEDRAHITA
VALOR: $50.000.000
JULIO 2020 – SEPTIEMBRE 2020
CALI – VALLE

CONTRATO No. 2022000066
OBJETO: PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES DE LA VÍA DE LA CLÍNICA DE CALI, UBICADA EN LA CARRERA 70 # 18 – 75 DE CALI, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y TRAMITES ANTES LOS ENTES DE CONTROL.
CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE
VALOR: $ 532.700.000
MARZO 2022 – OCTUBRE 2022
CALI – VALLE

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA
OBJETO: OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTES EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE, LOSA Y CANAL DE LA BODEGA DE PROPIEDAD DEL CONTRATANTE UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE LA DOLORES EN EL VALLE DEL CAUCA.
CONTRATANTE: FERRETERIA TUBOLAMINAS SAS
VALOR: 62.300.341
OCTUBRE 2022-NOVIEMBRE 2022.

CONTRATO No.
OBJETO: FABRICACION SUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURA METALICA INDEPENDIENTE MOLINO A PLANTA HARINERA DEL VALLE PALMIRA.
VALOR: 1.280.556.180
SEMTIEMBRE 2023 A MAYO 2024.

CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS

CONTRATO NO. SEA – 064 –2000. CONTRATO DE CONSULTORÍA ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA Y WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO.
OBJETO: ESTUDIO DE ZONAS DE ALTO RIESGO Y DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCIÓN RÍO CAÑAVERALEJO.
VALOR: $49.949.445

DISEÑO AULA MÁXIMA ALFREDO VÁSQUEZ COBO, MUNICIPIO DE PALMIRA, CORREGIMIENTO CAUCA SECO. 2000
CONTRATISTA: ING. MIGUEL ÁNGEL CLAVIJO.

DISEÑO ESTRUCTURA METÁLICA BANDA TRANSPORTADORA DE BIG - BAG PARA LA EMPRESA DE DULCES ALDOR. 2000
CONTRATANTE IMB INGENIERÍA ESTRUCTURAL ING. JAVIV BARJUM

PROYECTOS PARA ALCALDÍAS DE MUNICIPIOS DEL VALLE. DEL 2001 AL 2002

- MEJORAMIENTO VÍA DE ACCESO VEREDA IRRUPÁ, CORREGIMIENTO DE TIERRABLANCA ABSCISA K00+000 HASTA K00+93,124. MUNICIPIO DE ROLDANILLO
- ENCERRAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL LA BOMBONERA, BARRIO MARGINAL PERIFÉRICO LOS LLANITOS. MUNICIPIO DE ROLDANILLO
- AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA BARRIO EL ALCÁZAR, URBANIZACIÓN LAS VERANERAS.
- ADECUACIÓN Y ENCERRAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE MORELIA, CORREGIMIENTO DE MORELIA. MUNICIPIO DE ROLDANILLO
- RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE CENTRAL ELÍAS GUERRERO Y VÍA PEATONAL, MUSEO RAYO, SECTOR URBANO, MUNICIPIO DE ROLDADILLO.
- RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LA ERMITA, SECTOR URBANO. MUNICIPIO DE ROLDANILLO
- MEJORAMIENTO CARRETERA CORREGIMIENTOS TIERRA BLANCA - PALMAR GUAYABAL ABSCISA K0+000 HASTA K1+200. MUNICIPIO DE ROLDADILLO
- REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA TORRIJOS. MUNICIPIO DE ROLDANILLO
- REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y 16, MUNICIPIO DE PRADERA
- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, BARRIOS CENTRAL, PUERTO NUEVO, ANTONIO RICAURTE Y PRIMERO DE MAYO. MUNICIPIO DE PRADERA
- DISEÑO ESTRUCTURAL AULA MÁXIMA CENTRO DOCENTE EFRAÍN VARELA VACA Y SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. MUNICIPIO DE ZARZAL

DISEÑO Y REFUERZO ESTRUCTURAL DE LA VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE 10 CON CARRERA 21 ESQUINA, SANTAFÉ DE BOGOTÁ. 2002
PROPIETARIO: JORGE ALBERTO MARTÍNEZ
CONTRATANTE: ING. DIEGO GARCÍA SUÁREZ
VALOR: $4.500.000

INTERVENTORÍA CONTRATO: SEM-IF-36-2003.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA DE LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE LUIS CARLOS ROJAS GARCÉS. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
CONTRATANTE: ING. NELSON FIERRO PEREZ TEL: 313-7335138

INTERVENTORÍA CONTRATO: SEM-IF-25-2003.
OBJETO: ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA MEDIANTE EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA SEDE EDUCATIVA ABRAHAM DOMÍNGUEZ VÁSQUEZ. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
CONTRATANTE: ING. NELSON FIERRO PEREZ. TEL: 313-7335138

DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICIO JUEGO DE BINGO TORRES DE MARACAIBO 3 PISOS. 2004
UBICACIÓN: CALLE 29 NO. 37-33 BARRIO SAN CARLOS - CALI - 2004
PROPIETARIO: ARQ. JUAN CARLOS HOYOS
CONTRATANTE: ING. NELSON FIERRO PEREZ

DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICIO ALTILLLO DE CRISTALES. 2004
UBICACIÓN: CARRERA 25 D OESTE # 8 -138 BARRIO LOS CRISTALES - CALI
PROPIETARIO: NÉSTOR VELÁSQUEZ
CONTRATANTE: ING. NELSON FIERRO PEREZ

CONTRATO No. 04-11-009 C.C.C – CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. 2004
OBJETO: REALIZAR UN ESTUDIO DE SUELOS EN LAS VÍAS DE LA COMUNA 18 DE LA CIUDAD DE CALI 2005.

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN PATIO DE CONTENEDORES INTERMODAL S.A 2005. CONTRATANTE: GERARDO LÓPEZ TEL: 300-6034605.

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y REFUERZO ESTRUCTURAL EN LA CÁRCEL VILLAHERMOSA PATIOS 1 Y 2 DE LA CIUDAD DE CALI. 2005. CONTRATANTE: ING. JAIME TORRES DUARTE. TEL: 300-2703722.

CONTRATO INTERVENTORÍA: SEM-INTERVENTORÍA-14-2005.
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA No. SEM-IF-122-2004, SEM-IF-123-2004 Y SEM-IF-124-2004. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. VALOR: $7.000.000.00

PRESUPUESTO DE OBRA EDIFICIO APARTAMENTOS LOFT GRANADA, BARRIO GRANADA. CONTRATANTE: CONSTRUCTORA ESCALADA – ARMANDO VELEZ. 2005. TEL:6534444
VALOR: $3.000.000.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA SEM-INTERVENTORÍA-21-2005.
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA No. SEM-IF-01-2002, SEM-IF-02-2005, SEM-IF-03-2005, SEM-IF-04-2005 Y SEM-IF-05-2005. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
VALOR: $9.000.000.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA SEM-INTERVENTORÍA-22-2005.
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA No. SEM-IF-06-2002, SEM-IF-07-2005, SEM-IF-08-2005, SEM-IF-09-2005 Y SEM-IF-10-2005. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
VALOR: $9.000.000

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 003 de 2006, ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VULNERABILIDAD, REHABILITACIÓN, Y ACONDICIONAMIENTO QUE PERMITAN ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANAS Y SEDE CASA NORTE DE LA MISMA. - DIAN
OBJETO. - El presente contrato, tiene por objeto: Adelantar el Estudio de vulnerabilidad sísmica y rehabilitación estructural del Edificio Sede de Administración de Aduanas de la DIAN ubicado en Cali y para el Cálculo y Diseño estructural para la propuesta arquitectónica de la casa del norte como centro documental y laboratorio, ubicado en la ciudad de Cali.
VALOR: $32.202.500
ADICIONAL: $3.300.000
CONTRATISTA: UT DIAN

CONTRATO DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN ANTIGUA VÍA AL MAR, K24+462, MUNICIPIO DE DAGUA, CORREGIMIENTO EL QUEREMAL.

CONTRATISTA: CASS CONSTRUCTORES, ING. TOMAS MOSQUERA. DIRECTOR DE OBRA. CARGO: INGENIERO CALCULISTA. OCTUBRE DE 2007

CONTRATO REVISIÓN Y REDISEÑO ESTRUCTURAL MUROS DE CONTENCIÓN VÍA AL MAR, DESDE LA PORTADA HASTA LA ESTACIÓN DE POLICIA, MUNICIPIO DE CALI. NOVIEMBRE DE 2007. CONTRATISTA: INGENIERÍA DE CONSULTA, ING. GERMAN ARBOLEDA.

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL VIVIENDA CASA DAPA. 508 M2. 2008
CONTRATANTE: GLORIA SOTO. TELÉFONO: 3127772829

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL VIVIENDA CASA JAMUNDI. 546 M2. 2008. CONTRATANTE: CARLOS PARRA, ARQ. EMILIO RICAURTE. TELÉFONO: 3320465

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL EDIFICIO CEIP Y PRESUPUESTO DE OBRA. ÁREA 400 M2. 2008.
CONTRATANTE: ARQUINT DE COLOMBIA – ARQ. MARCELA LÓPEZ Y JUAN CARLOS ARISTIZABAL. TELÉFONO: 316-5287288

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL TANQUE DE NITROGENO GOOD YEAR. 2008
CONTRATANTE: CREAMOS ARQUITECTURA ING. ANDRÉS JARAMILLO. TELÉFONO: 3155879725

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL BODEGA JUPITER 2008
CONTRATANTE: DISTRIBUIDORA INTERVENTAS – ING. NELSON FIERRO. TELÉFONO: 313-7335138

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL CASETA DE BOMBAS GOOD YEAR MARZO/2008
CONTRATANTE: GOOD YEAR S.A.
DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL MEZANINI BODEGA YUPI. 2008
CONTRATANTE: YUPI – ING. NELSON FIERRO. TELÉFONO: 313-7335138

CONTRATO DE PRESUPUESTO DE OBRA EDIFICIO PORTAL DE LAS LAJAS. 2008
CONTRATANTE: CONSTRUCTORA PROVIVIENDA – MÓNICA SANCHÉZ. TEL:6607846

CONTRATO DE CONSULTORIA CC-003-08
OBJETO: ESTUDIO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS VIVIENDAS DEL CONJUNTO UNIFAMILIAR LOS MANGOS. ZONA SEMI RURAL DEL CORREGIMIENTO SAN MARCOS, PROGRAMA DE REUBICACIÓN RURAL SECTOR DE MANGA VIEJA, CERCA DE LA VÍA PANORAMA, MUNICIPIO DE YUMBO VALLE.
CONTRATANTE: IMVIYUMBO. DIC/08

CONTRATO DE CONSULTORIA CC-002-08
OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS VIVIENDAS UBICADAS EN LA MANZANA 34 Y DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN DEL COSTADO DE LA MISMA MANZANA 34 EN LA CIUDADELA CACIQUE JACINTO, I ETAPA DEL MUNICIPIO DE YUMBO.
CONTRATANTE: IMVIYUMBO. DIC/08

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL BODEGAS TIPO I, II, III Y UNA TIPO IV Y EL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL PARQUE INDUSTRIAL TIBITO, AUTOPISTA DEL NORTE EN LA VEREDA CANAVITA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 2009 ÁREA: 9.173 M2
PROPIETARIO: S.A. CONSTRUCTORA LTDA.
CONTRATANTE: ING. NELSON FIERRO. TELÉFONO: 313-7335138

PROYECTO: ESTUDIO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS. UBICACIÓN: CARRERA 15 CON CALLE 52 ESQUINA, BARRIO NUEVA BASE CALI.
PROPIETARIO: HERMANOS MENORES CAPUCHINOS
CONTRATANTE: CONSTRUANDES. JUN/09. ÁREA: 3.100 M2,

PROYECTO: ESTUDIO DE SUELOS Y GEOLOGÍA NSR-98 DEL PROYECTO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS. UBICACIÓN: CARRERA 15 CON CALLE 52 ESQUINA, BARRIO NUEVA BASE CALI.
PROPIETARIO: HERMANOS MENORES CAPUCHINOS.
CONTRATANTE: CONSTRUANDES. JUN/09.

PROYECTO: ESTUDIO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL IGLESIA PENTECOSTAL
UBICACIÓN: CARRERA 15 CON CALLE 52 ESQUINA, BARRIO NUEVA BASE CALI. 2009
PROPIETARIO: IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA.
CONTRATANTE: ING. NELSON FIERRO. TELÉFONO: 313-7335138
ÁREA: IGLESIA 2.050 M2,

PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICIO BALCONES DE SAN FELIPE
UBICACIÓN: PUERTO ASÍS PUTUMAYO. 2009
PROPIETARIO: JUAN CARLOS MARTÍNEZ
ÁREA: 2000 M2

PROYECTO: DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR98 M.I.O. ESTACIÓN DEL FERROCARRIL. CALI, 2009
UBICACIÓN: CARRERA 15 CON CALLE 52 ESQUINA, BARRIO NUEVA BASE CALI.
AIKO ENGINEERING ING. CESAR FREDDY GIL.
ÁREA, ESTACIÓN MIO 8.950 M2

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL MONORRIEL CALENDER PARA ENROLADORES, GOOD YEAR DE COLOMBIA. YUMBO, 2009
CONTRATANTE: ING. NELSON FIERRO. TELÉFONO: 313-7335138

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR98 GRADERÍAS DE ALUMINIO PARA EVENTOS – ACOPRESA LTDA. 2009 Y 2010

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE UREA, INGENIO MAYAGÜEZ, DIC/2009.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA FABIO GARZON. DIC/O2009.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL MALECÓN BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.
CONTRATANTE: INCITOP LTDA. ENERO /2010.

ESTUDIO DE SUELOS MURO CERRAMIENTO TRANSPORTES MONTEBELLO CALI. ENERO/2010

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA EL ROSAL, FAMILIA LOPERA, BOGOTA Y ALVAREZ. FEBRERO/10.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FM – SDR-CON-PG-01-2009
CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE. PASCUAL GUERRERO ARANA. Director Ejecutivo Fondo Mixto
CONTRATISTA: WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEIRO

OBJETO DEL CONTRATO: PATOLOGIA ESTRUCTURAL DEL SANEAMIENTO DEL.ESTADIO PASCUAL GUERRERO.
VALOR DEL CONTRATO: $ 144'270.000.00
DURACIÓN: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: OCHO (08) de MARZO DE 2010.
FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE 08 DE 2010.

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR10 URBANIZACION ENTREVALLES, VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL. CONSTRUCTORA IPI DE COLOMBIA. ING. MIGUEL CLAVIJO
MUNICIPIO DE BUGA, ABRIL/2010

PRESUPUESTOS PARA CONCIVILES S.A. CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DEL RIO, PATIO DE BUSES MIO, EDIFICIO SIESA. ABRIL –DIC. 2010.

REVISIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL PROYECTO LA JOSEFINA, LOCALIZADO EN SAN JUAN DE PASTO. ING. LUIS EDUARDO PADILLA Y CIA. AGOSTO/10.

REVISIÓN ESTRUCTURAL BODEGA LA DOLORES. JUAN BEDOYA E HIJOS. AGOSTO/2010

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR-10 EDIFICIO TORRE VICTORIA I BOGOTA. ING. JAIME TORRRES, SEPT/10.

PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CENTENARIO 10 PISOS, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. CONSTRUCTORA INCITOP LTDA. Y MUNICIPIO DE CAICEDONIA. DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR-10, PRESPUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA, Y EVALUACION ECONOMICA. NOVIEMBRE/2010.

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR-10 GRADERÍAS DE ALUMINIO PARA EVENTOS – ACOPRESA LTDA. OCT/10.

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR-10 OBRAS DE URBANISMO CONJUNTO RESIDENCIAL BRISAS DE LA BASE. OCT/10.

PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSIÓN MENSUAL DEL PROYECTO OPALO 145, SIGUIENDO LA METODOLOGÍA DIAGRAMA PERT (FLECHAS) Y EN DIAGRAMA DE GANTT (BARRAS). OCT/10 CONSTRUCTORA PROVIVIENDA S.A. TEL:6607846

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURA AMPLIACIÓN PUENTE VEHICULAR INGENIO MAYAGÜEZ CANDELARIA – VALLE DEL CAUCA. ENERO/2011

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR-10 OBRAS DE URBANISMO CLUB, SOCIAL, ZONA SOCIAL, PORTERIA, CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, ETAPA I COMUNA 22, PANCE CALI. JUN/10 A ABR/11.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL Y CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CASA LOTE 19 CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, CALI. ENERO -ABRIL DE 2011. PROPIETARIA: CLAUDIA GARCIA

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA LOTE 9 CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, CALI. FEBRERO 2011. PROPIETARIA: DRA. IRINA

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA LOTE 3 CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, CALI. JUNIO 2011. PROPIETARIO: DR. CARLOS GALLEGO.

DISEÑO DE LAS EDIFICACIONES PARA LA ZONA SOCIAL DEL CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES ETAPA DOS QUE COMPRENDE ZONA HUMEDA, PISCINA, CLUB HOUSE, PORTERIA, ADMINSITRACION, UNIDAD DE UTB Y GAS.
CONTRATANTE: C.R. AGUAS CALIENTES.

DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL PARA 4 TANQUES DE HOMOGENIZACIÓN Y ACIDIFICACIÓN (TK-01B), TANQUE BUFFER Y UNA ESTRUCTURA APORTICADA PARA PLATAFORMA DE DESHIDRATACIÓN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA PAILA, VALLE DEL CAUCA. CONTRATANTE: INCITOP MARZO/2011

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURA AMPLIACIÓN PUENTE VEHICULAR INGENIO RIOPAILA CANDELARIA – VALLE DEL CAUCA. ENERO/2011

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL ESTACION DE BOMBEO TRONCAL DE AGUABLANCA MARZO/2008. CONTRATANTE: CONSORCIO CYC

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE INGENIO RIO PAILA
CONTRATANTE: ING. ANDRES JARAMILLO AGOSTO/2011

CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS Nº 2011-04 ABRIL 2011
ELABORACIÒN DEL PRESUPUESTO, PROGRAMACIÒN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA-PROYECTO CATANIA ubicado en la carrera 7 NRO 10 AN-30 - 10 N-60/ 78 de la ciudad de Popayán.
CONTRATANTE: GRACOL S.A.
GERENTE: PEDRO PABLO REYES TEL: 315-5963399

PROYECTO: PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CUBIERTA CAFETERÍA COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO.
UBICACIÓN: COMUNA 22, PANCE, CALI.
CONTRATANTE: SIDECOL S.A. MAYO/2011

Contrato Nº:	005-2011
Objeto:	DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO TERMINAL DE PASAJEROS DE TULUÁ
Contratista:	WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO
Interventor:	INGENIERÍA DE CONSULTA LTDA.
Fecha de inicio:	Junio 09 de 2011
Plazo inicial:	Dos meses (2 meses)
Fecha terminación:	Agosto 08 de 2011
Contratante:	SOCIEDAD CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FVC-003-2011
CONTRATANTE: FUNDACION VISION CIUDAD NIT. 805.027.649-7
CONTRATISTA: WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO C.C. No. 94.413.407
VALOR: $7.500. 000.oo (SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.)
OBJETO: Calculo y diseño estructural de una rampa o ascensor que permita el desplazamiento de las personas con algún tipo de limitación; así como el diagnóstico y patología constructiva de la planta física de la Fiscalía ubicada en la Calle 7 N° 14-75, 14-80 y Carrera 15 N° 7-02, 7-10, 7-16, 7-20 y 7-26 de la ciudad de Guadalajara de Buga, inmueble catalogado de Conservación Integral
FECHA: Septiembre de 2011

PROYECTO: PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DISPENSARIO LA NAVE, CALI. EDIFICIO 2 PISOS. UBICACIÓN: EL LIDO, CALI. PROPIETARIO: I.R.S.J.G.
CONTRATANTE: SIDECOL S.A. OCTUBRE/2011

PROYECTO: RECÁLCULO Y REDISEÑO ESTRUCTURAL DISPENSARIO LA NAVE, CALI. EDIFICIO 4 PISOS. UBICACIÓN: EL LIDO, CALI. PROPIETARIO: I.R.S.J.G.. CONTRATANTE: SIDECOL S.A. MAYO 2012

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA LOTE 6 CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, CALI. ENERO 2012. PROPIETARIO: DR. ALVARO ANILLO

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL BASCULA Y DESARENADOR
CANTERA ROCALES Y CONCRETOS. MUNICIPIO DE CALI. ENERO /2012

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL BODEGA ESTRUCTURA METALICA ZONA FRANCA DE OCCIDENTE, MOSQUERA, CUNDINAMARCA.
CONSORCIO CELTA 14, FEBRERO 2012.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL RACK PARA ALMACENAMIENTO DE MOLDES.
UBICACIÓN: GOOD YEAR DE COLOMBIA, MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE.
PROPIETARIO: GOOD YEAR DE COLOMBIA. CONTRATANTE: NELSON FIERRO P. MARZO, 2012

CONSULTORIA COORDINACION ESTUDIOS TECNICOS PROYECTO HOTEL LA SAGRADA FAMILIA
OBJETO: COORDINACIÓN PROVEEDORES DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y ELABORACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTAS DE COMITÉ,
CONTRATANTE: JORGE LEONARDO JERÓNIMO JIMÉNEZ
JERO S.A.S. MARZO/2012
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL POR ASENTAMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR SAN PEDRO, VALLE. UBICACIÓN: SAN PEDRO, VALLE, COLOMBIA. PROPIETARIO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. MARZO/2012.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA LOTE 10 CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, CALI. ABRIL 2012. PROPIETARIO: DR. MAURICIO VELASQUEZ.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL BODEGA ESTRUCTURA METALICA BARRIO EL TREBOL, CALI, VALLE. CONTRATANTE: DON LUIS, ABRIL 2012.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICIO CORDILLERA 3 PISOS CONCRETO REFORZADO, BARRIO EL INGENIO, CALI, VALLE. CONTRATANTE: NELSON FIERRO PEREZ. MAYO 2012.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL REFORZAMIENTO PUENTE INGENIO MAYAGUEZ
CONTRATANTE: ING. ANDRES JARAMILLO JUNIO/2012.

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCION NSR10 URBANIZACION ENTREVALLES, VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO.
CONSTRUCTORA IPI DE COLOMBIA. ING. MIGUEL CLAVIJO. MUNICIPIO DE BUGA, JUNIO /2012

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL NUEVA SEDE EMPRESARIAL VICTORIA CARGO, CALLE 13 # 20B – 180 SECTOR CENCAR, YUMBO - VALLE.
PROPIETARIO: VICTORIA CARGO, JULIO 2012.

ESTUDIO DE PATOLOGÍA PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y SANEAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLATAFORMA DE PRIMER PISO DE PARQUEADEROS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES LOMA, NORMANDÍA. AGOSTO DE 2012
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRESLOMA, Av. 4ª Oeste #4-43, NORMANDÍA, CALI

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL BODEGA CANTERA ROCALES Y CONCRETOS, BARRIO AGUACATAL, CALI, VALLE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL NSR-10.
PROPIETARIO: ROCALES Y CONCRETOS, SEPTIEMBRE 2012

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA LOTE 15 CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, CALI. OCTUBRE 2012
PROPIETARIA: DRA. ALMA REGINA BERNAL.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA CAMPESTRE MAURICIO IRAGORRI ESCOBAR, URBANIZACION CHORRO DE PLATA, PANCE, CALI. NOVIEMBRE 2012.
PROPIETARIO: MANIMER SAS
CONTRATANTE: PROINCIV

Contrato Nº	PR – 109 – 2047 - 13
Contratante:	Geicol S. A. S.
Nit.	800.256.897 - 0
Domicilio:	Santiago de Cali.
Dirección:	Calle 37 Norte No. 3 – G N- 19
Proveedor:	William Javier Fajardo Kudeyro
Cedula de ciudadanía:	94.413.407
Objeto	Desempeñar el cargo de Especialista en Costos y Presupuestos, para el proyecto contenido en el contrato principal 2047 – 2011 cuyo objeto es realizar la Interventoría para los Estudio a Nivel de Fase III de la Vía Timbio el Estanquillo
Fecha de inicio	02 de abril de 2012
Fecha de terminación	01 de agosto de 2013 y/o por retrasos ajenos al PROVEEDOR hasta la entrega de los productos descritos en la orden de servicio a entera satisfacción del contratante.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA LOTE 22 CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, CALI. DICIEMBRE 2012. PROPIETARIO: ING. JAVIER ARMERO

PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL ADECUACIÓN GALERÍA VIJES PARA CENTRO TÉCNICO SENA. PROPIETARIO: MUNICIPIO DE VIJES, VALLE DEL CAUCA. DICIEMBRE 2012

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PROYECTO CIUDAD DEL SUR, UBICADO EN CALI, VALLE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL NSR-10.
PROPIETARIO: SKEMA PROMOTORA S.A.
CONTRATANTE: RAUL ARIAS CONSULTORES AMBIENTALES LTDA. DICIEMBRE 2012

CÁLCULO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PROYECTO ALAMEDA DEL ROSARIO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL NSR-10
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA MELENDEZ
CONTRATANTE: RAUL ARIAS CONSULTORES AMBIENTALES LTDA. ENERO 2013

CÁLCULO Y DISEÑO DEL TANQUE DE FILTRO DE ARENA PARA AGUAS DE LAVADO, PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE LA ZONA FRANCA PALMASECA. PROPIETARIO: ZONA FRANCA PERMANENTE PALMASECA S.A. ENERO 2013

CONTRATO: DISEÑO NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA CARRERA 99 SOBRE EL RIO LILI: DISEÑO HIDROLOGICO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, ESTUDIO DE TRANSITO, ESTUDIO GEOTECNICO, DISEÑO DE PAVIMENTOS, DISEÑO GEOMETRICO DEL PUENTE Y LAS INTERSECCIONES CON LAS VÍAS MARGINALES, DEL RIO LILI, DISEÑO ESTRUCTURAL, ESTUDIO AMBIENTAL INCL. LOS PERMISO, DISEÑO ARQUITECTONICO Y ESTUDIO URBANÍSTICO Y DE AMOBLAMIENTO URBANO Y CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCTORA MELENDEZ. CONTRATANTE: GINCCO LTDA. FECHA: OCTUBRE DE 2012

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA TIPO URBANIZACION CAMINO DE LA MARIA, PANCE, COMUNA 22, CALI. FEBRERO 2013. CONTRATANTE: CALISA CONSTRUCTORES.

REVISIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL TOLDO CDL UNIVERSIDAD JAVERIANA. PROYECTO PARASOLES TROPICALES, ABRIL DE 2013

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA RODRIGUEZ, URBANIZACION CHORRO DE PLATA, PANCE, CALI. MAYO 2013. CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA AIDA, NOVIEMBRE 2013. CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA BONSAI, OCTUBRE 2013.
CONTRATANTE: ARQ. LUIS ALFREDO RAMÍREZ

ESTUDIO DE SUELOS, CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA 11 URBANIZACIÓN ALAMEDA DE LA RIVERA, PANCE, COMUNA 22, CALI. DICIEMBRE 2013.
CONTRATANTE: DR. PEDRO TOMAS ARGUELLO.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NUM. 1.4.2.398-2013
OBJETO: Prestación de los Servicios Profesionales como Ingeniero Civil, para apoyar a la Oficina de Estudios, Diseños y Licitaciones adscrita a la Dirección de Infraestructura de Metro Cali S.A. para el desarrollo de actividades de cálculo estructural de los planteamientos a los ajustes de los diseños de las terminales de cabecera Aguablanca y Calima del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de Cali.
PLAZO 6 MESES. ÁREA CALCULADA 35.000 M2.
VALOR: $69.696.666
CONTRATANTE: METROCALI, JUNIO DE 2013.

CONTRATO DE CONSULTORÍA DE ESTRUCTURA No: C.MC-EI-06-13-SUB.C 002-14 FINALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AERO SUSPENDIDO, MIO CABLE.
Objeto: Prestar los servicios de asesoría a nivel de interventoría, que requiera el proyecto en el área de ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METALICAS, ceñido a los términos de referencia de la Interventoría y a las especificaciones técnicas de construcción del Contrato de Obra
CONTRATANTE: CONSORCIO MCEI-0613, NIT 900.704.268-3, ABRIL DE 2014

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL VIADUCTO Y TANQUE ELEVADO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA CALLE LARGA, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA. CONTRATANTE: CVC ING. HAROLD DELGADO. MARZO DE 2014

INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS EN EL CONTRATO No: 915.104.10-01-2013 CUYO OBJETO ES LA CONSULTORÍA A PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTERGRADO MASIVO DE TANSPORTE SITM-MIO, ASÍ COMO ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE DE LA AV. 3N ENTRE CALLE 34 N Y AV. ESTACIÓN.
CLIENTE: METROCALI
CONTRATANTE: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MIO, NIT 900.681.663-9, MAYO DE 2014

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL Y CANTIDADES DE OBRA NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES DE LA CARRERA 99 SOBRE EL RIO LILI PARA LA CONSTRUCTORA MELÉNDEZ. FECHA: JUNIO DE 2014

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA GÓMEZ
CONTRATANTE: ING. ANDRÉS JARAMILLO JULIO/2014.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL BODEGA CAUCASECO Y HOTEL LA CUMBRE
CONTRATANTE: PAULO MILLÁN JULIO 2014.

CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL IGLESIA URRUTIA, MOCOA, PUTUMAYO.
CONTRATANTE: WILSON BECERRA. SEPTIEMBRE 2014

CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CLÍNICA ESIMED CAFISALUD, CALI.
CONTRATANTE: ARQ, LUIS RAMÍREZ. SEPTIEMBRE 2014.

DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN LINDERO CALLE 53 CON PREDIO DE LA CONSTRUCTORA MELÉNDEZ, Y DISEÑO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES MURO DE CERRAMIENTO BODEGA 1 Y BODEGA 2, BARRIO VALLE DEL LILI, MUNICIPIO DE CALI. SE DISEÑÓ DE ACUERDO AL REGLAMENTO NSR-10
CONSTRUCTORA MELÉNDEZ, AGOSTO 2014

PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE CHAMBERRY.
UBICACIÓN: EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA.
CONTRATANTE: ANDRÉS JARAMILLO, JUNIO 2014.

PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL CÁRCAMO BC-03 Y BC-04 PLANTA RAMO PALMIRA, VALLE.
PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL CÁRCAMO A Y PLANTA RAMO CALDAS.
UBICACIÓN: PALMIRA, VALLE DEL CAUCA Y CALDAS.
PROPIETARIO: PLANTA RAMO
CONTRATANTE: GINCCO SA. AGOSTO 2014

PROYECTO: PROYECTO CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL 26 CAJAS, UN BOX CULVERT Y CABEZAL DE DESCARGA UNIDAD DE GESTIÓN CARRERA 102 ENTRE CALLE 53 A CALLE 61 ABRIL DE 2015
UBICACIÓN: BARRIO VALLE DEL LILI, CIUDAD MELÉNDEZ, CALI, VALLE DEL CAUCA
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A.

CONTRATO No. G-069-2014
SERVICIO DE CONSULTORÍA ESTUDIO DE PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA CRISTALINA – GUADALAJARA DE BUGA

CONTRANTE: AGUAS DE BUGA S.A E.S.P
VALOR: $125.000.000
NOVIEMBRE 2014 – MARZO 2015

CONTRATO 180.10.02.007.2014 INTERVENTORÍA TÉCNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD PARA LOS PROYECTOS QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CD) PARA LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE YUMBO, CON UNA CAPACIDAD DE 120 CUPOS SIGUIENDO LOS LINEAMIENTO S DEL ICBF, Y LA REVISIÓN AJUSTE DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL (CDS) PARA LA ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA.
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ASECCOL INGENIERÍA LTDA. SEPTIEMBRE 2014 A MARZO DE 2016
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YUMBO

PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE ESTRUCTURA CASA MIRAVALLE-CONDOMINIO COLINAS DE MIRAVALLE III. DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA. SEPTIEMBRE 2015.
CONTRATANTE: COLECTIVO CREATIVO ARQ. FELIPE LERMA.

CONTRATISTA: JFK. INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S NIT. 900754542-0
VALOR: DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000) M/CTE. INCLUIDO IVA
PLAZO: SE CONTARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, Y HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2015.
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EMRU E.I.C. NIT 805.024.523-4
OBJETO: Diseño y calculo estructural de los elementos que se requieran del proyecto objeto de la ejecución del Convenio Interadministrativo SIV- 689-2015, celebrado entre el Municipio de Santiago de Cal y Secretaria de Infraestructura y Valorización y la EMRU EIC.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA febrero 2015 a junio 2016

- Estudio de Patología, Vulnerabilidad y Reforzamiento Campus Nova (Casa Olano #2) febrero de 2015.
- Estudio de Suelos, Calculo y Diseño Estructural Caseta Transferencia, febrero de 2015.
- Diseño y cálculo elementos no estructurales fachada Edificio las Palmas y auditorio principal Borrero Cabal PUJ.
- Estudio Diseño y calculo estructurales elementos estructurales de reforzamiento estructural para losa racks y revisión y diseño cercha para cambio de teja de cubierta del edificio las palmas.
- Cálculo y Diseño Estructura Metálica Solar Decathlon Latinoamérica y Caribe diciembre de 2015
- Calculo y Diseño Estructural cimentación Café Garitea Mayo de 2016

DICONSULTORIA S.A

- Diseñador estructural en las adecuaciones a los Supermercados Comfandi Morichal, Desepaz, Candelaria, y a los accesos a Centros Recreativos Comfandi Tablones, Tuluá, Cartago y Calima en el contrato suscrito por **Diconsultoria S.A.** Con **Comfandi** para realizar la gerencia de los proyectos y el control de acceso y renovación de imagen para el año 2015 en diferentes dependencias de comfandi. Junio 2015.
- ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, para con base en los requerimientos arquitectónicos y el estudio de suelos, realizar el cálculo y diseños estructurales para los elementos que

componen el diseño arquitectónico correspondiente al proyecto de ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO LA CUMBRE. Los modelos estructurales a realizar son: cuarto de máquinas semienterrado, tarima semienterrada, fuente, materas y elementos no estructurales como son: muros y losas para graderías de acuerdo a cotización presentado el 28 de julio de 2015.

- ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DE LA INTERVENTORÍA en Los contratos suscritos por DICONSULTORIA S.A. con EL FONDO ADAPTACIÓN - FONADA, según: 1. Contrato No.261-2014, Interventoría integral para la construcción de los puentes vehiculares "BALASTRERA" ubicado en la vía POPAYÁN – TOTORÓ – INZÁ – LA PLATA, en el departamento de Cauca y "PTE RÍO CAUCA, NN No.5, GUARGÜERO" ubicados en la vía POPAYÁN – PATICO – PURACÉ, en el departamento de Cauca (…)**,** y, **2.** Contrato No. 274-2014. Interventoría integral de la ejecución de las obras para atender cinco (05) sitios críticos y cinco (5) puentes en el corredor vial "MALAGA – LOS CUROS", entre los PR 40+0846 Y 98+0556 de la carretera MÁLAGA (PR0+0000) – LOS CUROS (PR113+0000), en el departamento de Santander.
- El Diseño estructural para la cubierta de una cancha múltiple localizada en el parque San Pedro de La Unión. la cubierta es 26 x 40 mts tipo sandwich metálica, con columnas IP.
- ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, para la elaboración del Estudio de Patología, Vulnerabilidad Y Reforzamiento Estructural para La Adecuación Del Edificio 389 De La Ciudad Universitaria Del Valle, Meléndez, Adscrito A La Vicerrectoría De Bienestar, Donde Funciona El Restaurante Universitario.
- Revisión y Plantear una alternativa estructural para el reforzamiento de las columnas, que dieron la resistencia de diseño estructural de acuerdo al NSR10 de los planos, diseños y memoria de cálculo ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA FACULTAD DE SALUD "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN LOCATIVA DEL EDIFICIO DE MICROBIOLOGÍA_ SEDE SAN FERNANDO".
- Especialista de Estructuras, con dedicación de manera parcial en el contrato suscrito por CONSORCIO TERMINAL MENGA 2015 CON METRO CALI S.A. para la Interventoría integral al ajuste a diseños y construcción de la infraestructura requerida para la optimización operativa del corredor troncal calle 5ta/cra. 100 y terminal Menga del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM - MIO, la dedicación al contrato es 20% en la etapa de pre construcción y 10 % en la etapa de construcción.
- Realizar la revisión a los ajustes de los diseños estructurales del Puente peatonal Rio Cali 2 para la construcción de infraestructura requerida para la optimización operativa del corredor de la zona Norte, ubicada en Santiago de Cali, Valle del Cauca, de acuerdo a las especificaciones de CCP-14.
- Realizar la Interventoría al cálculo y diseño estructural de la estructura del Banco de germoplasma CIAT, de acuerdo a las especificaciones del NSR-10.
- Revisión a los diseños estructurales del Edificio Administrativo sobre aisladores de la manzana del Saber, a la luz de la norma NSR10, el diseño por el método de la resistencia última, siguiendo los lineamientos del Título A, B, C y F del NSR-10 (Reglamento colombiano sismo resistente), NEHRP, FEMA.

PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PREFABRICADO DE 5 PISOS. SOLAR DECATHLON LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE. OCTUBRE 2015
UBICACIÓN: UNIVERSIDAD DEL VALLE.
PROPIETARIO: LV ESTRUCTURAS

PROYECTO: DISEÑO PLACAS SOPORTANTES PARA TANQUES ACPM Y PROPANO PLANTA RAMO
UBICACIÓN: ZONA FRANCA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA MADRID, CUNDINAMARCA
PROPIETARIO: RAMO
CONTRATANTE: GINCCO

PROYECTO: ESTUDIO DE VULNERABILIDAD REFORZAMIENTO EDIFICIO PROVIVIR 1 y 2 ABRIL 2015
CONTRATANTE: INVERSIONES MENDOZA Y O. CIA S EN CS NIT 900.174.763

PROYECTO: PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL GALPONES DE CRÍA AVÍCOLA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ. OCTUBRE 2015
UBICACIÓN: JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA
CONTRATANTE: ARQ. JORGE WILMER VILLAREAL
PROPIETARIO: MYRIAM ZAMBRANO URBANO

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES.
OBJETO: CONSULTORÍA EN LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DISEÑO ELÉCTRICO, DISEÑO HIDRO-SANITARIO, DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL, ESTUDIO DE SUELOS Y PRESUPUESTO DE OBRA PARA LAS DOS CASAS LOCALIZADAS EN LOTE 90 Y 91 DEL CONDOMINIO LAGUNA SECA. YUMBO.
CONTRATANTES: JAVIER ÁLVAREZ TORO Y ALEJANDRO ÁLVAREZ OSORIO.
VALOR: $30.000.000

PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICIO APARTA ESTUDIOS DE 6 PISOS + 2 SÓTANOS, CON UN ÁREA APROXIMADA DE 2000 M2. CARRERA 83ª NO. 16-107 BARRIO EL INGENIO II, CALI, VALLE, ENERO 2016
CONTRATANTE: DRA. IRINA ESPAÑA

PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CASA MONTERRICO. ENERO 2016
UBICACIÓN: PARCELACIÓN MONTERRICO, DEL MUNICIPIO DARIÉN, VALLE DEL CAUCA
PROPIETARIO: JOSÉ LÓPEZ

PROYECTO: DISEÑO ESTRUCTURAL CASA LOTE 12 RESERVAS DE RIO CLARO MÓDULOS A Y B. FEBRERO 2016.
UBICACIÓN: EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA RESERVA NATURAL RIO CLARO, MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA.
CONTRATANTE: ARQ. HERIBERTO VALDERRAMA ARQ. VIVIAN VANESSA VALDERRAMA FEBRERO 2016

PROYECTO: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTO 24 CASAS EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL CON SUS AMPLIACIONES EN LA MZ D01.
CORASA - RUIZ ARÉVALO CONSTRUCTORA S A. CON NIT 800003776-4
MARZO 2016**.**

PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO "ESTRUCTURA METÁLICA TALLERES INGENIO MAYAGÜEZ'', UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL NSR-10. ABRIL 2016

PROYECTO: PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA 24, CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES PANCE. ABRIL 2016
UBICACIÓN: LOTE 24, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, UBICADO EN PANCE, COMUNA 22 DE CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA.
PROPIETARIO: DR. RICAURTE SAMMY OROZCO GARCÍA**.**
ABRIL 2016

PROYECTO: DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL CASA LA MORADA ÁREA 785 M2 + PISCINA. ABRIL 2016
UBICACIÓN: EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA PARCELACIÓN LA MORADA, DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA.

CONTRATANTE: COLECTIVO CREATIVO ARQ. FELIPE LERMA.ABRIL 2016

PROYECTO: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL VIVIENDA VIMOB. ABRIL 2016
CONTRATANTE: COLECTIVO CREATIVO ARQ. FELIPE LERMA

PROYECTO: PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURA METÁLICA CASA LOTE A-18 CONJUNTO RESIDENCIAL VALLE VERDE. MAYO 2016
UBICACIÓN: EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA PARCELACIÓN VALLE VERDE, DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA**.**
PROPIETARIO: GONZALO ARANA**.**

CONTRATO N° 4146.0.26.1.716.2015 ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD, PATOLOGÍA Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA (C.A.L.I.) DE LA COMUNA UNO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL Y JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S. MAYO 2016

PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL HOTEL TORDECILLAS CASALLAS. CALLE 5B1 # 36 -29, BARRIO SAN FERNANDO NUEVO, CALI – VALLE, JUNIO DE 2016.
CONTRATANTE: MNTY CONSTRUCTORES Y ASESORES LEGALES SAS

PROYECTO: ESTUDIOS DE SUELOS DEL PROYECTO RESERVA DE LAS AMÉRICAS, PALMIRA VALLE).
CONTRATANTE: OBRA NUEVA SAS. JULIO 2016.

DICONSULTORIA S.A.

- Revisión de Estudios Y Diseños Centro De Integración Ciudadana CIC Vereda Chambimbal La Campiña, Guadalajara De Buga Valle Del Cauca.
- Reforzamiento estructural alcaldía de la unión. Septiembre 2016.

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA.

- Diseño estructural para cambio de sistema constructivo de mampostería estructural a confinada para los tres módulos de mejoramiento conv cn - 2015-2411 1481 proyecto vivienda gobernación. Julio 2016.
- Diseño estructural de un muro de contención en la vivienda del beneficiario bellanira linares, ubicado en el municipio de Restrepo. Julio 2016
- Estudio y diseño para la estabilidad de la vía Bolívar -primavera en donde hubo perdida de banca, fractura y derrumbe de la vía sector que se declaró en estado de emergencia, consistentes en 1) levantamiento topográfico de la falla en la zona contigua, 2) diseño geométrico de la vía, 3) estudios geológicos y geotécnicos, 4) diseño de obras estructurales 5) hidráulicas pavimento y estabilización de taludes. Diciembre 2016.

UNIÓN TEMPORAL ESPACIO 2015.

- Calculo y diseño estructural Muro 4 Tramo I y estudio de suelos, Parque rio Cali. Noviembre 2016

GEOZAM.

- Calculo y Diseño estructural Box Coulvert Florencia (C) - San Pablo (N) Sector Florencia-Limites con departamento de Nariño, Vía 25CC14 Popayán – Chiribio – Piedra león – El trébol sector PR 1+496 al PR 2+946, Vía 12CC05 Tramo Almaguer- cruce ruta 25CC15.

- Diseño cimentación torre Axón 360 para estructura metálica estación de policía. Florida Valle. Noviembre 2016.
- Diseño y calculo estructural Muro de contención Vías 25CC25 Santander de Quilichao- san Pedro – la placa.
- Diseño y calculo estructural Puente peatonal colgante 120mt. El Ortigal Popayán. Noviembre 2016
- Calculo y Diseño Puente Vehicular 16mt sobre el rio Quilichao Cauca. Octubre 2016.

PROYECTO: REALIZAR EL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO ESTYLOS DIAGONAL 23 NO 10B-105, CALI, VALLE. DICIEMBRE 2016

INGENIEROS CYT SAS

- DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION Y/O REHABILITACION DEL PUENTE MENOR UBICADO EN EL PR 09+584 DE LA RUTA 25CC11 PUERTO TEJADA- PUENTE EL HORMIGUERO. MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA. Enero 2017.
- CONTRATO N° 001-2017.
  OBJETO: proyecto estudio de factibilidad de la ampliación de la vía Cali – Jamundí, en el tramo comprendido entre el rio lili y la carrera 127 o avenida el banco – Santiago de Cali. Revisión estructural megaobra carrera 100 con calle 25.
  VALOR: 24.000.000 MAS IVA. Febrero 2017.
- Calculo y Diseño Estructural Galería Siberia. Caldono Cauca. Abril 2017.

PROYECTO: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL CASA PARCELACIÓN RÍO CLARO.
CONTRATANTE: AGUA DE LOS GLACIARES SAS. MARZO 2017

PROYECTO: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL BODEGA CAUCA SECO VÍA CALI PALMIRA (CAUCA SECO)
PROPIETARIO: ING. GERMAN MONTOYA. ABRIL 2017

UNIÓN TEMPORAL ESPACIO 2015.

- Estudios y diseños necesarios para la construcción del Puente Vehicular calle 21 sobre el rio Cali. Incluye: Estudio de suelos y Geofísica, Levantamiento topográfico, estudio hidrológico e hidráulico, Diseño geométrico y señalización, Cálculo y diseño estructural, presupuesto de obra. Febrero 2017
- Calculo y diseño estructural Puente peatonal curvo Escalinatas I. Parque rio Cali.
- Calculo y diseño estructural puente peatonal plano, escalinatas II. Marzo 2017.
- Estudios Geofísicos en la zona del puente Calle 21 entre Av 4N y Cra 2N en la ciudad de Cali. Abril 2017.
- Calculo y diseño estructural Muro Conector baranda Puente con Bordillo B2 Parque lineal río Cali. Mayo 2017.
- Calculo y diseño estructural Baranda Parque lineal río Cali. Noviembre 2017.

PROYECTO: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA SUN FORESTAL JAMUNDÍ – VALLE. JUNIO 2017.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 110-10-03-927 PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIO Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN MAL ESTADO DEL MUNICIPIO DE YUMBO.
VALOR: VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($24.000.000) M/CTE. INCLUIDO IVA
PLAZO: 23 DE JUNIO DE 2017 HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2017.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YUMBO.

PROYECTO: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL EDIFICIO HOSTAL GRANADA.
JULIO 2017.

PROYECTO: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PERGOLAS TULUÁ.
CONTRATANTE: GRUPO INGACOLL SAS. JULIO 2017.

PROYECTO: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL CASA RIVERA ESCOBAR UBICADA EN LA DIRECCIÓN KRA 115ª CON CALLE 16 CIUDAD JARDÍN. JULIO 2017.

DICONSULTORIA S.A.

- Calculo y Diseño Estructural Puentes Viaducto Morelia – Caquetá. Julio 2017

CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 400-16-9.011 REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL CALCULO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO TERMINAL DE PASAJEROS DE TULUÁ Y DISEÑO NUEVA ESTRUCTURA PLATAFORMA DE ABORDAJE BUS TIPO B. CELEBRADO ENTRE INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUÁ E.I.C.E Y JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S CON NIT 900.754.542-0. OCTUBRE 2017.

GEOZAM.

- Calculo y Diseño Estructural Puente Ortigal Metálico. Julio 2017.
- Calculo y Diseño Estructural Puente Arco Ortigal. Diciembre 2017

PROYECTO: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN PREDIO ESTACIÓN TELEFÓNICA DE EMCALI BARRIO LA ESTANCIA – YUMBO.
CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL MGS 2017. NOVIEMBRE 2017.

PROYECTO: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN DEL BARRIO JUAN PABLO II – YUMBO.
CONTRATANTE: A.B INGENIERÍA LTDA. NOVIEMBRE 2017.

PROYECTO: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CCP14 PUENTE ELEVADO VEHICULAR CRUCERO PANCE – PUERTO TEJADA.
CONTRATANTE: CONSULTA Y CONTROL DE INGENIERÍA SAS
VALOR: $20.000.000
PLAZO: 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 – 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PROYECTO: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE LA SEDE REGIONAL PACIFICO DE BUENAVENTURA – VALLE.
CONTRATANTE: BITÁCORA ARQUITECTURA S.A.S.
VALOR: $10.700.000 MAS IVA
PLAZO: 60 DÍAS A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATO DE REVISIÓN ESTRUCTURAL. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL PROYECTO LA GRAN VÍA BULEVAR VIS-LOTE 3 DE ACUERDO AL DECRETO NO. 1203 DE JULIO DE 2017 MODIFICATORIO DEL DECRETO NACIONAL 1077 DE 2015.
PROYECTO: LA GRAN VÍA BULEVAR LOTE 3
CONTRATANTE: CONSTRUCTORA RUIZ ARÉVALO S.A
VALOR: $9.520.000 IVA INCLUIDO
PLAZO: 3 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2017.

CONTRATO DE CONSULTORÍA. 000802 DE 2017. ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE Y ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS

ALTERNATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE COLDEPORTES.
CONTRATISTA: CONSORCIO E&D EDIFICIOS COLDEPORTES - **PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO**
CONTRATANTE: COLDEPORTES
VALOR: $749.009.200 IVA INCLUIDO

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA – COMFAMILIAR – ANDI – COMFANDI. 2017

- Reforzamiento Estructural para Colegio Miraflores. Valor: $ 4.760.000. Abril 2017.
- Diseño y calculo estructural y presupuesto de dos escaleras metálicas para bodega CENDIS en el Edificio el Comfandi el Prado. Valor $1.785.000. Mayo 2017.
- Visita de obra e informe de inspección visual de daños en el centro recreativo Comfandi Cartago. Valor $773.500. Mayo 2017
- Diseño de la estructura soporte de vidrios del hall de la entrada en la clínica Amiga. Valor $2.380.000. Mayo 2017
- Visita de obra e informe de inspección visual de daños al edificio Comfandi san Nicolás. Valor $773.500. Julio 2017.
- Diseño y Cálculo Estructural y presupuesto soporte Tanque de Agua de los Supermercados Bugalagrande. Calle 5 # 5–61 Plaza Principal. Valor: $1.785.000. Agosto 2017.
- Diseño y Cálculo Estructural y presupuesto Tanque de Agua de los Supermercados Calipso, Calle 70 # 28D3 – 39.Valor: $ 1.785.000. Agosto 2017.
- Valoración Estructural Bodega Colegio El Lago Tuluá. Valor: $ 892.500. Septiembre 2017.
- Diseño y Cálculo estructural de la Caseta de Facturación Comfandi El Pardo Según NSR-10. Valor: $ 1.785.000. Octubre 2017.
- Diseños de Anclajes para limpieza fachada Edificio Comfandi El Prado. Valor: $ 1.428.000. Noviembre 2017.
- Estudio de suelos, estabilidad de taludes y evaluación para reforzamiento estructural en el Centro Recreativo Comfandi Cartago, Valor: $ 16.808.750. Diciembre 2017.

PROYECTO: DISEÑO ESTRUCTURAL SEDE SUR EDIFICIO POSGRADOS UCEVA.
CONTRATANTE: CONSORCIO UCEVA. ENERO 2018.

PROYECTO: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PISCINA DE LA UNIDAD RESIDENCIAL FUENTES DE CAMINO REAL III.
CONTRATANTE: UR FUENTES DE CAMINO REAL III ETAPA. ENERO 2018.

PROYECTO: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE BOX CULVERT PARQUES DE VERSALLES
CONTRATANTE: CONSORCIO MORENO TAFURT S.A. MARZO 2018.

PROYECTO: REDISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE CALLE 21
CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL ESPACIO 2015. ABRIL 2018.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA – COMFAMILIAR – ANDI – COMFANDI. 2018

- Levantamiento topográfico y revisión de deflexiones Rapitienda 24 horas Tuluá. Valor: $1.666.000. Marzo 2018
- Revisión asentamientos Rapitienda Comfandi Tuluá 24 Horas. Valor: $ 5.355.000. Abril 2018.
- Diseño estructural y presupuesto detallado de obra para el muro de cerramiento del Colegio Comfandi Buga. Valor: $1.666.000. Marzo 2018.
- Visita de obra, entrega de informe de inspección estructural y presupuesto detallado de obra del inmueble de Comfandi localizado en el municipio de Zarzal. Valor: $833.000. Mayo 2018.
- Cálculo estructural, inspección visual de patología y presupuesto estructura de soporte de Tanques de almacenamiento y reparaciones estructurales en el colegio Comfandi Buga. Valor: $ 1.547.00. junio 2018.
- Calculo estructural y presupuesto de obra del local para droguería en el Centro Comercial Llanogrande en Palmira. Valor: $ 1.547.000. julio 2018
- Toma de muestras, regatas y ensayos de resistencia en losa de concreto Clínica Amiga. Valor: $ 797.300. octubre 2018.
- Cálculo y diseño estructural soporte fachada IPS Torres. Valor: $ 1.547.000. noviembre 2018.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 9616 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA COMPAÑÍA INGENIERÍA DEL AMBIENTE LTDA.- CIDAL.
DESDE SEPTIEMBRE 1 2016. FEBRERO 2018

PROYECTO: DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA PARQUEADEROS UCEVA SEDE CENTRO
CONTRATANTE: CONSORCIO UCEVA. JUNIO 2018.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° CC083-001-2018 ELABORAR LOS ESTUDIOS PARA BRINDAR SOLUCIÓN INTEGRAL EN EL DISEÑO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA AUTOPISTA CALI –JAMUNDÍ EN DESARROLLO DEL PROYECTO TERMINAL DE CABECERA SUR, EN SANTIAGO DE CALI. 2018.
CONTRATANTE: SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. “SAINC S.A.”

CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS PARA LA SUPERVISION TÈCNICA INDEPENDIENTE.
OBJETO: SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE DE LOS PROYECTOS LA GRAN VÍA CONDOMINIO I/ UBICADO EN CRA 4C NO. 69-32 Y LA GRAN VÍA BULEVAR I /UBICADO EN LA CALLE 69 CON CARRERA 3 2018.
CONTRATANTE: CONSTRUCTORA RUIZ AREVALO S.A.
SANTIAGO DE CALI. MARZO DE 2018 – FEBRERO 2019

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 180.10.07.094-2018 PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIO Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN MAL ESTADO DEL MUNICIPIO DE YUMBO.
VALOR: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($42.900.000) M/CTE. INCLUIDO IVA
PLAZO: 1 DE FEBRERO DE 2018 HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2018.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YUMBO.

CONTRATO DE REVISIÓN ESTRUCTURAL. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL PROYECTO LA GRAN VÍA CONDOMINIO 2 VIS-LOTE 4 SEGÚN DECRETO NO. 1203 DE JULIO DE 2017 MODIFICATORIO DEL DECRETO NACIONAL 1077 DE 2015.
PROYECTO: LA GRAN VÍA CONDOMINIO 2 VIS - LOTE 4
CONTRATANTE: CONSTRUCTORA RUIZ ARÉVALO S.A
VALOR: $20.230.000 IVA INCLUIDO
PLAZO: 22 DE JUNIO 2018 AL 6 DE AGOSTO DE 2018.

ORDEN DE TRABAJO EXTERNA No. 6281. DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL CAMERINOS CLUB CAMPESTRE DE CALI.
PROYECTO: CANCHA LA GUACHARACA.
CONTRATANTE: CLUB CAMPESTRE DE CALI
VALOR: $3.808.000 IVA INCLUIDO
PLAZO: 10 DE AGOSTO 2018 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE AL CONTRATO 043 DEL 2018 UT Co2.
SERVICIOS REVISIÓN ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE PARQUE DEPORTIVO RADICACIÓN EN CURADURÍA DOS DE IBAGUE, CONTRATO 154 DEL 2018 – INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE REVISIÓN, AJUSTE OPTIMIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y PLIEGOS DE CONDICIONES PARA OBRA DE LOS ESCENARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA CALLE 42 Y PARQUE DEPORTIVO EN IBAGUÈ A LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA NO. 43 Y 44 DE 2018
VALOR: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($30.000.000) M/CTE. INCLUIDO IVA
PLAZO: AGOSTO 2018 A SEPTIEMBRE 2018
CONTRATANTE: CONSORCIO_SAP ARQUITECTOS 2018

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTRUCTURALES
OBJETO: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAS PARA EL PROYECTO VÍAS DE POPAYÁN, CAUCA
VALOR: NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($95.200.000) INCLUIDO IVA
PLAZO: JULIO DE 2018 HASTA NOVIEMBRE DE 2018.
CONTRATANTE: INGENIEROS CYT SAS

PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CENTRO VIDA SAMAN UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.
CONTRATANTE: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
OCTUBRE 2018

PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICACIÓN INSTITUCIONAL 2 PISOS UBICADO EN DAPA
CONTRATANTE: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
DICIEMBRE 2018

CONTRATO DE INTERVENTORÌA. FS-2018-004
CONTRATACIÒN DE INTEGRACIÒN Y GERENCIAMIENTO DE INGENIERÌA, COMPRAS Y CONSTRUCCIÒN PARA LA PRIMERA (1ra) FASE DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES CIVILES (50%)
CONTRATANTE: CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL - CIAT
VALOR: $1.317.683.200+ IVA 19% TOTAL: $ 1.568.043.008 Aproximadamente
DURACIÒN: 14 MESES

FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2018 **FECHA DE TERMINACIÒN:** JUNIO DE 2020.

PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CENTRO VIDA CEIBA UBICADO EN LA CIUDAD DE PALMIRA.
CONTRATANTE: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
FEBRERO 2019

PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN DE 2.5MT A 3MT Y ALTURA VARIABLE DE 51M SECTOR PAMPERO VÍA YUMBO - MURO DE CONTENCIÓN DE 100MT Y ALTURA VARIABLE DE 6 A 9M SECTOR LA BOQUERÍA.
CONTRATANTE: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
FEBRERO 2019

PROYECTO: ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOTEL Y TEATRO ARISTI, UBICADO EN LA CARRERA 9 # 10-04, Cali. ÁREA TOTAL 22.428M2
CONTRATANTE: GRUPO G-50 S.A.S
DURACIÓN: SEPTIEMBRE 2018 – ABRIL 2019
VALOR: $84.0000.000

PROYECTO: ESTUDIO DE PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD, Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ESTADIO MARINO KLINGER DE BUENAVENTURA.
CONTRATANTE: MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS.
DURACIÓN: SEPTIEMBRE 2018 – JULIO 2019
VALOR: $60.000.000 + IVA

PROYECTO: REVISIÓN ESTRUCTURAL PROYECTO NUEVO EDIFICIO ONCOLOGÍA HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA E.S.E
DURACIÓN: MAYO 2019
VALOR: $8.925.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: DISEÑO ESTRUCTURAL LOSA DE CIMENTACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACEITE PATIO TALLER DE AGUABLANCA.
CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO ETM S.A.
DURACIÓN: MAYO 2019
VALOR: $5.355.000 IVA INCLUIDO

ORDEN DE COMPRA No. 4000033170. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS ESTRUCTURAS DE CUBIERTA LOCALIZADAS EN EL PAÍS DE HONDURAS; BASADO EN LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO HONDUREÑO DE LA CONSTRCUCCIÓN CHOC-08
CONTRATANTE: CELSIA – EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. ESP
VALOR: $5.950.000 IVA INCLUIDO
PLAZO: JUNIO 2019 – JULIO 2019.

PROYECTO: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL EDIFICIO GANE PALMIRA.
CONTRATANTE: RED DE SERVICIOS DEL VALLE S.A.S
DURACIÓN: JUNIO 2019
VALOR: $1.547.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: PATOLOGÍA, CALCULO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA GYM LOS ANGELES CAPF-IPS
CONTRATANTE: DIANA MEDINA

DURACIÓN: JUNIO 2019
VALOR: $12.000.000

CONTRATO DISEÑO ESTRUCTURAL TANQUE DE AGUAS LLUVIAS
PROYECTO: RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE CAÑAVERALEJO
CONTRATANTE: PLAZA DE TOROS DE CALI
DURACIÓN: AGOSTO 2019
VALOR: $5.950.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN AL NSR10 CALCULO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL CLÍNICA SAN FERNANDO.
CONTRATANTE: CLÍNICA SAN FERNADO S.A.
DURACIÓN: 2018-2019
VALOR: $11.900.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL IGLESIA MORALES CAUCA. ÁREA ESTIMADA 1000 M^2
CONTRATANTE: SION TECHNOLOGY S.A.S
DURACIÓN: MAYO 2019 - SEPTIEMBRE 2019
VALOR: $5.950.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: REDISEÑO CALCULO ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONOR LOURIDO VELASCO
CONTRATANTE: CONSORCIO EDUCATIVO YUMBO
DURACIÓN: JUNIO 2019 – SEPTIEMBRE 2019
VALOR: $6.545.000 IVA INCLUIDO

CONTRATO DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MURO CERRAMIENTO SOBRE LA CARRERA 56 Y ESTRUCTURA DE ACCESO A VESTÍBULO PLAZA DE TOROS DE CALI.
PROYECTO: RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE CAÑAVERALEJO
CONTRATANTE: PLAZA DE TOROS DE CALI
DURACIÓN: SEPTIEMBRE 2019
VALOR: $5.950.000 IVA INCLUIDO

ORDEN DE SERVICIO OS-GUATEMALA-003
PROYECTO: DISEÑO GEOMETRICO Y PMT (PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO) TRAMO DE VÍA GUATEMALA DE 2300M DESDE LE K0+000–VDA GUATEMALA–MUNICIPIO EL DOVIO–VALLE.
CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL GUATEMALA – GINCCO S.A.S
DURACIÓN: OCTUBRE 2019
VALOR: $6.500.000 IVA INCLUIDO

ORDEN DE SERVICIO OS-LITUANIA-003
PROYECTO: DISEÑO GEOMETRICO Y PMT (PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO) TRAMO DE VÍA LITUANIA DE 1066M DESDE LE K0+000 – VDA LITUANIA – MUNICIPIO EL DOVIO – VALLE.
CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL G&A – GINCCO S.A.S
DURACIÓN: OCTUBRE 2019
VALOR: $6.500.000 IVA INCLUIDO

ORDEN DE SERVICIO OS-LITUANIA-004
PROYECTO: ESTUDIO HIDROLÓGICO – DISEÑO HIDRÁULICO OBRAS DE DRENAJE 1066M DESDE EL K0+000 - VDA LITUANIA – MUNICIPIO EL DOVIO – VALLE.
CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL G&A – GINCCO S.A.S
DURACIÓN: OCTUBRE 2019

VALOR: $3.570.000 IVA INCLUIDO

ORDEN DE SERVICIO OS-GUATEMALA-006
PROYECTO: ESTUDIO HIDROLÓGICO – DISEÑO HIDRÁULICO OBRAS DE DRENAJE 2300M DESDE EL K0+000 VDA GUATEMALA–MUNICIPIO EL DOVIO–VALLE.
CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL GUATEMALA – GINCCO S.A.S
DURACIÓN: OCTUBRE 2019
VALOR: $3.570.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE VALLEJO – CORREGIMIENTO LA BUITRERA - CALI
CONTRATANTE: GMP PROYECTOS DE INGENIERIA S.A
DURACIÓN: NOVIEMBRE 2019
VALOR: $9.520.000 IVA INCLUIDO

CONTRATO DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE PEATONAL AMPLIACIÓN PUENTE CALLE 3 PLAZA DE TOROS DE CALI.
PROYECTO: RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE CAÑAVERALEJO
CONTRATANTE: PLAZA DE TOROS DE CALI
DURACIÓN: DICIEMBRE 2019
VALOR: $10.115.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: DISEÑO ESTRUCTURAL DE POLIEDROS EXTREMOS DE ESCALINATA CON ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFILES LÁMINA DOBLADA
CONTRATANTE: GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A.S
DURACIÓN: DICIEMBRE 2019
VALOR: $1.785.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL CASA PARDO NUÑEZ
CONTRATANTE: UR ARQUITECTOS
DURACIÓN: DICIEMBRE 2019
VALOR: $5.706.000 IVA INCLUIDO

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA – COMFAMILIAR – ANDI – COMFANDI. 2019

- Visita e informe estructural del inmueble Colegio Comfandi – Yumbo. Valor: $952.000. Marzo 2019.
- Visita e informe de inspección estructural del inmueble ubicado en el municipio de Sevilla. Valor: $ 1.071.00. Abril 2019.
- Informe estructural del Inmueble en el Centro Cultural Comfandi Cartago, Valle. Valor $1.071.000. Abril 2019.
- Informe estructural Kiosco del Centro Cultural recreativo Tuluá. Valor $1.071.000. Abril 2019.
- Diseño estructural y presupuesto de obra para las intervenciones del Colegio Miraflores. Valor $ 2.082.500. Junio 2019.
- Diseño estructural, presupuesto de obra civil y eléctrica, incluye estudio de suelos y trámites de licencia de Construcción para la instalación del sistema de equipo de ascensor en la IPS El Prado. Valor $ 12.019.000. Julio 2019.
- Diseño estructural casa vieja ubicada en el Centro Recreativo Tuluá. Valor $ 2.380.000. Julio 2019.
- Estudio de suelos área casa Vieja Centro Recreativa Tuluá. Valor $ 2.737.000. Septiembre 2019.

- Informe de Vulnerabilidad de los toboganes en concreto del Centro Recreativo Pance. Valor $2.130.100. Noviembre 2019.
- Estudio de Vulnerabilidad estructural de Pórticos de concreto para soportes de ascensor en Clínica Amiga. Valor $ 2.380.000. Noviembre 2019.

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. DO 11493
PROTOCOLO PRUEBA DE CARGA DE PUENTE CRA 122 – REVISION ESTRUCTURAL DISEÑO PRELOSAS
PROYECTO: AMPLIACIÓN VÍA CALI - JAMUNDÍ
CONTRATANTE: CONSORCIO ALC 2018 VÍA CALI - JAMUNDÍ
ENERO 2020
VALOR: $8.330.000 IVA INCLUIDO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. G-084-2019
PROYECTO: AJUSTE A LOS CÁLCULOS Y DISEÑOS PARA LOS REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES DE LA CASA LA CRISTALINA
CONTRATANTE: CONSORCIO JCB-06
DURACIÓN: NOVIEMBRE 2019 – AGOSTO 2020
VALOR: $19.040.000 IVA INCLUIDO

CONTRATO ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS PARA REVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA TERMINAL MENGA.
PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORA A COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM-MIO
CONTRATANTE: CONSORCIO JCB-06
DURACIÓN: ENERO 2020
VALOR: $2.618.000 IVA INCLUIDO
PROYECTO: ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL LA MERCED
CONTRATANTE: DIANA BEJARANO
DURACIÓN: MARZO 2020
VALOR: $ 5.000.0000

PROYECTO: ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL SALÓN SOCIAL BUGA
CONTRATANTE: LUISA ARANGO
DURACIÓN: MARZO 2020
VALOR: $ 5.000.0000

PROYECTO: ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICIO FLORA 52
CONTRATANTE: ALEXANDER ALVAREZ
DURACIÓN: MARZO 2020 – OCTUBRE 2020
VALOR: $ 5.000.0000

CONTRATO ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
PROYECTO: CONTRATO 915.104.8.04.2019. CONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL ORIENTAL Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. GRUPO 2.
CONTRATANTE: INGENIEROS CYT
DURACIÓN: MARZO 2020 – JUNIO 2020
VALOR: $15.470.000 IVA INCLUIDO

ORDEN DE SERVICIO OS-LITUANIA-006
PROYECTO: ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO PARA PLACA HUELLA, ESTUDIO HIDROLÓGICO, ESTUDIO HIDRÁULICO OBRAS DE DRENAJE, DISEÑO GEOMETRICO Y PMT

(PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO) – 1.066M DE CARRETERA EN EL SECTOR DE LA VEREDA EL DIAMANTE. – MUNICIPIO EL DOVIO – VALLE.
CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL G&A – GINCCO S.A.S
DURACIÓN: ABRIL – MAYO 2020
VALOR: $10.000.000 IVA INCLUIDO

CONTRATO DISEÑO ESTRUCTURAL REPLICA PUERTA DE ENTRADA PLAZA DE TOROS
PROYECTO: RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE CAÑAVERALEJO
CONTRATANTE: PLAZA DE TOROS DE CALI
DURACIÓN: MAYO 2020
VALOR: $2.275.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO DE CIMENTACIÓN TIROLES COMFANDI PANCE
CONTRATANTE: THANATOS
DURACIÓN: MAYO 2020
VALOR: $ 4.000.0000

PROYECTO: DISEÑO ESTRUCTURAL CUBIERTA GYM LOS ANGELES CAPF-IPS
CONTRATANTE: DIANA MEDINA
DURACIÓN: AGOSTO 2020
VALOR: $3.920.800

PROYECTO: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONOR LOURIDO VELASCO
CONTRATANTE: CONSORCIO EDUCATIVO YUMBO
DURACIÓN: AGOSTO 2020
VALOR: $1.785.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: ESTUDIO DE SUELOS Y GEOCTENIA - CASA FAMILIAR ESQUINERA DE DOS PISOS CALLE 72 A # 4AN – 89 BARRIO FLORALIA, CALI – VALLE.
CONTRATANTE: CARMENZA SOLANO
DURACIÓN: AGOSTO 2020
VALOR: $1.800.000

PROYECTO: DISEÑO ESTRUCTURAL VIVIENDA UNIFAMILIAR PARCELACIÓN LOMAS DEL RIO-LOTE 24
CONTRATANTE: BITACORA ARQUITECTURA SAS
DURACIÓN: SEPTIEMBRE 2020
VALOR: $6.000.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: REVISIÓN MURO PIEDRA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL BOX CULVERT VÍA YUMBO – LA CUMBRE
CONTRATANTE: CONSORCIO EPSILON
DURACIÓN: OCTUBRE 2020
VALOR: $3.570.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: DISEÑO ESTRUCTURAL CASA SHALOM
CONTRATANTE: MAGALLY REYES
DURACIÓN: OCTUBRE 2020
VALOR: $5.000.000

PROYECTO: DISEÑO ESTRUCTURAL BODEGA TUBOLAMINAS PALMIRA
CONTRATANTE: FERRETERIA TUBOLAMINAS SAS
DURACIÓN: NOVIEMBRE 2020

VALOR: $ 8.687.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLANTA OPERATIVA VEOLIA
CONTRATANTE: DICONCIVILES S.A.S.
DURACIÓN: NOVIEMBRE 2020 – ENERO 2021
VALOR: $ 3.570.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: VULNERABILIDAD CASA
CONTRATANTE: FERRETERIA TUBOLAMINAS SAS
DURACIÓN: NOVIEMBRE 2020
VALOR: $ 8.687.000 IVA INCLUIDO

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA – COMFAMILIAR – ANDI – COMFANDI. 2020

- Visita e informe mantenimiento correctivo estudio esfuerzos en cubierta salón club Campestre Comfandi Arroyohondo de Yumbo Valor: $1.130.500. Marzo 2020.
- Estudio para reforzamiento estructural cubierta metálica supermercado Comfandi Ciudadela. Valor $ 2.023.000. Junio 2020.
- Patología, estudio de vulnerabilidad, diseño de reforzamiento estructural, presupuesto de obra del Centro de Desarrollo Infantil Jardín Social Portero Grande. Valor: $40.460.000. Julio 2020 – agosto 2020.
- Diseño estructural y presupuesto Droguería Valle del Lili. Valor $2.975.000. noviembre 2020.
- Revisión e informe estructural al tanque centro Recreativo Pance. Valor $1.130.500. diciembre 2020.

PROYECTO: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL COLEGIO BOITA – LOCALIDAD KENNEDY – BOGOTÁ D.C.
CONTRATANTE: MC CONSTRUCCIONES
DURACIÓN: DICIEMBRE 2020 – MARZO 2021
VALOR: $47.600.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD Y DISEÑO ESTRUCTURAL NUEVO EDIFICIO GALERÍA ALAMEDA
CONTRATANTE: VILLAREAL CONSTRUCTORA S.A.S
DURACIÓN: DICIEMBRE 2020 – MARZO 2021
VALOR: $101.000.000+IVA

PROYECTO: MODELACIÓN ESTRUCTURAL EDIFICIO GRAN LIMONAR
CONTRATANTE: MC CONSTRUCCIONES
DURACIÓN: MARZO 2021
VALOR: $4.760.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS CASA GRANADA
OBJETO: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIOS DE SUELOS, CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURALES, DISEÑOS HIDROSANITARIOS, PRESUPUESTO.
CONTRATANTE: ILIANA BALCAZAR
DURACIÓN: MARZO 2021
VALOR: $7.000.000

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO PASCUAL GUERRERO DE SANTIAGO DE CALI.

OBJETO: ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA.
CONTRATANTE: OSCAR ENRIQUE MUÑOZ
DURACIÓN: 1 FEBRERO 2021 – 30 MAYO 2021
VALOR: $10.000.000

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA – COMFAMILIAR – ANDI – COMFANDI. 2021

- Estudio de diseño estructural nueva placa, cuarto de bombas Centro Campestre Comfandi Arroyohondo de Yumbo Valor: $7.140.000. Abril 2021.
- Diseño estructural y presupuesto para los centros odontológicos de las IPS Comfandi Alameda y Decepaz. Valor $ 4.760.000. Abril 2021.

PROYECTO: ESTUDIOS CASETA CASINO CARVAJAL PULPA Y PAPEL.
OBJETO: ESTUDIOS DE SUELOS, ESTUDIO DE PATOLOGÍA AREA APROX. 750M2
CONTRATANTE: SKALINC INGENIERIA SAS
DURACIÓN: ABRIL 2021
VALOR: $6.545.000 IVA INCLUIDO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. FM-SECDEPORTE-2280-CONSULTORIA-01-2020
CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL.
OBJETO: REALIZAR LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS, DISEÑOS Y CÁLCULOS ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS, RED CONTRA INCENDIOS, ELÉCTRICOS, AIRES ACONDICIONADOS, TRÁMITES, PERMISOS Y COORDINACIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO: CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.0.26.1.2280-2020.
VALOR: $466.264.243 IVA INCLUIDO
2020- 2021

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FUV-P.S.P – 0316-2021
CONTRATANTE: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
OBJETO: REALIZAR EL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES QUE COMPONEN LA VILLA NAUTICA CALIMA, DARIÉN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE EXIGE EL NSR-10, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2021-1280 INDERVALLE.
VALOR: $47.600.000 IVA INCLUIDO
DURACIÓN: 1 MARZO 2021 – 25 JUNIO 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FM-SECDEPORTES-1175-INTERV-02-2021
CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL.
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO CALI, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.010.26.1.1175-2021.
VALOR: $163.551.402 IVA INCLUIDO
DURACIÓN: 1 JUNIO 2021 – 25 JULIO 2021

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2021000467
CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI – COMFANDI.
OBJETO: REALIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y DISEÑOS EN SISMORESISTENCIA BAJO EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE (NSR-10), PARA LAS IPS EL PRADO Y SAN NICOLAS DE COMFANDI.
VALOR: $142.800.0000 IVA INCLUIDO
DURACIÓN: 18 JUNIO 2021 – 15 DICIEMBRE 2021

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 10.3.4-024-2021
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C-EMRU EIC
OBJETO: REALIZAR EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS DEL PROYECTO PARQUE PACIFICO DEL DISTRUTO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.
VALOR: $120.000.0000 IVA INCLUIDO
DURACIÓN: 15 SEPTIEMBRE 2021 – 28 FEBRERO 2022

CONTRATO DE CONSULTORÍA
CONTRATANTE: CONSORCIO DISEÑOS CVC EM 2021
OBJETO: REALIZAR EL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL ELEMENTOS ESTRUCTURALES CORREDOR AMBIENTAL CVC
VALOR: $66.640.000 IVA INCLUIDO
DURACIÓN: 3 NOVIEMBRE 2021 – 15 MARZO 2022

CONTRATO DE CONSULTORÍA
CONTRATANTE: CONSORCIO VIA GECOLSA DAPA 2018
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS DE PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICACIÓN PREDIO FERRETERÍAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA CALI - YUMBO, TRAMO (GECOLSA - DAPA) 1.5 KM EN MUNICIPIO DE YUMBO.
VALOR: $68.372.640 IVA INCLUIDO
DURACIÓN: 30 NOVIEMBRE 2021 – 29 ENERO 2022

PROYECTO: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL PUENTES PAEZ Y EL SALADO
CONTRATANTE: INGENIEROS C&T
DURACIÓN: ENERO 2022 – MARZO 2022
VALOR: $ 15.470.000

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2022000011
CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI – COMFANDI.
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO HIDRÁULICO Y PRESUPUESTO DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE ORILLA EN EL LAGO CALIMA – VELEROS
VALOR: $9.000.000 IVA INCLUIDO
DURACIÓN: ENERO 2022 – FEBRERO 2022

CONTRATO DE CONSULTORÍA No PSA-2022/176
CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI – COMFANDI.

OBJETO: SUPERVISION TECNICA Y REVISION ESTRUCTURAL DEL PROYECTO COMEDOR DEL COLEGIO YUMBO DE COMFANDI.
VALOR: 10.000.000 IVA INCLUIDO
DURACION: OCTUBRE 2022- ENERO 2023

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 5200500307
CONTRATANTE: HARINERA DEL VALLE
OBJETO: CONSULTORIA MURO DE CERRAMIENTO SECTOR C.
VALOR: 11.208.000 IVA INCLUIDO
DURACION: AGOSTO 2023

CONTRATO DE CONSULTORÍA CONSORCIO EGC
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E.I.C.E EDRU E.I.C.E
OBJETO: ELABORACION DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PRESUPUESTOS, PROGRAMACION, CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICACIONES DE TECNICAS DE CONTRUCCION Y ESTUDIOS PATRIMONIALES PARA EL PROYECTO ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS EN SAN ANTONIO Y PARQUE DE LAS BANDERAS, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATANTE: SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO IDÓNEO DEL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO; POLIDEPORTIVO LA ESTRELLA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI EN LA COMUNA 20, B.P. 26002548, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO
VALOR: $92.204.413 IVA INCLUIDO
DURACIÓN: DICIEMBRE 2021 – OCTUBRE 2022

PROYECTO: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE SUELOS MURO DE CONTENCION.
CONTRATANTE: HARINERA DEL VALLE
DURACIÓN: ENERO 2023
VALOR: $ 14.280.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL EDIFICIO LOGISTICA.
CONTRATANTE: HARINERA DEL VALLE
DURACIÓN: ABRIL 2023
VALOR: $ 2.975.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL TRANSPORTADORA T12.
CONTRATANTE: HARINERA DEL VALLE
DURACIÓN: ABRIL 2023

VALOR: $ 5.355.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: VISITA E INFORME DE PATOLOGIA INSPECCIÓN COLEGIO TERRANOVA
CONTRATANTE: COMFANDI
DURACIÓN: ABRIL 2023
VALOR:1.380.400

II. EXPERIENCIA ACADÉMICA

PROFESOR ASISTENTE DEPARTAMENTO INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL- PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, CALI. Tiempo: Julio de 2001 – abril 2016

DOCENTE PREGRADO PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL.
Semestre 2001-2: Dinámica, Estática y Mecánica de Materiales.
Semestre 2002-1: Dinámica, Estática y Mecánica de Materiales.
Semestre 2002-2: Dinámica, Estática y Mecánica de Materiales.
Semestre 2003-1: Dinámica, Estática y Mecánica de Materiales.
Semestre 2003-2: Dinámica, Estática y Mecánica de Materiales.
Semestre 2004-1: Dinámica, Estática y Mecánica de Materiales.
Semestre 2004-2: Dinámica, Estática y Mecánica de Materiales.
Semestre 2005-1: Dinámica, Estática y Mecánica de Materiales.
Semestre 2005-5: Dinámica y Análisis Estructural I
Semestre 2006-1: Dinámica, Análisis Estructural I y Concreto II
Semestre 2006-2: Dinámica, Análisis Estructural I y Concreto II, Rehabilitación de Estructuras (Módulo 12 Hrs.) y Estructuras Viales (Módulo 4 Hrs)
Semestre 2007-1: Concreto I, Dinámica y Análisis Estructural I, Rehabilitación de Estructuras (Módulo 12 Hrs.) y Estructuras Viales (Módulo 4 Hrs)
Semestre 2007-2: Concreto I, Dinámica, Administración de Obras.
Semestre 2008-1: Concreto I, Estática, Administración de Obras
Semestre 2008-2: Concreto I, Dinámica, Administración de Obras.
Semestre 2009-1: Concreto I, Administración de Obras.
Semestre 2009-2: Concreto I, Análisis Matricial y Dinámico de Estructuras.
Semestre 2010-1: Concreto I, Análisis Matricial y Dinámico de Estructuras.
Semestre 2010-2: Concreto I, Mecánica de Materiales
Semestre 2011-1: Concreto I, Estructuras Metálicas, Estática
Semestre 2011-2: Concreto I, Estructuras Metálicas, Estática
Semestre 2012-1: Concreto I, Estructuras Metálicas, Asesor de práctica profesional.
Semestre 2012-2: Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos.
Semestre 2013-1: Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos, Concreto I
Semestre 2013-2: Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos, Concreto I
Semestre 2014-1: Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos, Asesor de práctica profesional.
Semestre 2014-2: Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos, Asesor de práctica profesional.
Semestre 2015-1: Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos, Concreto I.
Semestre 2015-2: Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos, Concreto I.
Semestre 2016-1: Estructuras Metálicas, Mecánica de Solidos, Concreto II.

COORDINADOR MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 2014-2016

DOCENTE POSGRADOS: ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES Y MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL
Semestre 2007-2: Herramientas Computacionales
Semestre 2008-2: Presupuesto de Obra y Técnicas de Licitación:
Semestre 2009-1: Presupuesto de Obra y Técnicas de Licitación:
Semestre 2009-2: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2010-1: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2010-2: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2011-1: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2011-2: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2012-1: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2012-2: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2014-1: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2014-2: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2015-1: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2015-2: Planeación y Control de Obra y Rehabilitación de Estructuras.
Semestre 2016-1: Planeación y Control de Obra.

DOCENTE CURSOS DE EXTENSIÓN EDUCACIÓN CONTINUA PUJ.
Semestre 2007-2: Seminario Diseño de Estructuras con SAP2000
Semestre 2008-1: Seminario Diseño de Estructuras con SAP2000
Semestre 2008-2: Seminario Diseño de Estructuras con SAP2000
Semestre 2009-1: Seminario Diseño de Estructuras con SAP2000
Semestre 2010-1: Seminario Diseño y Rehabilitación de Estructuras con ETABS
Semestre 2011-1: Seminario Diseño de Estructuras con SAP2000
Semestre 2012-2: Seminario Diseño de Estructuras con SAP2000

DOCENTE DIPLOMADOS.
Diplomados Diseño Rehabilitación de Estructuras en Concreto y Metal. Armenia (Quindío) Junio 22 a Octubre 13 de 2007. Asociación de Ingenieros de Armenia.
Diplomados Diseño Rehabilitación de Estructuras en Concreto y Metal. Cali, Valle. Junio 22 a Octubre 13 de 2007. Pontificia Universidad Javeriana.
Diplomados Diseño Rehabilitación de Estructuras en Concreto y Metal. Cali, Valle. Junio 22 a Octubre 13 de 2009. Pontificia Universidad Javeriana.
Diplomados Gerencia de Construcción. Cali, Valle. Abril 26 a Agosto 3 de 2013. Pontificia Universidad Javeriana.
Diplomados Interventoría de Proyectos, Empresa Triple A, Barranquilla. Noviembre de 2013. Pontificia Universidad Javeriana.
Diplomados Gerencia de Construcción. Cali, Valle. Abril 26 2014. Pontificia Universidad Javeriana.
Diplomados Gerencia de Construcción. Cali, Valle. Noviembre 2014. Pontificia Universidad Javeriana.
Diplomados Gerencia de Construcción. Cali, Valle. Agosto 2015. Pontificia Universidad Javeriana.

III. EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN

DIRECTOR GRUPO DE INVESTIGACIÓN **SIGMA-IC**. COLCIENCIAS CATEGORÍA D.2010-2014

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCION DE TESIS DE GRADO.

- CONTROL ACTIVO DE VIBRACIONES EN ESTRUCTURAS TIPO PORTICO CON MATERIALES TIPO PZT. Control realimentado lineal y multivariable de vibraciones generadas por temblores utilizando actuadores PZT (Piezoeléctricos) de una estructura metálica con diafragma rígido tipo pórtico de 3 pisos.
- INSTRUMENTACIÓN Y RESPUESTA DINÁMICA DE SITIO DEL CAMPUS DE LA PUJ CALI. . Investigador Principal. Actualizar la amenaza sísmica del campus de la PUJ Cali. Caracterizar el comportamiento dinámico del subsuelo Comuna 22.
- RED DE INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA DEL CAMPUS DE LA PUJ CALI. Red acelerógrafos en el campus de la PUJ Cali de acuerdo al NSR-10.
- EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DINAMICA EN EDIFICIOS USANDO CONTROL PASIVO (AISLADORES/COJINETES) Y MUROS ESTRUCTURALES, PARA LA COMUNA 22 DE CALI.
- EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DINAMICA EN EDIFICIOS USANDO CONTROL PASIVO (DISIPADORES DE ENERGIA) Y MUROS ESTRUCUTRALES, PARA LA COMUNA 22 DE CALI.
- CALCULO DEL ESPECTRO UNIFORME DE AMENAZA (EUA) EN LA COMUNA 22 DE CALI CON EL PROGRAMA CRISIS.
- COMPARACIÓN DE LA RESPUESTA DINAMICA EN EDIFICIOS CON DIAFRGAMA RIGIDO Y FLEXIBLE USANDO EL PROGRAMA SAP2000.

PUBLICACIONES, PONENCIAS Y TEXTOS.

- DINÁMICA PARA INGENIERÍA CIVIL. Sello Editorial Javeriano, Febrero de 2007 ISBN: 978-958-8162-87-4
- PONENCIA “ACTIVE VIBRATION CONTROL IN GANTRY STRUCTURES USING PZT ACTUATORS”. ASME American society Mechanical Engineering,. Octubre 2011, Washington D.C. *Walter Naranjo, William Javier Fajardo, Elliot Motato. Grupo SIGMA y GAR.*
- PONENCIA CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS SÍSMICOS LOCALES EN LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI. *Ivan Otálvaro, William Javier Fajardo, & Ana María Parra, grupo SIGMA Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia* XVII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA SÍSMICA, NOVIEMBRE 11 AL 14 DE 2009, PUEBLA, MÉXICO.
- PONENCIA CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS SÍSMICOS LOCALES EN LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI. *Ivan Otálvaro, William Javier Fajardo, & Ana María Parra, grupo SIGMA Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia* XIII CONGRESO COLOMBIANO DE GEOTECNIA, MANIZALES. AGOSTO 2010.
- PATOLOGÍA Y SANEAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ESTADIO PASCUAL GUERRERO. William Javier Fajardo, Sello Editorial Javeriano, 2015 ISBN-E: 978-958-8856-52-0.

IV. PERFIL LABORAL

PLANEACION

Planeación de Proyectos y Estudios de obra de infraestructura y construcción
Niveles de Gestión presupuestal en Inversión, Dirección y producción.
Estructura de Distribución del Trabajo EDT (WBS)
Diseño y Cálculo de Estructuras de Concreto, Mampostería y Acero.
Presupuestos, cantidades y programación de obra. Análisis Geométrico y Paramétrico

ORGANIZACIÓN

Manuales y planos de construcción.

Procesos y procedimientos

EJECUCIÓN

Dirección de obras civiles, resultados y administración por objetivos, e índice de gestión.
Dirección y diseño en estudios de consultoría.

CONTROL

Del Presupuesto
Gestión de Compras
Control del Gasto: Rendimientos
Control de Producción: Certificación cantidades, Actas e informes de Obra
Seguimiento y Control del costo y la programación en tiempo Real usando el MSProject (Teoría del Valor Ganado - EV). Indicadores de rendimiento en el Costo y en la programación
Interventoría de costos y programación, Actas de obra,

INVESTIGACIÓN:

Planeación, Dirección y Ejecución de Proyectos de Investigación, trabajo interdisciplinario

V. REFERENCIAS PERSONALES

Álvaro Figueroa Cabrera
Director Departamento de Ciencias de la Ingeniería y Producción.
Pontificia Universidad Javeriana - Cali
Teléfono: 3218200

Harold Cárdenas
Profesor de planta de la Universidad del Valle
Teléfono: 310-5015779

Nelson Fierro Pérez
Contratista
Teléfono: 313-7335138



William Javier Fajardo K.
***JFK** Ingeniería y consultoría S.A.S*
Maestría Estructuras
Gerencia de Construcciones

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacicnal

Universidad del Valle

La Universidad del Valle

Confiere el Título de

Ingeniero Civil

a

William Javier Fajardo Kudeyro

Identificado con *C.C. 94413407 Cali (Valle)*
En testimonio de ello le expide el presente Diploma y lo refrenda con el sello de la institución. En la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, a los *30* días, del mes de *Octubre* de *1998*

El Rector

El Decano

023294

Registro al folio 244 - 27 del Libro 1 de Diplomas, a los 30 días, del mes de Octubre de 1998

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

PERSONERÍA JURÍDICA: RES. 73-12 DE DICIEMBRE 1.933 – MINGOBIERNO

EN ATENCIÓN A QUE

WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO

C.C. 94.413.407

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD Y LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA UN GRADO UNIVERSITARIO EN LA FACULTAD DE

INGENIERÍA

LE OTORGA
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y POR AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
EL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA
NOSOTROS, EL RECTOR DE LA SECCIONAL DE CALI, LOS DECANOS Y EL SECRETARIO GENERAL

EXPEDIDO EN CALI, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2006.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA · COLOMBIA ·

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

Pontificia Universidad JAVERIANA Cali
Secretaría General
Este Diploma está registrado en el folio 100 del libro 32 de Actas de Grado, Acta Nº. CA-040 Cali, 9 de MAYO de 2006
Secr. Gral. P.U.J.

Nº C-026

DECANO ACADÉMICO

DECANO DEL MEDIO UNIVERSITARIO

01614

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Consejo Directivo y el Rector de la Universidad de los Andes

con las debidas autorizaciones legales y teniendo en cuenta que

William Javier Fajardo Rudeyro

C.C. 94'413.407

ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Universidad, le otorgan, con los derechos, obligaciones y prerrogativas correspondientes, el presente diploma de

Magister en Ingeniería Civil

El Presidente del Consejo Directivo | El Rector | El Decano de la Facultad | La Secretaria General

REGISTRADO

LIBRO 11 **FOLIO** 34

9937

Santafé de Bogotá D.C., 16 **de** septiembre **de** 2000

P.J. Resolución N° 28 del 23 de febrero de 1949 del Ministerio de Justicia

Universidad de los Andes

LA SUSCRITA DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
APROBADA POR RESOLUCIÓN Nº 28 DE FEBRERO 23 DE 1949
NIT. 860.007.386-1

C E R T I F I C A:

Que el señor WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 94.413.407, recibió el título de MAGÍSTER EN INGENIERÍA CIVIL el 16 de septiembre de 2000, de acuerdo al acta 539 libro 11 folio 34 de la misma fecha. El señor Fajardo cursó su maestría con énfasis en INGENIERÍA ESTRUCTURAL. ESTA CONSTANCIA SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO.

CLEMENCIA NIETO GUZMÁN
Directora
Oficina de Admisiones y Registro

Bogotá, 19 de marzo de 2014
N. Calderón.

Dirección de Admisiones y Registro
Carrera 1 No. 18A -70 Bogotá, Colombia Tels.: [571] 3394949 – 3394999 Exts.: 2210 - 2216 Fax: [571] 3324469 Apartado aéreo: 4976
http://admisiones.uniandes.edu.co - admreg@uniandes.edu.co

Santiago de Cali, 20 de agosto de 2021

JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS

Nit 900.754.542-0

Certifica

Que el Ingeniero WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO, Identificado con Cedula de Ciudadanía N° 94.413.407 trabaja como **Especialista de Estructuras** desde el 30 de julio de 2014 en los siguientes contratos:

ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	FECHA INICIACION	FECHA TERMINACION
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI	ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASETA TRANSFERENCIA.	27/01/2015	27/02/2015
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI	ESTUDIO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL LOSA PARA RACKS REVISION Y DISEÑO CAMBIO CUBIERTA DEL EDIFICIO LAS PALMAS	25/05/2015	25/06/2015
EMPRESA DE RENOVACION URBANA EMRU E.I.C NIT 805.024.523-4	DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS DEL PROYECTO OBJETO DE LA E3JECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SIV-689-2015 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	24/08/2015	29/02/2016
AGUAS DE BUGA	SERVICIO DE CONSULTORIA ESTUDIO DE PATOLOGIA VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA PLATAN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GUADALAJARA DE BUGA	27/11/2014	27/05/2015
DICONSULTORIA	DISEÑO ESTRUCTURAL EN LAS ADECUACIONES A LOS SUPERMERCADOS COMFANDI MORICHAL, DECEPAZ, CANDELARIA Y A LOS ACCESOS A CENTROS RECREATIVOS COMFANDI TALONES, TULUA, CARTAGO Y CALIMA.	23/06/2015	23/08/2015
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL	REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD PATOLGIA Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION LOCAL INTEGRADA (CALI) DE LA COMUNA UNO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DE CONFORMIDAD CON LA FICHA 07038751 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS DE ADMINISTRACION LOCAL INTEGRADA CALI ZONA URBANA DE SANTIAGO DE CALI	01/12/2015	17/12/2015

ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	FECHA INICIACION	FECHA TERMINACION
DICO - LEED	ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA CUBIERTA DE LA CANCHA MULTIPLE EN EL PARQUE SAN PEDRO MUNICIPIO LA UNION	11/04/2016	02/05/2016
DICONSULTORIA	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SISMO RESISTENTE NSR-10 DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	07/07/2016	07/08/2016
DICONSULTORIA	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA, PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PROYECTO ARQUITECTONICO, ESTUDIOS TECNICOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, Y PROGRAMACION DE LA OBRA PARA LA ADECUACION DEL EDIFICIO 389 DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DEL VALLE MELENDEZ, ADSCRITO A LA VISERRECTORIA DE BIENESTAR, DONDE FUNCIONA EL RESTAURANTE UNIVERSITARIO	05/02/2016	05/04/2016
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIDAD DE LA VIA BOLIVAR - PRIMAVERA, EN DONDE HUBO PERDIDA DE BANCA, FRACTURA Y DERRUMBE DE LA VIA, SECTOR QUE SE DECLARO EN ESTADO DE EMERGANCIA CONSISTENTES EN. 1) LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. 2) DISEÑO GEOMETRICO. 3) ESTUDIOS GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS. 4) DISEÑO DE OBRAS ESTRUCTURALES. 5) HIDRAULICAS, PAVIMENTACION DE LA VIA Y ESTABILIZACION DE TALUDES.	24/11/2016	23/12/2016
CONSORCIO DE VIAS A Y G	1) CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE VEHICULAR DE 15M DE LUZ PARA LA VIA 25CC25, SANTANDER DE QUILICHAO. LA PALOMERA. 2) CALCULO Y DISEÑO MURO DE CONTENCION ALTURA VARIABLE VIA 25CC25 SANTANDER DE QUILICHAO. LA PALOMERA.	18/09/2016	18/11/2016
INGENIEROS C&T S.A.S	DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION Y/O REHABILITACION DEL PUENTE MENOR UBICADO EN EL PR 09+584 DE LA RUTA 25CC11 PUERTO TEJADA- PUENTE EL HORMIGUERO. MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA	07/12/2016	31/12/2016
UNION TEMPORAL ESPACIO 2015	1) ESTUDIO Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 21 ENTRE CARRERA 4 NORTE Y AV 3N SOBRE EL RIO CALI. 2) ESTUDIO DE PATOLOGIA Y VULNERABILIDAD SISMICA DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 21 ENTRE 4EN Y AV 3N SOBRE EL RIO CALI. 3) DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL AL PUENTE PEATONAL ESCALINATAS PLANA PARQUE LINEAL RIO CALI. 4) DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL DOS ESTRUCTURAS METALICAS DE SOPORTE Y FORMALETAS PARA CONSTRUCCION ESCALINATA CURVA.5) ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑ ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCION 4. 6)	15/12/2016	30/04/2017

ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	FECHA INICIACION	FECHA TERMINACION
	DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL LOSA DE CONCRETO PARA CICLO RUTA. 7) DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL MURO CONECTOR B2 A BARANDA PUENTE. 8) ESTUDIOS GEOFISICOS EN LA ZONA DEL PUENTE CALLE 21.		
INGENIEROS C&T S.A.S	1REDISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL MEGAOBRAS CARRERA 100 CON CALLE 25.	07/12/2016	28/02/2017
CONSTRUCTORA MELENDEZ	DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL DE LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE CIUDAD MELENDEZ UNIDADES DE GESTION 2,3 Y 4, CONSISTENTE EN 26 CAMARAS ESPECIALES, BOX VULVERT, CABEZAL DE ENTREGA Y AGARRE DEL PASO DE LA RED DE ACUEDUCTO AL PUENTE DE LA CARRERA 99 SOBRE EL RIO LILI	02/03/2015	30/03/2015
JAVIER ALVAREZ TORO	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONSULTOR EN LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DISEÑO ELECTRICO, DISEÑO HIDRO-SANITARIO, DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL, ESTUDIO DE SUELOS Y PRESUPUESTO DE OBRA PARA ÑAS DOS CASA LOCALIZADAS EN LOTE 90 Y 91 DEL CONSIMINIO LAGUNA SECA	11/10/2016	08/01/2017
RUIZ AREVALO CONSTRUCTURA SA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL PROYECTO LA GRAN VÍA BULEVAR VIS-LOTE 3 DE ACUERDO AL DECERETO No. 1203 DE JULIO DE 2017 MODIFICATORIO DEL DECRETO NACIONAL 1077 DE 2015	03/11/2017	05/12/2017
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - CAMFAMILIAR - ANDI - COMFANDI	REVISIÓN DE ASENTMIENTOS RAPITIENDA COMFANDI TULUÁ 24 HORAS	28/02/2018	29/03/2018
INFITULUA E.I.C.E.	REVISION Y OPTIMIZACION DEL CALCULO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO TERMINAL DE PASAJEROS DE TULUA Y DISEÑO NUEVA ESTRUCTURA PLATAFORMA DE ABORDAJE BUS TIPO B.	31/07/2017	31/10/2017
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - CAMFAMILIAR - ANDI - COMFANDI	PRESTACION DE SERVICIOS PARA VISITA DE OBRA E INFORME DE INSPECCION VISUAL DE DAÑOS AL EDIFICIO COMFANDI SAN NICOLAS	04/07/2017	11/07/2017
GEOZAM LABORATORIO Y CONSULTORIA	CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE COLGANTE DE 120M DE LUZ - EL ORTIGAL - POPAYAN	15/08/2016	15/11/2016
CONSULTA Y CONTROL DE INGENIERÌA SAS	CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CCP14 PUENTE ELEVADO VEHICULAR CRUCERO PANCE-PUERTO TEJADA	01/11/2017	30/11/2017


ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	FECHA INICIACION	FECHA TERMINACION
SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.	ELABORAR LOS ESTUDIOS PARA BRINDAR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL EN EL DISEÑO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA AUTOPISTA CALI-JAMUNDÍ	09/02/2018	10/04/2018
BITACORA ARQUITECTURA S.A.S	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL DEL PRYECTO CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE LA SEDE REGIONAL PACIFICO DE BUENAVENTURA-VALLE	07/09/2017	24/01/2018
PROMOTORA AIKI CONSTRUCTORA	REALIZAR EL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURA METALICA PARA APARTAMENTO MODELO PROYECTO KENTIA REAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL NSR-10	26/04/2017	08/05/2017
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - CAMFAMILIAR - ANDI - COMFANDI	ELABORACION DE DISEÑO Y CALCULO ESTRCUTURAL Y PRESUPUESTO DE DOS ESCALERAS METALICAS PARA LA BODEGA CENDIS EN EL EDIFICIO EL COMFANDI EL PRADO.	06/04/2017	05/05/2017
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - CAMFAMILIAR - ANDI - COMFANDI	DISEÑO DE LA ESTRUCTURA SOPORTE DE VIDRIOS DEL HALL DE LA ENTRADA EN LA CLINICA AMIGA. DOCUMENTOS A ENTREGAR: LEVANTAMIENTO DE NIVELES Y CUBIERTA, PLANOS, MEMORIA DE CALCULO	17/05/2017	23/05/2017
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - CAMFAMILIAR - ANDI - COMFANDI	ESTUDIO DE SUELOS, ESTABILIDAD DE TALUDES Y EVLAUCAION PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA SALÓN SOCIAL CENTRO RECREATIVO COMFANDI CARTAGO	29/08/2017	27/10/2017
COLDEPORTES	ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE Y ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA COLDEPORTES	18/10/2017	31/12/2017
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - CAMFAMILIAR - ANDI - COMFANDI	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA REVISIÓN DE DEFLEXIONES EN LA RAPITIENDA 24 HORAS DE COMFANDI TULUÁ	31/01/2018	14/02/2018
RUIZ AREVALO CONSTRUCTURA SA	SUPERVISION TÉCNICA INDEPENDIENTE DE LOS PROYECTOS LA GRAN VÍA CONDOMINIO I Y LA GRAN VÍA BULEVAR I	09/03/2018	30/06/2018
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - CAMFAMILIAR - ANDI - COMFANDI	REVISIÓN ASENTAMIENTOS RAPITIENDA COMFANDI TULUÁ 24 HORAS	28/02/2018	29/03/2018

ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	FECHA INICIACION	FECHA TERMINACION
RUIZ AREVALO CONSTRUCTURA SA	SUPERVISION TÉCNICA INDEPENDIENTE DE LOS PROYECTOS LA GRAN VÍA CONDOMINIO I Y LA GRAN VÍA BULEVAR I	9/03/2018	9/07/2018
RUIZ AREVALO CONSTRUCTURA SA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL PROYECTO LA GRAN VÍA CONDOMINIO 2 VIS-LOTE 4 SEGÚN DECRETO NO. 1203 DE JULIO DE 2017 MODIFICATORIO DEL DECRETO NACIONAL 1077 DE 2015	22/06/2018	6/08/2018
INGENIEROS C&T S.A.S	CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAS PARA EL PROYECTO VÍAS DE POPAYAN, MUNICIPIO DE POPAYAN, CAUCA	9/07/2018	6/11/2018
CONSORCIO_SAP ARQUITECTOS 2018	CONTRATO DE SERVICIOS REVISIÓN ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE PARQUE DEPORTIVO RADICACIÓN, CONTRATO 154 DEL 2018 - INTERVENTORÌA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE REVISIÒN, AJUSTE, OPTIMIZACIÒN Y COMPLEMENTACIÒN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, LICENCIA DE CONSTRUCCIÒN Y PLIEGOS DE CONDICIONES PARA OBRA DE LOS ESCENARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA CALLE 42 Y PARQUE DEPORTIVO EN IBAGUÈ A LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA No. 43 Y 44 DE 2018	18/08/2018	18/09/2018
CLUB CAMPESTRE CALI	DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL CAMERINOS CLUB CAMPESTRE DE CALI, PROYECTO CANCHA LA GUACHARACA	10/06/2018	10/07/2018
MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS	*CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CENTRO VIDA EL SAMAN. 9 ESTRUCTURAS CON UN AREA APROXIMADA DE 1096M2, *CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CENTRO VIDA CEIBA 7 ESTRUCTURAS CON UN AREA APROXIMADAMENTE 991M2 *MURO DE CONTENCION *CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICACION INSTITUCIONAL 2 PISOS DAPA, 960M2 APROXIMADAMENTE.	7/06/2018	19/02/2019
MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS	PATOLOGÍA, CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO ESTADIO DE FUTBOL Y ATLETISMO MARINO KLINGER, UBICADO EN BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA	15/09/2018	15/07/2019
DIVERSIFICAR SA	REVISIÓN ESTRUCTURAL PROYECTO TAO 1, REVISIÓN ESTRUCTURAL PROYECTO TAO 2, REVISIÓN ESTRUCTURAL PROYECTO SKY	15/03/2019	15/05/2019
GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE VALLEJO, CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA, CALI, VALLE DEL CAUCA.	15/10/2019	15/11/2019

ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	FECHA INICIACION	FECHA TERMINACION
CLÍNICA SAN FERNANDO SA	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ACTUALIZACIÓN NSR10 DE CALCULO Y DISEÑOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CLÍNICA SAN FERNANDO UBICADA EN LA CALLE 5 # 38-48	12/03/2019	11/04/2019
GINCCO SAS	ESTUDIOS EN LA OBRA MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA LITUANIA Y VÍA TERCIARIA GUATEMALA EL DOVÍO - VALLE DEL CAUCA VÍA LITUANIA: Estudio de suelos y diseño para placa Huella, incluye 4 apiques, informe técnico de resultados y recomendaciones, Diseño geométrico y PMT (plan de manejo de tráfico) tramo vía Lituania de 1066m desde el K0+000, Estudio hidrológico, Diseño hidráulico obras de drenaje 1066m desde el K0+000 VÍA GUATEMALA: Estudio de suelos y diseño para placa Huella, incluye 9 apiques, informe técnico de resultados y recomendaciones, Diseño geométrico y PMT (plan de manejo de tráfico) tramo vía Guatemala de 2300m desde el K0+000, Estudio hidrológico • Diseño hidráulico obras de drenaje 2300m desde el K0+000	11/10/2019	15/11/2019
CONSORCIO ALC 2018 VÍA CALI - JAMUNDÍ	PROTOCOLO PRUEBA DE CARGA DE PUENTE	10/01/2020	31/01/2020
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A. ESP	DIAGNOSTICO ESTRUCTURA	6/06/2019	6/07/2019
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - CAMFAMILIAR - ANDI - COMFANDI	ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL, PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS Y TRÁMITES DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE EQUIPO DE ASCENSOR EN LA IPS EL PRADO	20/06/2019	19/07/2019
AGUAS DE BUGA	AJUSTE A LOS CÁLCULOS Y DISEÑOS PARA LOS REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES DE LA CASA LA CRISTALINA	29/11/2019	29/03/2020
IDIKÓ ARQUITECTURA CON SENTIDO SAS	CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO MERCHAN 6 PISOS, UBICADO EN CALI – VALLE. ÁREA 1440 M2. CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA ASUF, UBICADA EN CALIMA - DARIEN. ÁREA TOTAL 1600 M2. CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA MEDINA OTERO, PARCELA LA RIVERITA III. ÁREA TOTAL 3500 M2 APROXIMADAMENTE.	11/02/2018	5/09/2018
GRUPO G-50 S.A.S	CÁLCULO T REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOTEL Y TEATRO ARISTI, UBICADO EN LA CARRERA 9 # 10 - 04, CALI. ÁREA TOTAL 22.428M2	18/09/2018	16/04/2019

ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	FECHA INICIACION	FECHA TERMINACION
PLAZA DE TOROS DE CALI S.A	CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL TANQUE DE REGULACIÓN AGUAS LLUVIAS, ÁREA TOTAL 156 M2, CAPACIDAD 200 M3. CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CERRAMIENTO 81 M Y ESTRUCTURA ACCESO DEL VESTÍBULO. 33 M2. CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE PEATONAL CALLE 3ra PLAZA DE TOROS CAÑAVERALEJO ÁREA TOTAL l= 10 M ÁREA= 32 M2. CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL REPLICA ARCO GRANADA PLAZA DE TOROS.	10/08/2019	2/03/2020
DISTRIBUIDORA MARCAS PLAY	CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL CLUB HOUSE, MINIMARKET, PORTERIA, CANOPY ESTRCTURA ENTRADA, PISCINA Y CASA TIPO, PARA EL PROYECTO LOMAS DEL ALBERGUE, UBICADO EN BUGA - VALLE DEL CAUCA 845M2	15/03/2018	12/12/2018
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - CAMFAMILIAR - ANDI - COMFANDI	ELABORACIÓN DE PATOLOGÍA, ESTUDIO DE VULNERABILIDAD, DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PRESUPUESTO DE OBRA Y GESTIONES PARA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JARDÍN SOCIAL POTRERO GRANDE Y DEMÁS LABORES INHERENTES A LOS SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADO.	11/05/2020	10/07/2020
VILLARREAL CONSTRUCTORA SAS	ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD Y DISEÑO ESTRUCTURAL NUEVO EDIFICIO GALERÍA ALAMEDA	23/12/2020	21/02/2021
MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS	CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO COLEGIO BOITA – BOGOTÁ D.C	28/12/2020	28/03/2021

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los (20) días del mes de agosto de 2021.



WILLIAM JAVIER FAJARDO K.
CC. 94.413.407
Representante legal
JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) CERTIFICACION DE CONTRATO / CONVENIO	MAJA01.04.03.P005.F001	
		VERSIÓN	002

La suscrita JEFE DE OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN de la SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT, con base en la información que reposa en el archivo de gestión de contratación, hace constar que WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO, identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No. 94.413.407 Cali (Valle), suscribió los siguientes contratos:

AÑO	2021
TIPO	Prestación de Servicios Profesionales
No.	4147.010.26.1.609-2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 de Septiembre de 2021
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	N/A
OBJETO	Prestar los Servicios profesionales Especializados como Ingeniero Civil como Asesor Incremento del suelo gestionado para el desarrollo de proyectos de vivienda VIP, VIS y hábitat en Santiago de Cali – Secretaria de Vivienda Social y Hábitat.
PLAZO	08 de Octubre de 2021 hasta Diciembre 31 de 2021
VALOR	$ 29.912.000
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 29.912.000
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	N/A
OBLIGACIONES GENERALES	
"NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE"	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
"NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE"	

AÑO	2022
TIPO	Prestación de Servicios Profesionales
No.	4147.010.26.1.266-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de Enero de 2022

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	N/A
OBJETO	Prestar los Servicios profesionales como Ingeniero Civil Especializado para Apoyar el proyecto Incremento del suelo gestionado para el desarrollo de proyectos de vivienda VIP, VIS y hábitat en Santiago de Cali – Secretaria de Vivienda Social y Hábitat.
PLAZO	31 de Enero de 2022 hasta Junio 30 de 2022
VALOR	$ 34.925.000
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 34.925.000
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	N/A
OBLIGACIONES GENERALES	
"NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE"	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
"NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE"	

AÑO	2022
TIPO	Prestación de Servicios Profesionales
No.	4147.010.26.1.476-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de Julio de 2022
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	N/A
OBJETO	Prestar los Servicios profesionales como Ingeniero Civil para Apoyar el proyecto Incremento del suelo gestionado para el desarrollo de proyectos de vivienda VIP, VIS y hábitat en Santiago de Cali – Secretaria de Vivienda Social y Hábitat.
PLAZO	29 de Julio de 2022 hasta Diciembre 31 de 2022
VALOR	$ 30.324.000

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 30.324.000
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	N/A
OBLIGACIONES GENERALES	
"NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE"	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
"NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE"	

INFORMACIÓN ADICIONAL: No aplica

Esta certificación no tiene validez sin las estampillas de ley (Acuerdo 0434-2017.) (Ordenanza 474 del 22 de Diciembre de 2017 – Nuevo Estatuto Tributario Departamental)

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los quince (15) días del mes de Febrero de 2023



INGRID CATHERINE RUBIANO ZAMORANO
Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión
Secretaria de Vivienda Social y Hábitat



Elaboró: Rosina Mena Sánchez – Contratista.
Reviso: Diego José Mendoza Santacruz- Contratista.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Fondo Mixto
Para La Promoción Del Deporte y
La Gestión Social
Nit. 800.199.735-1

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE**

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero Civil **WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 94.413.407 de Cali - Valle y Matrícula Profesional No. 7620282260VLL. Suscribió y ejecutó de acuerdo a los términos pactados, en calidad de **CONTRATISTA-DISEÑADOR ESTRUCTURAL** el contrato detallado a continuación:

CONTRATO No.	**FM-SDR-CON-PG-01-2009**
OBJETO DEL CONTRATO:	ESTUDIO DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL PARA EL SANEAMIENTO DEL ESTADIO PASCUAL GUERRERO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 144.270.000=
ÁREA CUBIERTA INTERVENIDA:	41.000 M2
FECHA DE INICIO:	MARZO 8 DE 2010
FECHA DE TERMINACION:	SEPTIEMBRE 23 DE 2010

Dentro del alcance de los trabajos se contemplan los estudios necesarios para el diagnóstico estructural de la edificación y los análisis estructurales conducentes a su saneamiento.

Como complementación de la certificación emitida el pasado dieciséis (16) de agosto de dos mil diecisiete (2017), y revisada la información que reposa en nuestros archivos, se ha podido verificar que dentro de las actividades del contrato se ejecutaron entre otras las siguientes actividades:

- Correspondientes a los pasos indicados numerales A.10.1.4 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y DISEÑO de la NSR-98:
  - Paso 1, en la etapa contractual de investigación ensayos, verificó la aplicabilidad de los requisitos dados en el numeral A.10.1.3 de la NSR-98.

- Paso 2, en la etapa contractual de investigación ensayos, recopiló y estudió la información existente acerca del diseño, construcción y modificaciones de la estructura, así como también ejecutó un plan de exploraciones de la edificación siguiendo los requisitos del numeral A.10.2 de la NSR-98
- Paso 3, en la etapa contractual de investigación ensayos, calificó el sistema estructural de acuerdo a los requisitos del numeral A.10.2.
- Paso 6, en la etapa contractual de diagnóstico, aplicó los requisitos de A.10.3.3.3 a fin de determinar la resistencia existente de los elementos.
- Paso 7, en la etapa contractual de diagnóstico, aplicó los requisitos de A.10.3.3.4 a fin de evaluar la resistencia efectiva de los elementos o de la estructura en general, seleccionando los coeficientes de reducción de la tabla A.10-1.
- Paso 8, en la etapa contractual de diagnóstico, determinó el índice de sobreesfuerzo como el máximo cociente obtenido para cualquier elemento o sección de éste, entre las fuerzas internas solicitadas obtenidas del análisis estructural realizado en el Paso 5 para las solicitaciones equivalentes definidas en el Paso 4 y la resistencia efectiva obtenida en el Paso 7.
- Paso 11, en la etapa contractual de definición de la intervención, definió el tipo de modificación como actualización al reglamento, por lo que aplicó en su trabajo las consideraciones del numeral A.10.7 REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN SÍSMICA
- Paso 12, en la etapa contractual de seguimiento y acompañamiento, emitió conceptos y recomendaciones sobre las actividades a ejecutarse por parte de los Contratistas de construcción, así como también coordinó las labores de éstos, a fin de garantizar que lo diseñado correspondiera con lo ejecutado según el tipo de modificación definido.

Las anteriores actividades fueron ejecutadas de forma satisfactoria.

Se expide certificación a solicitud del interesado, a los CINCO (5) días del mes de SEPTIEMBRE del año DOS MIL DIECISIETE (2017).

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ BEDOYA
Subdirección Administrativa

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL Y ASUNTOS JURIDICOS DE

METRO CALI S.A.

CERTIFICA

Que **METRO CALI S.A**. celebró con el señor **WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO**, identificado con la cédula de ciudadanía no. 94.413.407 de Cali (Valle) el siguiente Contrato:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

No.:	**PS 1.4.2.398-2013**
FECHA DE CELEBRACION:	Junio 20 de 2013.
OBJETO:	El objeto del presente contrato es la Prestación de los Servicios Profesionales como Ingeniero Civil, para Apoyar a la Oficina de Estudios, Diseños y Licitaciones adscrita a la Dirección de Infraestructura de Metro Cali S.A. para el desarrollo de actividades de cálculo estructural de los planteamientos a los ajustes de los diseños de las terminales de cabecera Aguablanca y Calima del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de Cali.
PLAZO:	Seis (6) Meses.
VALOR TOTAL:	$ 60.900.000 IVA INCLUIDO.

Se expide a solicitud del interesado y se firma en Santiago de Cali, a los Dieciséis (16) días del mes de agosto de dos mil diecisiete (2017).

Atentamente,

PAOLA ANDREA MEJIA GONZALEZ
Secretaria General y Asuntos Jurídicos de Metro Cali S.A.

Proyectó: Luz Andrea Quevedo.
16/08/2017.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA
GESTIÓN TRIBUTARIA

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES

CONTRIBUYENTE

FECHA EXPEDICIÓN DIA MES AÑO	FECHA VENCIMIENTO DIA MES AÑO	RECIBO OFICIAL No
15-08-2017	31-08-2017	333300049925

NOMBRES DEL CONTRIBUYENTE	CORREO ELECTRONICO
WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV	VALOR CONTRATO O REGISTRO	TELÉFONO
CC	94413407		0	

ORGANISMO	ACTO Y/O DOCUMENTO OTROS CONCEPTOS
VARIOS	

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
012	PRODESARROLLO MUNICIPAL	2,400
		0
		0
		0
		0
	TOTAL	2,400

DAVIVIENDA CAJERO 3 H.N. 15 AGO. 2017 0192 PROCESADO

NOTA

El pago lo puede realizar en el Hall Bancario de la Subdirección de Tesoreria de Rentas.

CÓDIGO DE BARRA ESTAMPILLA GOBERNACIÓN

ESTAMPILLAS

Recibo oficial Número:
333300049925





REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. **7620282260VLL**
INGENIERO CIVIL
DE FECHA **2000/08/17**
APELLIDOS
FAJARDO KUDEYRO
NOMBRES
WILLIAM JAVIER
C.C. **94.413.407**
UNIVERSIDAD
DEL VALLE

Presidente del Consejo

HOJA DE VIDA

GUILLERMO ALBERTO GIRALDO CALDERON



C.C. 1.113.652.835 de Palmira
Edad: 33 años
Estado Civil: Soltero
Experiencia: 14 AÑOS
Calle 43 B No 8-64
Conjunto Málaga
Apto 303 torre 9
Cali, valle
Cel. 317 - 7070622
admongincoarquitectura@gmail.com,
g.giraldo22@hotmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Arquitecto con experiencia certificada y desempeño durante más de 14 años en el área de diseño arquitectónico de altas especificaciones y construcción, experiencia en dirección de obra, tramitología, gestión, contratación, estructuración y desarrollo de proyectos inmobiliarios y afines.

Líder natural con muchos principios éticos, excelentes relaciones interpersonales, habilidades de negociación y de comunicación, con capacidad de asumir cambios y retos, hábil para trabajar en equipo. Creativo y capaz de solucionar problemas.

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Año 2001 – 2007 Colegio Humberto Raffo Rivera -Palmira

- **Bachiller técnico en construcciones civiles**
  Con Formación en dibujo y Diseño arquitectónico, cálculos estructurales, presupuestos, programación de obra y a fines.

Año 2008 – 2014 Universidad de San Buenaventura Cali
Facultad de Arquitectura

- Inicio y finalización de estudios Profesionales.
  Arquitecto

Año 2021 – 2022 Universidad de Valle - Cali
Facultad de Arquitectura e ingeniería

- Inicio y finalización de estudios Postgrado.
  Especialista en administración y desarrollo inmobiliario

EXPERIENCIA LABORAL

Años anteriores. Diseñador, dibujante independiente y maquetista.
Elaboración de planos por producción y en cantidad.

Año 2011 – 2013
PROMA ARQUITECTOS
Oficina .Carrera 27 No. 34 -37ª de Palmira valle
Correo. Proma.arquitectos@gmail.com
Tel. 2710769
Jefe inmediato.
Mauricio Bernal Romo – Director de proyectos
Cel. 311-6004984

Cargo. AUXILIAR DE DISEÑO.

Desarrollo de proyectos de vivienda, vivienda de interés social, diseño industrial y proyectos varios, diseño y representación gráfica de alta calidad.

Total de diseños y participación en diseños.

- Seis unidades de vivienda multifamiliar- diseños.
- Siete unidades de vivienda unifamiliar-diseños.
- Dos unidades comerciales de 50 m2 – diseños.
- Un diseño especial en estructura metálica para hangares De maquinaria pesada. Para el ingenio Castilla.- Participación en proyecto.
- Un diseño institucional de un albergue para adultos Mayores para la ciudad de florida Valle.- Participación en proyecto.
- Elaboración de planimetrías, detalles, renders de alta Calidad y dibujo constante.

Tiempo de servicio. Julio 16 de 2011 a julio 1 de 2013

Año 2013 – 2014
PRISMA INGENIERÍA CONSTRUCTORA S.A.
Edificio Banco Popular 5 piso – Palmira
Calle 30 No 27 – 70
Tel. 2706888
Jefe inmediato
Ing. Enrique Pérez Rivera – Gerente

Cargos. **COORDINADOR DE PROYECTOS Y DISEÑO.**

Desarrollo y construcción de viviendas de interés social así como también vivienda común en mampostería estructural, Seguimiento, gestión, planificación y ejecución de obra, elaboración de planillas y actas de obra, coordinar y hacer Cumplir los tiempos establecidos acordes a los cronogramas que se han dispuesto, tramitología y contratación.

Obra. CONDOMINIO VILLA MERCEDES
Viviendas estrato 5 en conjunto cerrado - full acabados
66 viviendas, urbanismo y zona social.
Tiempo laborado en la obra.
Julio 4 de 2013 a Enero 11 de 2014.

Obra. COSECHA ETAPA V
Viviendas de interés social en mampostería estructural.
72 viviendas y urbanismo
Tiempo laborado en la obra.
Enero 13 de 2014 a Mayo 3 de 2014.

Cargo. COORDINADOR DE PROYECTOS Y DISEÑO.
Diseño, Desarrollo y construcción de viviendas de interés social así como también vivienda común, tramites de todo tipo, elaboración de presupuestos, programación, gestión de obra y contratación.
Tiempo laborado en el cargo.
Mayo 5 de 2014 a julio 11 de 2014
Tiempo de servicio. Julio 4 de 2013 a Julio 11 de 2014

Año 2014 – 2016
CONSORCIO MORENO TAFURT S.A.
Oficina Cali
Centro Profesional El Campanario
Calle 6 Norte No. 2N - 36 / Edificio B Piso 3
Tel. 888 0182

Oficina Palmira
Edificio Versilia
Calle 31 No 30 - 19 / Oficina 301 Y 401
Tel. 275 68 81
Jefe inmediato
Arq. Harold León – Coordinador de Obras

Cargo. RESIDENTE DE OBRA.
Desarrollo y construcción de salas de ventas, apartamentos modelo y casas modelo viviendas de interés social así como También vivienda común, Seguimiento, gestión, planificación y ejecución de obra, elaboración de planillas y actas de obra, coordinar y hacer cumplir los tiempos establecidos acordes a los cronogramas dispuestos, tramitología y contratación.

Obra. URBANIZACION PLAZA CAMPESTRE Y SALA DE VENTAS MONTE VERDE- PALMIRA VALLE

Plaza campestre -Terminación y entrega de viviendas de interés social en mampostería estructural.
110 viviendas más urbanismo.
Monte Verde – Construcción de sala de ventas full acabados en estructura metálica. + Apto modelo
Obra ejecutada. Tiempo laborado en la misma.
Julio 21 de 2014 a Enero 31 de 2015

Obras. RESERVA DE ZAMORANO ETAPA II -PALMIRA VALLE
Construcción de viviendas de interés social en mampostería estructural.
300 viviendas
Obra ejecutada. Tiempo laborado en la misma.
Febrero 2 de 2015 - Abril 4 de 2015

Obra. SALA DE VENTAS PARQUE DE VERSALLES – TULUA VALLE
Construcción de sala de ventas full acabados en estructura metálica. + Dos aptos modelo
Obra Ejecutada. Tiempo laborado en la obra.
Abril 6 de 2015 – Noviembre 28 de 2015

Obra. SALA DE VENTAS RESERVA VERDE – PALMIRA VALLE
Construcción de sala de ventas full acabados en estructura metálica. + Apto modelo
Obra Ejecutada. Tiempo laborado en la obra.
Junio 6 de 2015 – Enero 30 de 2016

Obra. PROYECTO URBANIZACION MI SUEÑO - VIJES VALLE
Construcción de viviendas de interés social en mampostería estructural. Cantidad: 140 viviendas más Urbanismo.
Obra en proceso. Tiempo laborado en la obra.
Septiembre 14 de 2015 – Mayo 7 de 2016
Tiempo de servicio. Julio 21 de 2014 a Mayo 7 de 2016

Año 2016 – 2017
CONSTRUCTORA RUIZ AREVALO S.A
CORASA S.A
Oficina Cali, Valle del Cauca
Cl. 23 Nte. #5BN-66.
Tel: 032-4851300
Jefe inmediato
Ing. Jaime Peña – Gerente de Obras

Cargo. RESIDENTE DE OBRA

Desarrollo y construcción de, apartamentos de interés social, Seguimiento, gestión, planificación y ejecución de obra, elaboración de planillas y actas de obra, comités de obra, coordinar y hacer cumplir los tiempos establecidos acordes a los cronogramas dispuestos, tramitología y contratación.

Obras. RESERVA DE MELENDEZ ETAPA II
Construcción de torres de interés social en mampostería estructural.
8 torres de 5 pisos= 20 aptos por torre –en total 160 apartamentos, zonas comunes, edificio de parqueaderos y portería.
Obra en ejecución. Tiempo laborado en la misma.
Mayo 10 de 2016 – Enero 21 de 2017.

Tiempo de servicio. Mayo 10 de 2016 – Enero 21 de 2017.

Febrero de 2017 – Junio de 2017
CONSTRUCTORA SINTAGMA
Oficina Cali, Valle del Cauca
Cra. 103. #16-180. Av. Del Rio Ciudad Jardín
Tel: 032-3300506

Cargo. RESIDENTE DE OBRA

Desarrollo y construcción de, viviendas en condominio estrato cinco full acabados, Seguimiento, gestión, planificación y ejecución de obra, elaboración de planillas y actas de obra, comités de obra, coordinar y hacer cumplir los tiempos establecidos acordes a los cronogramas dispuestos, tramitología y contratación.

Obras. KOA ETAPA 1, 2,3 JAMUNDI -VALLE
Construcción de viviendas en condominio full acabados + urbanismo
3 etapas de 32 viviendas= 96 viviendas, zonas comunes, parqueaderos y portería.
Obra en ejecución. Tiempo laborado en la misma.
Febrero 13 de 2017 – Junio de 2017
Tiempo de servicio. Febrero 13 de 2017 – Junio de 2017

Septiembre de 2017 – Julio de 2018
JURI CONSTRUCTORES LTDA
Oficina Cali, Valle del Cauca
Cra. 37 #5B2-64, Cali, Valle del Cauca
Tel: 032-4433409
Jefe inmediato
Arq. Ricardo Mosquera – Gerente de Obras

Cargo. DIRECTOR DE OBRA

Desarrollo y construcción de, viviendas en condominio de alto estrato full acabados, Seguimiento, gestión, planificación y ejecución de obra, elaboración de planillas y actas de obra, comités de obra, coordinar y hacer cumplir los tiempos establecidos acordes a los cronogramas dispuestos, tramitología y contratación.

Obras. MAJAGUA CALIMA -DARIEN
Construcción de viviendas en condominio full acabados + urbanismo
1 etapa de 66 viviendas, zonas comunes, parqueaderos y portería.
Obra EJECUTADA. Tiempo laborado en la misma.
Septiembre de 2017 – Julio de 2018

Tiempo de servicio. Septiembre 27 de 2017 – Julio 15 de 2018.

Julio de 2018 – ACTUALMENTE
Empresa - GINCO-ARQUITECTURA SAS
Empresa enfocada en el diseño y construcción de alta especificación en todo el territorio nacional

Cargo. GERENTE Y DIRECTOR DE PROYECTOS

Equipo fijo a cargo: Cinco personas**.**

ENFOQUE PRINCIPAL DE LA EMPRESA

- DISEÑO Y CONSTRUCCION DE RESORTS DE ALTO IMPACTO
- DISEÑO Y CONTRUCCION DE VIVIENDA
- DISENO DE INTERIORES (RESIDENCIAL, INSTITUCIONAL Y COMERCIAL)
- CONTRATACION DE OBRA CIVIL Y AFINES

Ubicación: Cali – Valle
Cl. 9 Nte. #9 Norte-10, Granada

Pagina.
https://www.instagram.com/gincoarquitectura/?hl=es-la

Otras aptitudes y experiencias

-Habilidades de negociación.

-Experiencia en marketing digital y ventas
-Experiencia en capacitación y creación de equipos de trabajo

-A lo largo de las experiencias he aprendido a ser autocritico con mi trabajo buscando siempre la manera de mejorar y dando siempre más de lo exigido.

-Emprendedor y seguro de mis conocimientos siempre respetando la opinión de los demás las cuales me permitan identificar oportunidades óptimas para el desarrollo de cualquier proyecto.

-Desarrollo de trabajos en equipo que requieran manejo grupal e integración interpersonal dirigidos a establecer acuerdos para el desarrollo de un proyecto.

Referencias familiares

Diego Fernando Giraldo González
Gerente Propietario Llantas y Llantas
Cel. 313 684 3373
llantas.yllantas@hotmail.com

Milena Calderón García
Cel. 3117011367
nena-927@hotmail.com

Referencias personales

Arq. Daniel Mauricio García Vargas
GERENTE Propietario ELEMENTUM ARQUITECTOS
Cel. 318 707 1258
elementumarquitectos@gmailcom

Miguel ángel Londoño
GERENTE PROPIETARIO
LAVANDERÍA ROMANA
Cel. 317 4224435
Lav.romana@hotmail.com