Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8342825
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	13 minutos de tiempo transcurrido *(18/09/2025 4:46:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	EDUR-LOG-122 2025
Objeto del contrato	OPERACIÓN LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, DESARROLLO Y OPERACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS 150 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO - ANTIOQUIA, ORIENTADAS A FOMENTAR LA CULTURA, PROMOVER EL DEPORTE Y FORTALECER LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD COLECTIVA DE LA POBLACIÓN
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	26/09/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EDUR TAMESIS

COLOMBIA, Támesis

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

S&P SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.S

COLOMBIA, Puerto Berrío
Número de documento 901365645

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
S&P SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.S		Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *VICTOR MANUEL LOPEZ RIVERA* ***Fecha de aprobación:*** *18/09/2025 4:56:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JHON JAIRO VASQUEZ VELEZ* ***Fecha de aprobación:*** *18/09/2025 4:59:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas para terminar *(18/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/01/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas para terminar *(18/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/09/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas para terminar *(18/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/01/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días para terminar *(25/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8342825
Proveedor S&P SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 10 # 8 -47
Ubicación CO-ANT-05390 - La Pintada
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio La Pintada
Dirección calle 10 # 8 -47
Código postal 0500020

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 10 NRO.9-51	COLOMBIA > Antioquia > Puerto Berrío

1 CO1.PCCNTR.8342825

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
166.340.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	80141607	OPERACIÓN LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN COORDINACIÓN DESARROLLO Y OPERACIÓN DE EVENTOS CULTURALES ARTÍSTICOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS 150 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO ANTIOQUIA ORIENTADAS A FOMENTAR LA CULTURA PROMOVER EL DEPORTE Y FORTALECER LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD COLECTIVA DE LA POBLACIÓN	1,00	UN	166.340.000,00	166.340.000,00	166.340.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	contrato EDUR-LOG-122.pdf	contrato EDUR-LOG-122.pdf	(detalle)
☐	RP 133 CONMEMORACION 150 AÑOS PTO BERRIO.pdf	RP 133 CONMEMORACION 150 AÑOS PTO BERRIO.pdf	(detalle)
☐	DOCUMENTOS UNIDOS.pdf	DOCUMENTOS UNIDOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	166.340.000
	Total	166.340.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	133	CDP	No se ha iniciado		166.340.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	133	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	166.340.000 COP	166.340.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 166.340.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 166.340.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -