Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8315801
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(11/09/2025 6:00:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CI-STIC-02709-2025
Objeto del contrato	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, INCLUYENDO SEGUIMIENTO AL COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, BIENES Y SERVICIOS QUE HACEN PARTE DEL OTROSÍ No. 3, DE ADICIÓN AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 03760 DE 2024, MEDIANTE EL QUE SE AUMENTA Y AMPLÍA LA COBERTURA Y METAS INICIALMENTE PREVISTAS DEL PROYECTO DENOMINADO: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD Y CIERRE DE BRECHA DIGITAL MED
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	105 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Gobernación Norte de Santander*

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UFPS

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 890500622

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SANDRA ORTEGA SIERRA* ***Fecha de aprobación:*** *17/09/2025 5:12:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Sonia Arango Medina* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2025 7:55:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(11/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(11/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(11/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(11/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	13 horas de tiempo transcurrido *(18/09/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8315801
Proveedor UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ANEXO CONTRATACION INTERADMINISTRATIVO CI-STIC-02709-2025.pdf	ANEXO CONTRATACION INTERADMINISTRATIVO CI-STIC-02709-2025.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 13 AVENIDA 4 Y 5
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección CALLE 13 AVENIDA 4 Y 5
Código postal 543050

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1 CO1.PCCNTR.8315801

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							510.739.500,00	510.739.500,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, INCLUYENDO SEGUIMIENTO AL COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, BIENES Y SERVICIOS QUE HACEN PARTE DEL OTROSÍ No. 3, DE ADICIÓN AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 03760 DE 2024, MEDIANTE EL QUE SE AUMENTA Y AMPLÍA LA COBERTURA Y METAS INICIALMENTE PREVISTAS DEL PROYECTO DENOMINADO: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO					

1	84111600	DE LA CONECTIVIDAD Y CIERRE DE BRECHA DIGITAL MEDIANTE EL SERVICIO DE BANDA ANCHA A HOGARES DE ESTRATO 1 Y 2 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DE CUCUTA, VILLA DEL ROSARIO, LOS PATIOS, EL ZULIA Y SAN CAYETANO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CON INTENCIÓN DE GARANTIZAR EL ACCESO EQUITATIVO Y PROGRESIVO A MAS BENEFICIARIOS A LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD, EN PRO DEL CIERRE DE LA BRECHA DIGITAL, CONFORME A LOS FINES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1957 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL FONDO UNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	1,00	UN	510.739.500,00	510.739.500,00	510.739.500,00	510.739.500,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 13 horas de tiempo transcurrido *(18/09/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 día de tiempo transcurrido *(17/09/2025 5:12:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	2024004540048 AJUSTE # 6 TIC.pdf	2024004540048 AJUSTE # 6 TIC.pdf	(detalle)
☐	2024004540066 AJUSTE #7 TIC.pdf	2024004540066 AJUSTE #7 TIC.pdf	(detalle)
☐	1432. ANALISIS DEL SECTOR - INTERVENTORIA UFPS A OTROSI 3 DEL CONTRATO CI-STIC-03760-2024.pdf	1432. ANALISIS DEL SECTOR - INTERVENTORIA UFPS A OTROSI 3 DEL CONTRATO CI-STIC-03760-2024.pdf	(detalle)
☐	INVITACION A OFERTAR INTERVENTORIA.pdf	INVITACION A OFERTAR INTERVENTORIA.pdf	(detalle)
☐	RESOLUCION No 030 02-08-25 INTERVENTORIA OTROSSI 3.pdf	RESOLUCION No 030 02-08-25 INTERVENTORIA OTROSSI 3.pdf	(detalle)
☐	ESTUDIO TECNICO INTERVENTORIA O PARTE DEL OTROSI 3 CI-STIC-03760-2025.pdf	ESTUDIO TECNICO INTERVENTORIA O PARTE DEL OTROSI 3 CI-STIC-03760-2025.pdf	(detalle)
☐	CDP No.3702.pdf	CDP No.3702.pdf	(detalle)
☐	ANEXO, PLAN DE UTILIZACION.pdf	ANEXO, PLAN DE UTILIZACION.pdf	(detalle)
☐	ANEXO CONTRATACION INTERADMINISTRATIVO CI-STIC-02709-2025.pdf	ANEXO CONTRATACION INTERADMINISTRATIVO CI-STIC-02709-2025.pdf	(detalle)
☐	ACTA DE ESTUDIOS DE IDONEIDAD OTROSI 3 ADICION AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 03760-2024.pdf	ACTA DE ESTUDIOS DE IDONEIDAD OTROSI 3 ADICION AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 03760-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Sonia Arango Medina	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	060371697	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Sonia Arango Medina	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	060371697	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Sonia Arango Medina	19/09/2025 7:55:15 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sonia Arango Medina
Ordenador del Gasto	Sonia Arango Medina	19/09/2025 7:55:15 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sonia Arango Medina

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	510.739.500
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		510.739.500

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024004540048	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	003702	CDP	No se ha iniciado		510.739.500 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-