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Aceptacion de Oferta

Sefor:

No. CONTRATO
378/2025

CESAR AUGUSTO ACOSTA FONSECA

CC. No. 79.504.795 de Bogota

Direccion CR. 22 # 26-63 APTO 202

Teléfono 3203446759

Correo electrénico: cesaracosta66@gmail.com

Referencia: Aceptacién de Oferta Invitacion Publica No. SMC MP 036 2025

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y por lo

reglamentado

en el Decreto 1082 de 2015, me permito manifestarle que la oferta que usted

ha presentado con relacion a la Invitacion Publica de la referencia ha sido aceptada de
manera incondicional.

Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptacion implica

que con usted

ha quedado celebrado el contrato de minima cuantia que a partir de la fecha

queda codificado de la siguiente manera:

Tipo de
contrato:

CONTRATO DE CONSULTORIA

Objeto:

“CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION DE LA ZONA ADMINISTRATIVA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA TOMAS VASQUEZ RODRIGUEZ DEL
MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.”

CESAR AUGUSTO ACOSTA FONSECA

Contratista

C.C No. 79.504.795

Cel. 3203446759 Correo electrénico:

CDP

2025000603 cesaracosta66@gmail.com

Valor:

El valor de presente contrato asciende a la suma VEINTINUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 29.869.000,00) M/CTE., los
cuales se ejecutaran de acuerdo a los siguientes precios unitarios:

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ZONA ADMINISTRATIVA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA TOMAS VASQUEZ RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE
PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACA VALOR GLOBAL DE LA CONSULTORIA
ITEM DESCRIPCION VALOR OFERTA
1 | Valor de su propuesta sin IVA | § 25.100.000,00
2 | Valor del IVA S 4.769.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO S 29.869.000,00

NOTA: Los anteriores valores incluyen costos administrativos, y operativos,
impuestos, estampillas y descuentos en general.

Forma de
Pago:

El MUNICIPIO DE PAIPA pagara al CONTRATISTA el valor total del presente
contrato mediante un unico pago, el cual se efectuara una vez el contratista haya
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cumplido en su totalidad con las obligaciones contractuales y entregue, a
satisfaccion del supervisor designado, la totalidad de los productos pactados.

Para efectos del desembolso, el CONTRATISTA debera presentar y acreditar:
1. Entrega de productos contratados, que comprenden:

e Estudio de suelos

o Disefio arquitecténico y de urbanismo

o Disefio y calculo estructural

e Disefios eléctricos

¢ Disefios hidrosanitarios

o Disefio de red seca contraincendios

e Presupuesto detallado del proyecto

e Memorias de calculo (MC)

e Analisis de Precios Unitarios (APUs)

o Especificaciones técnicas

e Programacion de obra

e Presupuesto del Plan de Manejo de Transito
e Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental
¢ Informe final de ejecucion y cumplimiento de actividades

2. Aprobacion del Supervisor del Contrato, mediante constancia de cumplimiento a
satisfaccion, en la cual se certifique que los productos entregados cumplen con los
requerimientos técnicos, juridicos y contractuales establecidos.

3. Requisitos de orden legal y administrativo, consistentes en:

e Presentacion de la factura correspondiente, conforme a las normas
tributarias vigentes

¢ Constancia de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en
salud, pensiones y riesgos laborales, correspondientes al periodo de
ejecucion del contrato

e Cumplimiento de las demas obligaciones tributarias y parafiscales que sean
exigibles de acuerdo con la ley.

Nota 1: Si con la cuenta no se acompanan los documentos requeridos para el pago,
sera responsabilidad del CONTRATISTA y no tendra por ello derecho al pago de
intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza, Esta debera ser radicada en la
Subsecretaria de Compras Publicas y Gestién Contractual, dando cumplimiento al
Articulo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.

Nota 2: El municipio de Paipa solo adquiere obligaciones con el proponente(s)
favorecido(s) en el presente proceso de selecciéon y bajo ningdn motivo o
circunstancia efectuara pagos a terceros.

Plazo:

El plazo de ejecucién del contrato sera de DOS (02) MESES contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.
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Usted debera cumplir con la ejecucion del contrato de conformidad con las condiciones de
la invitacion publicada y con los ofrecimientos formulados en su propuesta.

Como contratista del Municipio debera tener en cuenta los siguientes aspectos:

1.- NORMAS APLICABLES, RESPONSABILIDAD Y AUSENCIA DE RELACION
LABORAL:

La presente contratacion, se regira por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demas normas
reglamentarias y complementarias aplicables de conformidad con el Estatuto General de
Contratacion de la Republica de Colombia.

Como contratista estara sujeto al régimen de responsabilidades civiles, disciplinarias,
fiscales, sociales y penales sefialados por la ley.

Ni la celebracién, ni la ejecucidn de este contrato generan relacién laboral ni derecho a
prestaciones sociales.

2.- INCORPORACION DE CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN:
Dentro del contrato se entenderan pactadas por las partes las clausulas de caducidad,
terminacion, modificaciones, interpretacion unilateral, previstas en los articulos 15 al 18 de
la Ley 80 de 1993, con las consecuencias legales y econdmicas que de ellas se deriven,
cuando aplique.

3.- JURAMENTO Y CESION: El contratista declara bajo la gravedad de juramento que no
se halla incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en el
derecho vigente, especialmente los articulos 8, 9y 10 de la Ley 80 de 1993.

Las obligaciones adquiridas en virtud de la presente contratacion no podran ser cedidas a
titulo alguno mientras no medie autorizacion expresa y escrita por parte del Municipio.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
El contratista se compromete con el Municipio a:
4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. El contratista de manera auténoma e independiente, bajo sus propios medios se
obliga a ejecutar a cabalidad el objeto del contrato, las actividades previstas para su
desarrollo y cumplir con las obligaciones derivadas del mismo.

2. Entregar a la supervisién dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, la siguiente documentacion, como requisito previo para el inicio de los
trabajos. * Programa de trabajo. * Listado del personal que se empleara en la
ejecucion del disefio. * Afiliacion a la seguridad social y parafiscales de todo el
personal que sera empleado en el disefio.

3. Iniciar la ejecucién de los Estudios a partir de la firma del Acta de Iniciacion.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

El contratista debe asumir los gastos directos o indirectos generados en cumplimiento
del objeto contractual; y los que se desprendan de la legalizacion de dicho contrato.

Tramitar en el sistema de informacién y atencién de tramites, con la oportunidad
debida y bajo los parametros exigidos, todos los requerimientos y/o solicitudes que le
sean asignados en el desarrollo del objeto contractual.

Con el acta de terminacion y recibo a satisfaccion, debera entregarse tanto en medio
fisico como en magnético, todos los documentos e informacion generada en el
desarrollo del objeto contractual.

Constituir las pdlizas pactadas en el contrato.

Debe realizar la afiliacion al sistema general de riesgos laborales, de conformidad con
lo establecido en la ley 1562 de julio de 2012.

Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo a lo estipulado en los estudios previos y la
propuesta presentada por el contratista.

Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato; confidencialidad que continuara aun terminado y liquidado el
contrato.

Obrar con buena fe, diligencia y el cuidado necesario en el desarrollo del contrato
evitando dilaciones innecesarias.

Comunicarle al municipio de Paipa en cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucioén del
contrato.

Dar a conocer a la entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Cumplir con las normas tributarias, pagando los impuestos y retenciones a que haya
lugar de conformidad con el estatuto tributario.

Durante la ejecucion del contrato, el contratista debera cumplir con las normas
reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene y
seguridad industrial y los demas aspectos inherentes que han sido establecidos o
establezca la ley y los organismos de control.

El contratista es responsable del reporte a la ARL y EPS, atenciéon en salud e
investigacion de los incidentes y accidentes de trabajo presentados durante el
desarrollo de las actividades objeto del contrato.

Sostener durante la ejecucién del contrato los precios ofrecidos en la Invitacion
Publica.

El Municipio no adquiere ninguna relacion civil o laboral con los trabajadores del
contratista.

Facturar de acuerdo con la normatividad tributaria.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliaciéon y pago de
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.

32.

seguridad social integral que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare
a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a
los sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (Art. 50
Ley 789 de 2002).

Presentar la documentacién requerida para el perfeccionamiento del contrato,
manifestando ademas bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en
causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus
funciones.

Presentar, prorrogar, ampliar y/o actualizar la garantia unica a favor del municipio por
el monto del contrato con una compafia de seguros legalmente autorizada en
Colombia, que garantice el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la
ejecucion del contrato y las demas que sean solicitadas.

Avisar con la debida anticipacion la solicitud de prorroga del contrato principal o de
este si es el caso de conformidad con la ley, minimo con cinco (5) dias de anticipacion
a la fecha de terminacién del mismo.

Se debe presentar los documentos en fisico y medio magnético resultado de los
estudios.

Toda la documentacion debe ir debidamente firmados por los profesionales
contratados.

El consultor debera realizar ajustes a los proyectos de acuerdo con las observaciones
presentadas por el supervisor o de acuerdo a los requerimientos de entidades de
orden nacional o territorial, a través de las cuales se busque financiar el proyecto. En
caso de que la Entidad requiera presentar el proyecto a una entidad viabilizadora para
su financiacion, el consultor debera atender de manera rapida y oportuna los ajustes
de los estudios y disefios de dicha entidad o la Alcaldia Municipal de por el término de
1 afio, a partir de la fecha de Recibo a Satisfaccién del contrato hasta la obtencion del
concepto de proyecto viable, (de acuerdo con el procedimiento normal del proceso de
viabilizarian).

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean
requeridos para cumplimiento de las especificaciones técnicas de los disenos.

Realizar entrega de informes de avance semanales.
Asistir a los comités de avance de consultoria que convoque la supervision.

Presentar previa acta de inicio una PROGRAMACION DE ENTREGABLES, que esté
relacionado con la forma de pago.

Realizar informes de la ejecucion semanales, informe soporte sobre actas de entrega
recibo parciales e informe final de ejecucion de las actividades de acuerdo con los
parametros que establezca el municipio de Paipa, anexando copia de todos los
soportes necesarios.

En el evento de presentarse circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, el
CONTRATISTA debera dar aviso de tal hecho al Municipio, adjuntando las pruebas
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que tipifiqguen el hecho como tal para que el Municipio considere la posibilidad de
exonerarlo. Las causas que lo motivaron y la diligencia con que el CONTRATISTA
actuo ante ellos debera hacerse hecho constar dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en actas suscritas por el
CONTRATANTE y el CONTRATISTA, las cuales requerirdan la aprobacion del
Municipio, todas las actividades adicionales ocasionadas por caso fortuito o fuerza
mayor deberan ser consignadas en acta. EI CONTRATISTA debera asumir el
sobrecosto resultante, tales como el correspondiente a lucro cesante y pérdida de
materiales, equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento en que el
Municipio concluya que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correran ademas
por cuenta del CONTRATISTA, todas las reparaciones, reconstrucciones, e
indemnizaciones a que haya lugar.

33. El contratista debera estar afiliado a un Programa de Asistencia Médica, Quirurgica y
Hospitalaria (EPS) y al sistema general de pensiones en los términos de la Ley 100
de 1993, Ley 785 de 2003, Decreto 1703 de 2002, decreto 2170 de 2002, decreto 510
de 2002, ley 828 de 2003 y demas normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan;
siendo necesaria la presentacion del documento respectivo que acredite la afiliacion,
junto con fotocopia del recibo de consignacion de los aportes, lo cual constituye
requisito para tramitar los pagos.

34. En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo
del contrato y de la oferta de la prestaciéon de servicios presentada al municipio, la
cual forma parte integral del contrato, siempre que no se oponga a sus clausulas.

35. Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas
por el supervisor.

36. CONFIDENCIALIDAD. EI CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de toda
la informacion que sea de propiedad de LA ALCALDIA DE PAIPA o conozca en
desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de informacion sujeta a reserva
legal. Igualmente, el CONTRATISTA esta obligado a entregar todos los documentos,
correspondencia, publicaciones, utiles y demas bienes de propiedad de la ALCALDIA
DE PAIPA, relacionados con el objeto del presente contrato y aquellos que contengan
informacion confidencial. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a: 1.
Proteger la informacién confidencial que la ALCALDIA DE PAIPA comparta o
suministre; 2. No dar a conocer a terceros la informacion confidencial, sensible, critica,
reservada o clasificada a terceros, que pueda perjudicar a la ALCALDIA DE PAIPA;
3. No dar a la informacién confidencial un uso distinto para el cual fue compartida o
suministrada, salvo previa autorizacién por escrito de la ALCALDIA DE PAIPA; 4. No
podra realizar la interceptacion de la red de transmision de datos en concordancia con
la ley 1273 de 2009. 5. Indemnizacion: EL CONTRATISTA se obliga a resarcir los
perjuicios, por dafio emergente y lucro cesante que llegare ocasionar la revelacion,
divulgacion o utilizacion de la informacion de manera distinta al objeto del presente
contrato, ya sea por mera negligencia o de forma dolosa.

4.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga a realizar las siguientes actividades:
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iTEM

DESCRIPCION

UNIDAD
DE
MEDIDA

ALCANCE DE

CANT | | A ACTIVIDAD

ENTREGABLES

ESTUDIO DE
SUELOS

GLOBAL

1 Contempla
todas
actividades,
personal, equipo
y profesionales
requeridos para
que el estudio
sea realizado de
acuerdo a la
exigencia de la
NSR-10,
(NORMA
SISMO
RESISTENTE
2010).

las

* Ejecucion de estudio de
suelos conforme a lo
requerido por el tipo de
estructura segun el
Reglamento Colombiano de
Construccion
Sismorresistente (NSR-10).
* Presentacion de Perfiles
estratigréaficos de los
sondeos (Detallados
incluyendo los resultados in
situ efectuados, con las
perforaciones establecidas
en la norma NSR-10).

* Resultados de los ensayos
de laboratorio (Efectuados
sobre muestras
remoldeadas e inalteradas).
* Plano de localizacion de
sondeos.

» Conformacion del suelo y
caracteristicas.

» Capacidad portante del
suelo de fundicion.
 Profundidad en |Ila
cimentacion, tipo de
cimentacion aplicable.

* Nivel freatico encontrado
en los sondeos y efectos
sismicos.

* Recomendaciones de la
cimentacion mas
conveniente para la
edificacion, tipo y
profundidad y capacidad de
soporte del suelo de
fundicion.

+ Asentamientos tedricos
maximos estimados para el
tipo de cimentacion
recomendada y las cargas
existentes.

* Recomendaciones para la
construccion de la
cimentacion y obras
complementarias como
placas de contrapiso, juntas
con edificaciones vecinas,
etc.

» Clasificacion del
segun la NSR-10.

+ Disefio de las zonas
comunes y
recomendaciones de la
estructura.

. Memorial de
responsabilidad suscrito por
el Ingeniero Civil
Especialista en geotecnia

suelo
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UNIDAD
TEM | DESCRIPCION | DE | CANT | ALCANCEDE ENTREGABLES
LA ACTIVIDAD
MEDIDA
que cumpla con lo requerido
en la norma vigente junto
con su tarjeta profesional y
vigencia respectiva.
* Informe final que contenga
registro fotografico y
descripcion de todas las
actividades realizadas por el
consultor y demas
requeridas.
* Debe entregar al municipio
3 copias fisicas y 3
magnéticas del componente
debidamente firmado por el
disefiador responsable y/o
profesional que lo
implemente con su
respectiva matricula
profesional.
(La intervencion se
encuentra en un area de
8.00 x 12.00).
2 DISENO GLOBAL 1 Contempla » Formulacién del proyecto
ARQUITECTON todas las | en la Metodologia General
ICOY DE actividades, Ajustada (MGA).
URBANISMO personal, equipo | « Documento técnico que
y profesionales | soporte y contenga lo
requeridos para | siguiente: el planteamiento
que el disefio | del problema, los
cumpla con la | antecedentes, la
normatividad justificacion, los analisis de
vigente para | participantes, los objetivos
este tipo de | —tanto general como
proyectos y sea | especificos—, el
aprobada la | cronograma de actividades
licencia de | fisicas y financieras y la
construccion. descripcion de la alternativa
seleccionada. (Revisar
El disefio | requisitos especificos del
arquitectonico sector).
sera concertado | * Estudios y
con la entidad a | especificaciones técnicas,
través de la | con los soportes
presentacion de | debidamente firmados por
un esquema | profesional competente, y
basico, un | certificado en el cual conste
anteproyecto y | que se cumplen las normas
un proyecto, | técnicas colombianas
para dar inicio a | (NTC) aplicables, asi como
los disefios Yy | las normas que establecen
estudios mecanismos de integracion
complementario | para las personas con
S. movilidad reducida.
» Consulta ante la Alcaldia
Municipal y otras entidades
sobre las normas vigentes;
usos, tratamiento, indices
de ocupacion y construccion
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iTEM

DESCRIPCION DE

UNIDAD
CANT
MEDIDA

ALCANCE DE
LA ACTIVIDAD

ENTREGABLES

aplicable al
seleccionado.

* Estudio de titulos donde
se demuestre que el predio
esta libre de cualquier tipo
de gravamen o limitacion a
la propiedad para llevar a
cabo el proyecto.

* Acomparnamiento del
tramite para el
otorgamiento de la licencia;
accion que debe reflejarse
en el cronograma.

* Plano de localizacion del
proyecto, debidamente
acotado.

 Localizacion especifica y
determinacion de zonas
comunes, areas de
aislamientos entre otros.

* Memoria Arquitectonica.

* Memoria de Disefo.

* Planos de localizacion,
plantas del proyecto
(urbanismo), cortes,
fachadas, plantas de
cubiertas, etc. a escalas
adecuadas.

* Planos puertas y ventanas.
Detalles arquitectonicos de
carpinteria, obras
metalicas, decorados fijos,
escaleras, bafios,
prefabricados, cortes de
fachadas, enchapados,
cielorrasos, pisos, etc.

* Esquemas de desagles,
iluminacién, instalaciones
técnicas y otras similares
que requieran  solucién
arquitectonica.

. Especificaciones
detalladas que
complementen los planos
arquitectonicos descritos e
indiquen los materiales que
deben usarse y su forma de
aplicacion.

+ Estudios vy
complementarios.
+ Especificaciones técnicas.
* Proceso constructivo.

+ Coordinacion de los planos
técnicos entre si, y de éstos
con los arquitecténicos para
lograr una total
correspondencia de todos
los estudios.

predio

disefios
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iTEM

~ [ UNIDAD
DESCRIPCION DE | CANT
MEDIDA

ALCANCE DE
LA ACTIVIDAD

ENTREGABLES

. Memorial de
responsabilidad suscrito por
el Arquitecto disefiador que
cumpla con lo requerido en
la norma vigente junto con
su tarjeta profesional y
vigencia respectiva.

 Debe entregar al municipio
3 copias fisicas y 3
magnéticas del componente
debidamente firmado por el
disefiador responsable y/o
profesional que lo
implemente con su
respectiva matricula
profesional.

Modelo tridimensional: El
modelo tridimensional se
utilizara como herramienta
durante la elaboracion del
anteproyecto para una
mejor comprension  por
parte del cliente, (asi las
reuniones entre éste y el
arquitecto se vuelven mas
efectivas, rapidas y
flexibles) y el tiempo de
preparacioén del proyecto se
ve claramente reducido.

La modelacién se realizara
en programas especificos
para tal uso, tales como
AutoCAD, 3D MAX; y el
producto final sera
entregado en medio
impreso en formatos de Y
de pliego, asi como en
medio magnético en
formato JPG o TIFF. La
modelacién debe también
entregarse en un video en
3D del disefio final en
archivos de video para
reproduccién en software
tradicional de video MP4 o
similar.

* Informe final que contenga
registro fotografico y
descripcion de todas las
actividades realizadas por el
consultor y demas
requeridas.

(La intervencion se
encuentra en un area de
8.00 x 12.00).

DISENOY | GLOBAL | 1
CALCULO
ESTRUCTURAL

Contempla
todas
actividades,

las

* Memorias de calculo de
cada uno de los elementos
intervenidos.
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UNIDAD
iTEM | DESCRIPCION | DE | cANT | A-CANCE D ENTREGABLES
MEDIDA
personal, equipo | « Disefio y Planos de
y profesionales | cimentacion, entrepisos,
requeridos para | columnas, vigas y demas
que el disefo y | elementos estructurales en
calculo sea | las escalas necesarias.
realizado de | + Disefio y Planos de
acuerdo a la | despieces de los diferentes
exigencia de la | elementos estructurales.
NSR-10, + Disefio y Planos de
(NORMA detalles de  escaleras
SISMO anclajes, tanques, etc.
RESISTENTE  Especificaciones técnicas
2010) y sus | de materiales y
decretos construccion.
reglamentarios * Documentos y memorias
que se | requeridas por el encargado
encuentran de aprobar licencia de
vigentes, tanto | construccion y otras
para las | licencias.
estructuras en | « Analisis de riesgos de
concreto como | desastres, de conformidad
para demas | con lo establecido en el
estructuras articulo 38 de la Ley 1523
(metalicas, de 2012. “Todos los
madera, etc.). proyectos de inversion
publica que tengan
incidencia en el territorio,
deben incorporar un analisis
de riesgo de desastres cuyo
nivel de detalle estara
definido en funcidon de la
complejidad y naturaleza
del proyecto. Este analisis
deberd ser considerado
desde las etapas primeras
de formulacion, a efectos de
prevenir la generacion de
futuras  condiciones de
riesgo asociadas con la
instalacion y operacion de
proyectos de inversion
publica en el territorio
nacional”.
. Memorial de
responsabilidad suscrito por
el Ingeniero especialista en
Estructuras disefador que
cumpla con lo requerido en
la norma vigente junto con
su tarjeta profesional vy
vigencia respectiva.
* Informe final que contenga
registro fotografico y
descripcion de todas las
actividades realizadas por el
consultor y demas
requeridas.
* Debe entregar al municipio
3 copias fisicas y 3
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UNIDAD
TEM | DESCRIPCION | DE | CANT | ALCANCEDE ENTREGABLES
LA ACTIVIDAD
MEDIDA
magnéticas del componente
debidamente firmado por el
disefiador responsable y/o
profesional que lo
implemente con su
respectiva matricula
profesional.
(La intervencion se
encuentra en un area de
8.00 x 12.00).
4 DISENOS GLOBAL 1 Contempla * Memorias de calculo de
ELECTRICOS todas las | cargas de consumo de
actividades, acuerdo a las
personal, equipo | especificaciones de cada
y profesionales | espacio.
requeridos para | < Planos de disefio de redes,
que el disefio y | subestaciones,
célculo del | transformadores y demas
disefio eléctrico | elementos eléctricos.
cumpla con las | * Planos de distribucion de
normas vigentes | cargas, tanto en zonas
del codigo | exteriores como en los
eléctrico espacios internos.
nacional, * Planos de detalles
empresas eléctricos.
prestadoras del | « Especificaciones técnicas
servicio de | de materiales y
energia construccion.
eléctrica, * Documentos y memorias
RETIE, requeridas por el prestador
RETILAP y | de servicio de energia
demas normas | eléctrica.
que deban ser | « Memoria de disefio.
contempladas . Memorial de
para este tipo de | responsabilidad suscrito por
proyectos. el Ingeniero Eléctrico y/o
Electromecanico disefador
que cumpla con lo requerido
en la norma vigente, junto
con su tarjeta profesional y
vigencia respectiva.
« ElI consultor debe
presentar una memoria
descriptiva (3  copias),
donde muestre al municipio
un resumen del proyecto,
junto con todas sus
caracteristicas.
* Debe entregar al municipio
3 copias fisicas y 3
magnéticas del componente
debidamente firmado por el
disefiador responsable y/o
profesional que lo
implemente con su
respectiva matricula
profesional.
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UNIDAD
TEM | DESCRIPCION | DE | CANT | ALCANCEDE ENTREGABLES
LA ACTIVIDAD
MEDIDA
(La intervencién se
encuentra en un area de
8.00 x 12.00).
5 DISENOS GLOBAL 1 Contempla * Memorias de calculo de
HIDROSANITA todas las | volumenes de consumo y
RIOSY actividades, descarga.
DISENO DE personal, equipo | * Planos de redes
RED SECA y profesionales | hidraulicas y sanitarias, con
CONTRAINCEN requeridos para | sus respectivos diametros y
DIOS que el disefio y | especificaciones
célculo del | (Suministro AF y desagle
disefio AR).
hidrosanitario + Disefio de sistemas de
cumpla con las | recoleccion de aguas
normas vigentes | lluvias. (Drenaje pluvial —
del RAS, | cubiertas, bajantes).
empresas * Documentos y memorias
prestadora del | requeridas por el prestador
servicio de servicio de acueducto y
acueducto, alcantarillado y otras
alcantarillado, entidades que requieran.
ambiental y | « Certificado suscrito por los
demas normas | prestadores de servicios
que deban ser | publicos domiciliarios o la
contempladas constancia del
para este tipo de | representante legal de la
proyectos. entidad donde se ejecutara
el proyecto en el cual conste
que los predios por
intervenir cuentan con dicha
disponibilidad.
. Certificado de
sostenibilidad del proyecto
de inversion suscrito por el
representante legal de la
entidad donde se ejecutara
el proyecto, de acuerdo con
su competencia, avalado
por el operador de servicio,
cuando aplique, en el cual
garantice la operacion y el
funcionamiento de los
bienes o] servicios
entregados con ingresos de
naturaleza permanente.
Cuando no proceda realizar
sostenibilidad del proyecto
se debe justificar por escrito
esta circunstancia.
. Memorial de
responsabilidad suscrito por
el Ingeniero Civil y/o
Sanitario y Ambiental que
cumpla con lo requerido en
la norma vigente junto con
su tarjeta profesional y
vigencia respectiva.
* Informe final que contenga
registro fotogréfico y
Elaboro Fevizd Anrobo
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iTEM

DESCRIPCION

UNIDAD
DE
MEDIDA

ALCANCE DE

CANT | | A ACTIVIDAD

ENTREGABLES

descripcion de todas las
actividades realizadas por el
consultor y demas
requeridas.

» Debe entregar al municipio
3 copias fisicas y 3
magnéticas del componente
debidamente firmado por el
disefiador responsable y/o
profesional que lo
implemente con su
respectiva matricula
profesional.

(La intervencion se
encuentra en un area de
8.00 x 12.00).

PRESUPUEST
0O, MEMORIAS
DE CALCULO
(MC), ANALISIS
DE PRECIOS
UNITARIOS
(APUs),
ESPECIFICACI
ONES
TECNICAS,
PROGRAMACI
ON DE OBRA,
PRESUPUEST
O DE PLAN DE
MANEJO DE
TRANSITO Y
PRESUPUEST
O DE PLAN DE
MANEJO
AMBIENTAL

GLOBAL

1 Contempla
todas
actividades,
personal, equipo
y profesionales
requeridos para
obtener el
presupuesto,
MC, APUs,
especificaciones
técnicas y la
programacion
de obra que
cumpla con los
requisitos de la
entidad.

las

* Presupuesto por capitulos:
Los costos de la obra se
presentaran divididos en
capitulos de acuerdo al
sistema de construccion,
contratacion y
programacion; con la
indicacion de los items
correspondientes a cada
capitulo, sus unidades de
medida, cantidades de obra,
precios unitarios, valor total
del item y valor total del
capitulo  (Soportes  del
presupuesto).

* Memorias de cantidades
de obra: Presentar
documento que determine
el calculo de cantidades a
ejecutar en el proyecto en
concordancia con los
disefos, despieces y
cantidades suministradas
en el proceso de ingenieria
a detalle. Se describiran
igualmente las
caracteristicas técnicas de
los materiales,
herramientas y equipos
necesarios descritos de
acuerdo a las necesidades y
cantidades del proyecto.

* Andlisis de precios
unitarios: Los analisis de
precios unitarios deben
incluir  indicaciones de
cantidad y de costo de los
materiales, transportes,
desperdicios, rendimientos,
costos de mano de obra y
toda clase de incidencias
que afecten el precio
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iTEM

DESCRIPCION DE

UNIDAD
CANT
MEDIDA

ALCANCE DE
LA ACTIVIDAD

ENTREGABLES

unitario analizado. (Los
precios de los materiales,
equipos y mano de obra
base deben ser
establecidos de acuerdo a
la resolucién de precios de
la Gobernacién de Boyaca
vigentes a la entrega del
producto; los precios que no
se encuentren en la
resolucién se deben
sustentar con 3 cotizaciones
de proveedores de la
region).

. Memorias de
especificaciones técnicas,
equipos y proceso
constructivo de cada uno de
los items, se contempla en
el item lo referente a
personal (mano de obra) y
tiempos de duracion del
proceso constructivo.

* Programacién de obra: El
trabajo de programacién
consiste en establecer la
secuencia de los tiempos y
recursos necesarios para el
desarrollo del proyecto y su
construccion. Por lo cual se
debe presentar el diagrama
de GANTT respectivo con el
flujo de caja del proyecto de
manera mensual, para
determinar la duracién del
proyecto de construccion.

« El presupuesto debe
contener estudio de
mercado, desglose AlU,
desglose interventoria,
factor multiplicador, factor
prestacional, cronograma y
flujo de fondos, presupuesto
PMA y presupuesto PMT.

. Documentos del
profesional que realiza el
presupuesto:

- Certificaciéon de la entidad
que presenta el proyecto de
inversion en la cual conste
que los precios unitarios
corresponden al promedio
de la regién y que son los
utilizados para el tipo de
actividades contempladas
en el proyecto.

- Certificado suscrito por el
representante legal de la
entidad que presenta el
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iTEM

~ [ UNIDAD
DESCRIPCION DE | CANT
MEDIDA

ALCANCE DE
LA ACTIVIDAD

ENTREGABLES

proyecto de inversion y de
aquella donde se ejecutara,
en el cual se indique que las
actividades que pretenden
financiarse con recursos del
SGR no estan siendo, ni
han sido financiadas con
otras fuentes de recursos.

- Para proyectos de
inversibn  que incluyan
intervencion u ocupaciéon
del suelo, se requiere el
certificado del funcionario
competente de la entidad
territorial donde se
ejecutara el proyecto, en el
cual conste que no esta
localizado en zona que
presente alto riesgo no
mitigable y que esta acorde
con el uso y tratamientos del
suelo de conformidad con el
respectivo instrumento de
ordenamiento territorial: sea
este plan de ordenamiento
territorial (POT), plan basico
de ordenamiento territorial
(PBOT), o esquema de
ordenamiento territorial
(EOT), segun lo sefalado
en la normativa vigente.

Memorial de
responsabilidad suscrito por
el Ingeniero Civil y/o
Arquitecto Especialista en
Presupuestos y/o Gerencia
de Obra o similar que
cumpla con lo requerido en
la norma vigente junto con
su tarjeta profesional y
vigencia respectiva.

* Debe entregar al municipio
3 copias fisicas y 3
magnéticas del componente
debidamente firmado por el
profesional con su
respectiva matricula
profesional.

« ElI consultor debe
presentar una memoria
descriptiva (3 copias) donde
muestre al municipio un
resumen del proyecto, junto
con todas sus
caracteristicas.
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UNIDAD
[TEM | DESCRIPCION DE | cANT | ALCANCEDE ENTREGABLES
LA ACTIVIDAD
MEDIDA
(La intervencién se
encuentra en un area de
8.00 x 12.00).

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El contratista respondera por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones, o por haber suministrado informacion falsa (Ley 80 de 1993, articulo 26,
numeral 7'). En caso de incumplimiento del contratista de la obligacion de obtener la
ampliacion de las garantias o de la obligacidn de obtener su renovacion, o la de restablecer
su valor, o la de otorgar una nueva garantia que ampare el cumplimiento de las obligaciones
que surjan por razon de la celebracion, ejecucion, y liquidacién del contrato, el Municipio,
podra declarar la caducidad del mismo. Cuando se presente alguno de los eventos de
incumplimiento cubiertos por la garantia, el Municipio, procedera a hacerlas efectivas de
conformidad con lo dispuesto la normatividad vigente.

En caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos
de defensa y contradiccion del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido
en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, proferira el acto administrativo correspondiente en
el cual, ademas de la declaratoria de caducidad, procedera a hacer efectiva la clausula
penal o a cuantificar el monto del perjuicio y a ordenar su pago tanto al contratista como al
garante; para este evento el acto administrativo constituye el siniestro en las garantias
otorgadas mediante pdliza de seguro.

En caso de aplicaciéon de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los
derechos de defensa y contradiccion del contratista y de su garante de conformidad con lo
establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, proferira el acto administrativo
correspondiente en el cual impondra la multa y ordenara su pago tanto al contratista como
al garante. Para este evento el acto administrativo constituye el siniestro en las garantias
otorgadas mediante pdliza de seguro.

En los demas casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y
garantizados los derechos de defensa y contradiccién del contratista y de su garante de
conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, proferira el acto
administrativo correspondiente en el cual declarara el incumplimiento, procedera a
cuantificar el monto de la pérdida o a hacer efectiva la clausula penal, si ella esta pactada
y a ordenar su pago tanto al contratista como al garante. Para este evento, el acto
administrativo constituye la reclamacién en las garantias otorgadas mediante pdliza de
seguro.

A demas de lo anterior el contratista se compromete a:

1. Ofertar la totalidad de los items de acuerdo con las condiciones técnicas solicitadas y
contar con la capacidad técnica, econémica y operacional de talento humano para el
correcto desempeno de las actividades programadas. Y ejecutar el objeto del contrato
por su cuenta y riesgo.

2. Responder por la calidad de los estudios realizados.
3. Cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas exigidas por la entidad.
Elaboro Fevizd Anrobo
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Emplear personal suficiente, idoneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato,
de manera que el disefio se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal debera
ser facilmente identificable por la supervision; cuando esta requiera de alguna accién
especial al personal a su mando, debe ser acatada en el menor tiempo posible.

El contratista debe asumir todos los costos y gastos que implique el desplazamiento
de su equipo de trabajo.

El contratista sera el unico responsable por el cumplimiento de las normas de salud
ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para él o para sus
subcontratistas y proteccion de bienes.

Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida
ejecucion del contrato y elaborar las actas a que haya lugar.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los equipos tecnolégicos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucién de los
estudios contratados. Los Equipos y demas elementos que el CONTRATISTA utilice
en la ejecucion de la Consultoria, seran de primera calidad y deben estar conforme a
las normas y especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la materia.
Presentar los entregables ante el supervisor del Municipio de Paipa.

Atender los requerimientos y solicitudes que formule la supervision.

Realizar y analizar los disefios, planos, estudios, permisos de intervencion y demas
que sean requeridos, asi como los demas documentos técnicos para el adecuado
desarrollo del proceso.

Cumplir con los tramites, permisos, normas legales, técnicas y demas requisitos
necesarios que demande la ejecucién del proyecto.

Velar por el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la
celebracion y ejecucién del contrato.

Realizar oportunamente los estudios y disefios descritos dentro del plazo y las
condiciones que le indique el Municipio.

Garantizar la calidad del proyecto a realizar, segun la propuesta del contratista.

El contratista debe cumplir con todas sus obligaciones y estar al dia con los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y demas aportes a que haya lugar, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando y entregando los estudios y
diseflos contratados, de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y las
especificaciones técnicas y normas exigidas por el municipio de Paipa y el Supervisor.
EL CONTRATISTA se obliga a realizar todos y cada uno de los cambios,
modificaciones sugeridas por el CONTRATANTE dentro de los entregables que
contempla el contrato.

Toda la documentacion entregada al municipio de Paipa debe ir debidamente firmados
por los profesionales contratados por el contratista.

El consultor debera realizar ajustes a los proyectos de acuerdo con las observaciones
presentadas por el supervisor o de acuerdo a los requerimientos de entidades de orden
nacional o territorial, a través de las cuales se busque financiar el proyecto. En caso
de que la Entidad requiera presentar el proyecto a una entidad viabilizadora para su
financiacion, el consultor debera atender de manera rapida y oportuna los ajustes de
los estudios y disefios de dicha entidad o la Alcaldia Municipal por el término de 1 afio,
a partir de la fecha de Recibo a Satisfaccion del contrato hasta la obtencion del
concepto de proyecto viable, (de acuerdo con el procedimiento normal del proceso de
viabilizacién).

El consultor debe realizar el acompafamiento al municipio en la recopilacién de los
documentos necesarios para la obtencion de la licencia de construccién o licencia
correspondiente con las caracteristicas de las actividades a ser desarrolladas en la
infraestructura del municipio de Paipa.

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de los servicios materia
del contrato y hasta la entrega final y recibo del contrato suscrito para la ejecucion del
proyecto; los equipos y el personal ofrecido en su propuesta con su idoneidad aprobado
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por el Municipio, necesario para el desarrollo de los trabajos, obligandose a
permanecer personalmente al frente de los mismos.

23. El contratista debera presentar al supervisor del contrato, informes completos con la
informacién detallada de los disefios y entregables acorde al cronograma de trabajo
que presenta a la entidad, ademas de presentar los informes que el supervisor le
requiera con respecto a las actividades a realizar.

24. El Municipio se reserva el derecho de exigir por escrito al contratista, el reemplazo de
cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dara derecho al contratista
para elevar ningun reclamo contra el Municipio.

25. Los estudios y disefios se ejecutaran en su totalidad, de acuerdo con la Norma de
Construccion Sismo Resistentes NSR-10, A.S.T.M D1586-67 y las normas que
apliqguen para el disefio de este tipo de estructuras y estudios. En caso de
discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al
supervisor, quien decidira conjuntamente con el Municipio y los supervisores, sobre la
prelacion entre estos documentos.

26. Asistir a los comités de avance de consultoria que convoque la supervision.

27. Presentar previo al acta de inicio, una PROGRAMACION DE ENTREGABLES, que
esté relacionado con la forma de pago.

28. Realizar informes de la ejecucion semanales, informe soporte sobre actas de entrega
recibo parciales e informe final de ejecucion de las actividades de acuerdo con los
parametros que establezca el municipio de Paipa, anexando copia de todos los
soportes necesarios.

29. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y
oportuna ejecucion.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES:

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones de que trata el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007 y demas normas vigentes en la materia. Lo cual se verificara por el
supervisor designado al momento de suscribir el acta de iniciacion y para tramitar los
desembolsos pactados.

6. MULTAS Y SANCIONES:

Las partes acuerdan que el Municipio de Paipa, en caso de mora o incumplimiento parcial
de las obligaciones pactadas por parte del contratista o entidad parte del convenio, el
Municipio podra imponerle multas de acuerdo al Estatuto Anticorrupcion (Ley 1474 de
2011), Coédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), demas normas aplicables, y lo establecido en el procedimiento determinado
por la Entidad para dar tramite a los procesos sancionatorios contractuales vigente al
momento de dar inicio al procedimiento correspondiente. El pago del valor de dichas multas
no exonera al contratista o entidad parte del convenio de su obligacion de ejecutar las
obligaciones adquiridas”.

7. PENAL PECUNIARIA:

En caso de incumplimiento, multas, sanciones o de declaratoria de caducidad
Administrativa, cuando aplique, el MUNICIPIO DE PAIPA podra hacer efectiva a titulo de
pena una suma equivalente hasta por el quince (15%) del valor del contrato o convenio,
suma esta que ingresara al tesoro de la Entidad contratante y podra ser tomada
directamente del saldo a favor del Contratista o entidad parte del convenio, si lo hubiere. La
cual se hara efectiva de acuerdo a lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007,
el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo
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Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), demas normas aplicables, y lo establecido
en el procedimiento determinado por la Entidad para dar tramite a los procesos
sancionatorios contractuales vigente al momento de dar inicio al procedimiento
correspondiente”.

8. GARANTIAS:

En atencién a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en los
contratos suscritos bajo la modalidad minima cuantia, la exigencias de Garantia unica de
Cumplimiento no es obligatoria, sin embargo en cumplimiento a lo consagrado en el articulo
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, por la naturaleza del contrato, el plazo de ejecucion,
la cuantia y forma de pago la entidad exigira al contratista que otorgue por intermedio de
una compafiia seguradora legalmente constituida en Colombia la siguiente garantia :

Amparo Vigencia Valor
Asegurado

Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion del | 20% del valor total, del
contrato y el pago de las | contrato y seis (6) meses | contrato (Art. 2.2.1.2.3.1.11 D.

multas y la clausula penal | mas. 1082 de 2015).

pecuniaria que se le

impongan.

Pago de salarios, | Durante la ejecucién del | 15% del valor del contrato (Art.
prestaciones sociales | contrato, hasta su| 22123113 D. 1082 de

legales e indemnizaciones | liquidacion y tres afios mas. | 2015).
laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato.

Calidad de los servicios | Una vigencia igual al plazo | 20% del valor del contrato (Art.
prestados. de ejecucion del contrato y | 2.2.1.2.3.1.14 D. 1082 de
cinco (5) afios mas, | 2015).

contados a partir de la
fecha de su suscripcion.

Responsabilidad civil 200 SMMLV Igual al término de ejecucion
extracontractual del contrato

9. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendra indemne al MUNICIPIO de los reclamos,
demandas, acciones legales o costos que se generen por danos o lesiones causadas a
personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o
proveedores durante la ejecucion del objeto contratado.

10. DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Para todos los efectos son documentos que
integran esta aceptacion de oferta y por lo tanto hacen parte integral del mismo: a. Invitacion
seleccion minima cuantia No. SMC MP 031 2025. b. Certificado de Disponibilidad
presupuestal. c. Propuesta presentada y sus soportes. d. Informes de evaluacion. e. Los
demas generados de la ejecucion de los mismos (actas, informes, paz y salvo, planillas,
etc.).

11. COMPROMISO ANTICORRUPCION: El contratista se compromete a informar y
denunciar ante la entidad contratante y/o a las autoridades correspondientes los hechos
constitutivos de corrupcion que tuvieren lugar dentro del ejecucién del contrato o convenio,
de conformidad a las reglas previstas en la ley.
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12. EJECUCION: Para su ejecucion se requiere la aprobacién de las garantias, en caso
que la misma sea exigida y la expedicion del Registro Presupuestal correspondiente a cargo
del Municipio.

13. DESIGNACION DE SUPERVISION: La supervision, para el presente contrato sera
desarrollada por parte de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
MOVILIDAD o a quien esta designe, con el fin de lograr el objetivo trazado.

14. INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION: El incumplimiento de las
obligaciones que corresponden al contratista referente a los requisitos de ejecucién sera
causal de incumplimiento del contrato, el cual sera declarado por medio de acto
administrativo que se expedira dentro de las reglas del debido proceso.

Conforme a lo establecido en la circular interna No. 21 de 2017, expedida por Colombia
Compra Eficiente —CCE, “Los documentos electronicos que conforman el expediente
electrénico del SECOP Il son validos y tienen valor probatorio”.

En consecuencia, solicitamos anexar las garantias requeridas, en caso de que la misma
sea exigida a la plataforma SECOP Il y presentarse en el término establecido, para ser
aprobado por la Subsecretaria de Compras Publicas y Gestion Contractual y posteriormente
proceder a la designacién de supervision y suscripcion de acta de inicio de entidad

FIRMA ELECTRONICA: El contratista acepta de manera inequivoca el contenido del
contrato electrénico y sus anexos con la aceptacién de este a través de la plataforma
SECORP II.

Proyectoé: Diana Astrid Torres Daza
Profesional Apoyo Subsecretaria de Compras Publicas Contrato CPS MP 317 2025
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