
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8339015  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 1 día de tiempo transcurrido (17/09/2025 9:49:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

ICCU-CTO-695-2025  

Objeto del contrato
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO
DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, TRONCAL DEL GUAVIO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

15 Meses  
 *  

18/12/2026 12:00 AM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

19/12/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
19/06/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

COLOMBIA, Bogotá

1 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CS VIAL GUASCA - UBALÁ

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CS VIAL GUASCA - UBALÁ

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

JUAN CAMILO
SILVA
RODRIGUEZ

Fecha de
aprobación:

19/09/2025 11:59:32 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

Yesenia
Herreño
Bernal

Fecha de
aprobación:

19/09/2025 3:32:57 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Infraestructura de transporte  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 31/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/10/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 31/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/03/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 31/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/10/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 21/10/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/10/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad de la revisión, ajustes y/o actualización
y/o modificación y/o complementación de
estudios y diseños,

 

 % del valor del
contrato 40,00 Fecha de vigencia (desde) 5/08/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 5/06/2030 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

12/08/2025 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.17931211 Seriedad de la oferta - 4.630.598.192,40 COP - 11/11/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8339015
CS VIAL GUASCA - UBALÁ

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

SEDE ADMINISTRATIVA ICCU  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
SEDE ADMINISTRATIVA ICCU  
CALLE 26 No. 51 - 53  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  

javascript:void(0);


1 TRAMO VIAL GUASCA - GACHETA - UBALA - GACHALA COLOMBIA > Cundinamarca > Gachetá

2 MUNICIPIO DE UBALA COLOMBIA > Cundinamarca > Ubalá

3 Corredor Guasca - Gacheta - Ubalá - Gachalá COLOMBIA > Cundinamarca > Guasca

4 MUNICIPIO DE GUASCA COLOMBIA > Cundinamarca > Guasca

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de
la Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos
(Especie, Privados,
Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2024004250013 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2025000204 CDP No se ha iniciado -

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8339015

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
46.305.981.294,00 40.980.472.055,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72141000
Valor Total oferta economica del
proponente la cual debe ser igual a la del
formulario 1, en caso de diferencia la
entidad tomara el valor del formulario 1

1,00 UN 46.305.981.294,00 40.980.472.055,00 46.305.981.294,00 40.980.472.055,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

Anexo - Minuta Contrato Obra - ICCU-695-2025.pdf Anexo - Minuta Contrato Obra - ICCU-695-2025.pdf (detalle)

Rut - Consorcio.pdf Rut - Consorcio.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Yesenia Herreño Bernal Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1032439787  

Supervisor SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 52528530  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Yesenia Herreño Bernal Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1032439787  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto Yesenia Herreño Bernal 19/09/2025 3:32:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Yesenia Herreño Bernal

Supervisor SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ 19/09/2025 3:32:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Yesenia Herreño Bernal

Ordenador del pago Yesenia Herreño Bernal 19/09/2025 3:32:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Yesenia Herreño Bernal

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 40.980.472.055

Sí No *

Sí No *

40.980.472.055

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

Agregar usuario
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


0092025 Vigencia futura ordinaria No se ha iniciado -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Editar

 
 

0 COP  
 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  
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