Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8283423
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(4/09/2025 2:22:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ACEPTACION DE OFERTA - FGN-RCE-0047-2025
Objeto del contrato	La Fiscalía General de la Nación a través de la Subdirección Regional de Apoyo Central requiere contratar el mantenimiento, suministro e instalación de vidrios, película samblasting, puertas de vidrio y accesorios para las diferentes sedes y dependencias
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	95 Días
Fecha de inicio de contrato	9 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13/12/2025 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL CENTRAL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIANA CAROLINA CASTAÑEDA GUARNIZO

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 52728877

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DECORGRAFF	bano falabella	Ahorros	111770017111

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIANA CAROLINA CASTAÑEDA GUARNIZO* ***Fecha de aprobación:*** *6/09/2025 3:44:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Silvia Margarita Carrizosa Camacho* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2025 10:40:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8283423_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	15,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(4/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(4/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(4/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(4/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	11 días de tiempo transcurrido *(8/09/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	11 días de tiempo transcurrido *(8/09/2025 2:26:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17857350	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	377.226.200,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17829913	Seriedad de la oferta	-	14.234.800,00 COP	-	28/10/1900 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8283423
Proveedor DECORGRAFF
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 28 No.18-64 piso 1
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 28 No.18-64 piso 1
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
2	Departamento de Cundinamarca	COLOMBIA > Cundinamarca > Soacha
3	Departamento de Boyacá	COLOMBIA > Boyacá > Tunja

1 CO1.PCCNTR.8283423

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
142.348.000,00	142.348.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72154000	Mantenimiento, suministro e instalación de vidrios, película samblasting, puertas de vidrio y accesorios	1,00	UN	142.348.000,00	142.348.000,00	142.348.000,00	142.348.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Documento Complementario a la Aceptación de Oferta - FGN-RCE-0047.pdf	Documento Complementario a la Aceptación de Oferta - FGN-RCE-0047.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Silvia Margarita Carrizos	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63447022	Guardar y notificar
Supervisor	DENNIS ROBIEL CASTR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91256960	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DENNIS ROBIEL CASTR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91256960	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Silvia Margarita Carrizosa Camacho	11 días de tiempo transcurrido *(8/09/2025 10:40:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Silvia Margarita Carrizosa Camacho
Supervisor	DENNIS ROBIEL CASTRO NAVAS	11 días de tiempo transcurrido *(8/09/2025 10:40:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Silvia Margarita Carrizosa Camacho
Ordenador del pago	DENNIS ROBIEL CASTRO NAVAS	11 días de tiempo transcurrido *(8/09/2025 10:40:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Silvia Margarita Carrizosa Camacho

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	142.348.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		142.348.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 29-01-01-L01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	10125	CDP	Generado	123.264.000 COP	123.264.000 COP	29-01-01-L01	Validado	Editar
☐	13025	CDP	Generado	19.084.173 COP	19.084.173 COP	29-01-01-L01	Validado	Editar

Saldo de CDP: 142.348.173 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 142.348.173 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 5/09/2025 3:17 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	178725	Presupuestal (CDP)	8/09/2025 12:00 AM	Generado	123.264.000 COP	123.264.000 COP	123.264.000 COP	A-02-02-01-003-007	SIIF Detalle Editar
☐	178825	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	19.084.173 COP	19.084.173 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 142.348.173 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 142.348.173 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 19/09/2025 5:07 PM