Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8291771
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(5/09/2025 7:53:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 607 DE 2025
Objeto del contrato	613. Adquirir, procesar, interpretar e integrar datos aerogeofísicos, en el área de CAUCA-NARIÑO (volcanes del sur) y SIBUNDOY para la determinación del potencial geotérmico
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	101 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(18/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UT EPSILON

COLOMBIA, Tocancipá
Número de documento 901985386

Cuenta bancaria del proveedor

☑Cuentas bancarias distintas por proveedor ☐Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGEOMAD INGENIERÍA Y GEOFÍSICA SAS	Mauricio Delgado		
VECTOR	BANCO DE BOGOTA	Corriente	047356977

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Luis Felipe Lizarralde Aristizabal* ***Fecha de aprobación:*** *10/09/2025 11:17:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA CECILIA RUIZ CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *10/09/2025 2:26:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8291771_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	400		
Fecha límite para entrega de garantías:	10 días de tiempo transcurrido *(9/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 3:22:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17875410	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.894.128.491,20 COP	Seguros del estado S.A.	20/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.17875442	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	569.400.000,00 COP	Seguros del estado S.A.	20/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.17844709	Seriedad de la oferta	-	1.838.434.264,32 COP	-	23/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8291771
Proveedor UT EPSILON
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida calle 26 No. 59-65
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida calle 26 No. 59-65
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	EDIFICIO CAMARA COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURA, PISO 2	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8291771

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	15.319.435.769,50

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81151900	Informe de revisión de información magnética y gravimétrica disponible en las áreas de estudio, que incluya una descripción detallada de las caracteristicas de la información	1,00	UN		16.473.972,00	0,00	16.473.972,00
2	81151901	un mapa de cobertura de la información	1,00	UN		7.060.274,00	0,00	7.060.274,00
3	81151904	Vuelos de adquisición de datos de magnetometría y gravimetría	6.954,30	KM		974.065,00	0,00	6.773.940.229,50
4	81151900	Informe de Adquisición aerogeofísica, informes de avance diario, semanal y mensual.	1,00	UN		15.758.403,00	0,00	15.758.403,00
5	81151901	Base de datos con la información aerogeofísica cruda adquirida	1,00	UN		15.670.090,00	0,00	15.670.090,00

6	81151902	Base de datos con el Procesamiento de los datos adquiridos con todas las correcciones realizadas hasta el cálculo de la Anomalía de Bouguer completa y las Anomalía de la intensidad magnética de Campo Total respectivamente.	1,00	UN	100.730.071,00	0,00	100.730.071,00
7	81151902	Base de datos con la interpretación de los datos adquiridos para el cálculo de las anomalías regionales y residuales, en cada uno de los algoritmos aplicados para tal fin.	1,00	UN	23.422.685,00	0,00	23.422.685,00
8	81151902	Informe de procesamiento detallado de todos los datos adquiridos hasta las anomalías de Bouguer Total y Anomalías de la Intensidad Magnética de Campo Total con sus respectivas figuras.	1,00	UN	14.221.869,00	0,00	14.221.869,00
9	81151900	Informe de Interpretación regional y residual tanto para gravimetría y magnetometría con base en los mapas generados para cada uno de los algoritmos aplicados, con el análisis geofísico geológico de las anomalías que se consideren importantes desde el punto de vista geotérmico.	1,00	UN	21.127.108,00	0,00	21.127.108,00
10	81151901	Informe de la Interpretación geológica 2D y 3D de las anomalías observadas integrando la información geológica de superficie y subsuelo.	1,00	UN	30.089.827,00	0,00	30.089.827,00
11	81151901	Inversión conjunta de los datos adquiridos a partir del modelo geológico preliminar que permita identificar los rasgos geológicos y geofísicos más importantes con las anomalías de densidad y susceptibilidad magnética, indicando las zonas de interés geotérmico.	1,00	UN	42.674.402,00	0,00	42.674.402,00
12	81151901	Perfiles geológicos longitudinales y transversales a las estructuras, así como también, mapas a diferentes profundidades y visualizaciones 2D y 3D de los cuerpos o anomalías identificados.	1,00	UN	53.509.094,00	0,00	53.509.094,00
13	81151904	Informe final de interpretación magnética y gravimétrica de la información adquirida y secundaria si es el caso.	1,00	UN	30.789.740,00	0,00	30.789.740,00
14	81151901	Resumen ejecutivo del proyecto en idioma inglés.	1,00	UN	14.365.276,00	0,00	14.365.276,00
15	81151901	Presentación ejecutiva del proyecto en idioma inglés y español.	1,00	UN	62.171.949,00	0,00	62.171.949,00
16	81151901	Poster y artículo en inglés con los resultados más relevantes del proyecto.	1,00	UN	15.320.285,00	0,00	15.320.285,00
1	81151900	Informe de revisión de información magnética y gravimétrica disponible en las áreas de estudio, que incluya una descripción detallada de las características de la información	1,00	UN	16.473.972,00	0,00	16.473.972,00
2	81151901	un mapa de cobertura de la información	1,00	UN	7.060.274,00	0,00	7.060.274,00
3	81151904	Vuelos de adquisición de datos de magnetometría y gravimetría	7.067,60	KM	1.086.560,00	0,00	7.679.371.456,00
4	81151900	Informe de Adquisición aerogeofísica, informes de avance diario, semanal y mensual.	1,00	UN	15.758.403,00	0,00	15.758.403,00
5	81151901	Base de datos con la información aerogeofísica cruda adquirida	1,00	UN	15.670.090,00	0,00	15.670.090,00
6	81151902	Base de datos con el Procesamiento de los datos adquiridos con todas las correcciones realizadas hasta el cálculo de la Anomalía de Bouguer completa y las Anomalía de la intensidad magnética de Campo Total respectivamente.	1,00	UN	85.390.877,00	0,00	85.390.877,00
7	81151902	Base de datos con la interpretación de los datos adquiridos para el cálculo de las anomalías regionales y residuales, en cada uno de los algoritmos aplicados para tal fin.	1,00	UN	19.855.874,00	0,00	19.855.874,00
8	81151902	Informe de procesamiento detallado de todos los datos adquiridos hasta las anomalías de Bouguer Total y Anomalías de la Intensidad Magnética de Campo Total con sus respectivas figuras.	1,00	UN	14.221.869,00	0,00	14.221.869,00
9	81151900	Informe de Interpretación regional y residual tanto para gravimetría y magnetometría con base en los mapas generados para cada uno de los algoritmos aplicados, con el análisis geofísico geológico de las anomalías que se consideren importantes desde el punto de vista geotérmico.	1,00	UN	21.127.108,00	0,00	21.127.108,00
10	81151901	Informe de la Interpretación geológica 2D y 3D de las anomalías observadas integrando la información geológica de superficie y subsuelo.	1,00	UN	30.089.827,00	0,00	30.089.827,00
11	81151901	Inversión conjunta de los datos adquiridos a partir del modelo geológico preliminar que permita identificar los rasgos geológicos y geofísicos más importantes con las anomalías de densidad y susceptibilidad magnética, indicando las zonas de interés geotérmico.	1,00	UN	42.674.402,00	0,00	42.674.402,00
12	81151901	Perfiles geológicos longitudinales y transversales a las estructuras, así como también, mapas a diferentes profundidades y visualizaciones 2D y 3D de los cuerpos o anomalías identificados.	1,00	UN	45.360.719,00	0,00	45.360.719,00
13	81151904	Informe final de interpretación magnética y gravimétrica de la información adquirida y secundaria si es el caso.	1,00	UN	39.283.535,00	0,00	39.283.535,00
14	81151901	Resumen ejecutivo del proyecto en idioma inglés.	1,00	UN	14.365.276,00	0,00	14.365.276,00
15	81151901	Presentación ejecutiva del proyecto en idioma inglés y español.	1,00	UN	20.086.528,00	0,00	20.086.528,00
16	81151901	Poster y artículo en inglés con los resultados más relevantes del proyecto.	1,00	UN	15.320.285,00	0,00	15.320.285,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO CTO 607 DE 2025.pdf	CLAUSULADO CTO 607 DE 2025.pdf	(detalle)
RUT UT EPSILON - CM 005-2025.pdf	RUT UT EPSILON - CM 005-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: MARIA CECILIA RUIZ CA | Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | Número de documento: 43996511 | Guardar y notificar

Supervisor: | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago: MARIA CECILIA RUIZ CA | Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | Número de documento: 43996511 | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	MARIA CECILIA RUIZ CARDONA	9 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 2:26:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA CECILIA RUIZ CARDONA
Ordenador del Gasto	MARIA CECILIA RUIZ CARDONA	9 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 2:26:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA CECILIA RUIZ CARDONA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de

Paz		
Destinación del gasto	Inversión *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	15.319.435.769,5
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	15.319.435.769,5

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000182	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	21-11-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	23125	CDP	No se ha iniciado		15.320.285.536 COP	21-11-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	110325	Presupuestal (CDP)	10/09/2025 12:00 AM	Generado	15.319.435.769,05 COP	15.319.435.769,05 COP	-	C-2106-1900-4-40302A-2106032-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	15.319.435.769,05 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	15.319.435.769,05 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	11/09/2025 7:10 AM