ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
(Subdirección de protección e intervención del Patrimonio)

OBJETO: Realizar las acciones necesarias para recopilar y producir los insumos que permitan elaborar las Fichas de Valoración Individual de los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital del Grupo Urbano: Sectores de Interés Urbanístico (SIU) y Sectores Antiguos (SA) de acuerdo con el listado y los lineamientos estipulados por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)

ESTUDIO DE MERCADO 2025

INFORMACIÓN GENERAL	**NÚMERO DE BIENES DE INTERES CULTURAL DEL GRUPO URBANO(Sectores de Interes Urbanistico - Sectores Antiguos)**			10																				
			NOMBRE DEL SECTOR	**1 SIU (DI) - Bosque Izquierdo**		**2 SIU (DI) - Chapinero**		**3 SIU (VS) - Primero de Mayo**		**4 SIU (VS) - Polo Club**		**5 SIU (VS) - Popular Modelo**		**6 SA - Usaquén**		**7 SA - Suba**		**8 SA - Engativá**		**9 SA - Fontibón**		**10 SA - Usme**	
ENTREGA	**ALCANCE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNIT**	**V. PARCIAL**	**V. UNIT**	**V. PARCIAL**	**V. UNIT**	**V. PARCIAL**	**V. UNIT**	**V. PARCIAL**	**V. UNIT**	**V. PARCIAL**	**V. UNIT**	**V. PARCIAL**	**V. UNIT**	**V. PARCIAL**	**V. UNIT**	**V. PARCIAL**	**V. UNIT**	**V. PARCIAL**	**V. UNIT**	**V. PARCIAL**
1. Planeación	Cronograma en hoja de cálculo, metodología en archivo de texto con extensión.docx, modelos de cartas, bases de datos, creación de carpetas en la unidad compartida dispuesta por el IDPC y hojas de vida del personal correspondiente.	Entrega 1	1	$ 2.100.000	$ 2.100.000	$ 3.550.000	$ 3.550.000	$ 1.805.000	$ 1.805.000	$ 3.055.000	$ 3.055.000	$ 3.220.000	$ 3.220.000	$ 2.150.000	$ 2.150.000	$ 2.001.000	$ 2.001.000	$ 845.000	$ 845.000	$ 2.120.000	$ 2.120.000	$ 1.890.000	$ 1.890.000
2. Recopilación de datos y trabajo de campo etapa I	Informe de avances del estudio indicando las actividades realizadas en cada sector a la fecha sobre la recopilación de información en el trabajo campo y en la consulta de archivos documentales, elaboración de textos, matriz diligenciada de acuerdo con los lineamientos del presente anexo, e identificación y diagnóstico de actores junto con los avances frente a la revisión de fuentes secundarias y aplicación del sondeo para la identificación de manifestaciones del PCI.	Entrega 2	1	$ 6.200.000	$ 6.200.000	$ 35.690.000	$ 35.690.000	$ 3.130.000	$ 3.130.000	$ 36.050.000	$ 36.050.000	$ 26.115.000	$ 26.115.000	$ 3.870.000	$ 3.870.000	$ 4.100.000	$ 4.100.000	$ 2.350.000	$ 2.350.000	$ 4.345.000	$ 4.345.000	$ 3.445.000	$ 3.445.000
3. Recopilación de datos y trabajo de campo etapa II	Informe de avances del estudio indicando las actividades realizadas en cada sector a la fecha sobre la construcción de textos, matriz diligenciada, sistematización (de acuerdo con lo estipulado en el Anexo 5. Especificaciones tecnicas mínimas PCI) y georreferenciación de las manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial identificadas, y la planimetría georreferenciada de acuerdo con los lineamientos del presente anexo.	Entrega 3	1	$ 7.010.000	$ 7.010.000	$ 32.250.000	$ 32.250.000	$ 2.000.010	$ 2.000.010	$ 31.800.000	$ 31.800.000	$ 28.800.000	$ 28.800.000	$ 4.230.000	$ 4.230.000	$ 6.010.000	$ 6.010.000	$ 2.890.000	$ 2.890.000	$ 5.090.000	$ 5.090.000	$ 4.113.000	$ 4.113.000
4. Consolidación de la información	Entrega de: (i) un documento de informe final, (ii) matriz de identificación de afectaciones a los inmuebles con los insumos recopilados y almacenados en las respectivas carpetas de acuerdo con la Guía de organización de información (iii) planimetría e imágenes georreferenciadas, (iv) una Geodatabase (GDB) por sector con la información cargada en shapes de acuerdo con la GDB entregada por el IDPC y (v) la totalidad de insumos organizados en la carpeta digital en la unidad compartida de drive y en memoria extraíble con la información cargada por sector.	Entrega 4	1	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 11.800.000	$ 11.800.000	$ 1.950.000	$ 1.950.000	$ 10.150.000	$ 10.150.000	$ 6.400.000	$ 6.400.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 3.125.000	$ 3.125.000	$ 1.545.000	$ 1.545.000	$ 4.145.000	$ 4.145.000	$ 3.214.000	$ 3.214.000
	SUBTOTAL				$ 17.510.000		$ 83.290.000		$ 8.885.010		$ 81.055.000		$ 64.535.000		$ 12.760.000		$ 15.296.000		$ 7.830.000		$ 15.700.000		$ 12.662.000
	IVA		19%		$ 3.326.900		$ 15.825.100		$ 1.688.152		$ 15.400.450		$ 12.261.650		$ 2.424.500		$ 2.904.640		$ 1.449.700		$ 2.983.000		$ 2.405.780
	TOTAL				$ 20.836.900		$ 99.115.100		$ 10.573.162		$ 96.455.450		$ 76.796.650		$ 15.184.500		$ 18.200.640		$ 9.279.700		$ 18.683.000		$ 15.067.780

CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO		
SUBTOTAL		$ 319.253.010
IVA	19%	$ 60.658.072
TOTAL		**$ 379.911.082**

EMPRESA O PROVEEDOR **PPRC S.A.S**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE QUIEN FIRMA PEDRO F. ROAS

CC. - NIT 9009791737-5

Nota 1: Tener en cuenta los costos como impuestos, polizas y demás gastos relacionados con la prestación del servicio y formalización del contrato, IVA, indemnizaciones, garantías, soporte, imprevistos y demás.

Nota 2: Tener en cuenta los impuestos dentro para la prestación del servicio de conformidad con las especificaciones aquí tas.

Nota 3: Por favor verificar los productos relacionados en el anexo técnico que hacen parte integral de la presente cotización

Proyectó: **Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio**