Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.666020
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28/11/2018 7:25:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO No. 240-CENACTOLEMAIDA-2018
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SOLDADOS PROFESIONALES – ESPRO UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA. VIGENCIA 2018
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	4/12/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2018 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CENAC TOLEMAIDA

COLOMBIA, Nilo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGENIERIA RH

Número de documento 830061440

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA RH S.A.S.	COLPATRIA	Ahorros	8212291749

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Rodrigo Hidalgo* ***Fecha de aprobación:*** *3/12/2018 12:56:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CORONEL VLADIMIR BEDOYA BETANCOURT* ***Fecha de aprobación:*** *3/12/2018 1:46:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	4/12/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	15/12/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑	Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3/12/2018 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2019 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	3/12/2018 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3/12/2018 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3/12/2018 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3/12/2018 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2019 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3/12/2018 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4/12/2018 9:27:19 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.1034353	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	114.299.801,00 COP	LIBERTY SEGUROS SA	3/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.998375	Cumplimiento - Calidad del servicio	Contrato de seguro	114.299.801,00 COP	LIBERTY SEGUROS SA	3/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle
CO1.WRT.977206	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	156.248.400,00 COP	LIBERTY SEGUROS SAS	3/01/2019 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle
CO1.WRT.977611	Cumplimiento - Calidad del servicio	Contrato de seguro	114.299.801,65 COP	LIBERTY SEGUROS SAS	3/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle
CO1.WRT.963803	Seriedad de la oferta	-	16.000.000,00 COP	-	3/03/2018 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.666020
Proveedor INGENIERIA RH S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA CENAC REGIONAL TOLEMAIDA
Ubicación CO-CUN-25488 - Nilo
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Nilo
Dirección FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA CENAC REGIONAL TOLEMAIDA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

1	CO1.PCCNTR.666020
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado **Incluya el precio como lo**

								160.000.000,00		indique la Entidad Estatal 134.470.353,48
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1		72102900	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SOLDADOS PROFESIONALES – ESPRO UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA. VIGENCIA 2018	1,00	UN	160.000.000,00	134.470.353,48	160.000.000,00	134.470.353,48	

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Contrato No. 240-CENACTOLEMAIDA-2018.pdf	Contrato No. 240-CENACTOLEMAIDA-2018.pdf	(detalle)
PRORROGA CONTRATO 240 CENACTOLEMAIDA-2018.pdf	PRORROGA CONTRATO 240 CENACTOLEMAIDA-2018.pdf	(detalle)
PRORROGA CONTRATO 240 CENACTOLEMAIDA-2018 (1).pdf	PRORROGA CONTRATO 240 CENACTOLEMAIDA-2018 (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CORONEL VLADIMIR BI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10179208	Guardar y notificar
Supervisor	WILFER FERNEY MART	Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	CORONEL VLADIMIR BEDOYA BETANCOURT	3/12/2018 1:46:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CORONEL VLADIMIR BEDOYA BETANCOURT
Supervisor	WILFER FERNEY MARTIN MARTINEZ	3/12/2018 1:46:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CORONEL VLADIMIR BEDOYA BETANCOURT

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-03-068

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	23318	CDP	Con Compromiso	134.470.353,48 COP	160.000.000 COP	15-01-03-068	-	Editar

Saldo de CDP 134.470.353,48 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 160.000.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 24/01/2019 2:50 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	60818	Presupuestal (CDP)	30/11/2018 12:00 AM	Generado	134.470.353,48 COP	0 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 134.470.353,48 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 134.470.353,48 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 24/01/2019 2:51 PM