Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8303748
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(9/09/2025 4:44:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	258
Objeto del contrato	SERVICIO DE APOYO A LA COMERCIALIZACION DE MERCADOS CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SARAVENA

COLOMBIA, Saravena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CEPROCOL

COLOMBIA, Saravena
Número de documento 900634127

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *10/09/2025 7:44:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Ignacio Cifuentes Santos* ***Fecha de aprobación:*** *10/09/2025 7:59:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8303748_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto

	oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(9/09/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(9/09/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(9/09/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(9/09/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(9/09/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	12 días de tiempo transcurrido *(9/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(12/09/2025 3:23:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17893677	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	368.700.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	10/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17864641	Seriedad de la oferta	-	8.000.000,00 COP	-	5/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8303748
Proveedor CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25 # 15 40
Ubicación CO-ARA-81736 - Saravena
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Saravena
Dirección Calle 25 # 15 40
Código postal 815010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 25 # 15 40	COLOMBIA > Arauca > Saravena

1 CO1.PCCNTR.8303748

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
80.000.000,00	80.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93131608	Almuerzo: tipo especial llanero: sancocho de res con hueso camudo, un plato de corte de res a la llanera (mamona) 400 gr, yuca, 1 rosquilla, porción de papa 100 gr y guacamole, bebida fría, incluye empaque individual para seco, vaso 12 oz con tapa (set de cuchara, tenedor, cuchillo y servilleta o servido a la mesa. Para	600,00	UN	40.000,00	40.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00

		120 participantes por cada jornada. Cinco (05) jornadas						
2	93131608	Refrigerio compuesto: por jugo natural de 200 ml acompañado de una empanada de pollo o carne en empaque hermético individual, serán distribuidos 120 refrigerios por cada evento de mercado campesino.	600,00	UN	8.000,00	8.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
3	50202301	Agua Potable en Bolsa, incolora, insípida, sin turbiedad, ni sedimentos.	50,00	UN	7.500,00	7.500,00	375.000,00	375.000,00
4	82101802	Servicio móvil de perifoneo a realizar en el área urbana del Municipio de Saravena, realizando cubrimiento por los diferentes barrios, en las jornadas de la mañana o tarde 4 días antes de cada evento. Un promedio de 10 horas de publicidad para cada evento programado.	50,00	UN	70.000,00	70.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
5	82101802	Elaboración de cuña radial: Formato del producto: Cuña radial (spot) Duración: 30 segundos Objetivo de la cuña: promocionar los mercados campesinos en el Municipio de Saravena Público objetivo: Ciudadanía en general Lenguaje: Claro, directo, inclusivo y accesible. Adaptado al nivel educativo y cultural del público objetivo. Puede incluir expresiones regionales si es pertinente. Componentes del guion: Saludo o introducción breve Problema o necesidad identificada Mensaje central Llamado a la acción: cómo acceder, a dónde acudir, teléfonos, páginas web, etc. Cierre con eslogan o frase de impacto.Elementos sonoros: Locución profesional (masculina o femenina, tono amigable y confiable) Música de fondo: suave, sin interferir con la voz; puede ser institucional o neutra. Efectos especiales (opcional): que refuercen el mensaje (ej. sonido de teléfono, campana de justicia, etc.) Formato de entrega: Archivo de audio en formato MP3 o WAV (alta calidad) Personal requerido: técnico en comunicación social y extensión periodística	5,00	UN	600.000,00	600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6	82101601	Emisión de Cuña Radial: Pauta Radial en programación matutina de noticias de la cuña radial de 45 segundos a través de los medios de comunicación del Municipio con contenido orientado a la participación masiva - Mercados Campesinos en el Municipio de Saravena.	50,00	UN	35.500,00	35.500,00	1.775.000,00	1.775.000,00
7	82101602	Creación de videos para la promoción y difusión de los Mercados Campesinos en el Municipio de Saravena. Incluye: Grabación y edición de los videos. Duración: 30 Segundos aproximadamente cada uno. Intro: Logo diseñado para la campaña. Cierre: Logos Institucionales, Formato: Mp4 Full HD. NOTA: La producción de los videos mostrará cada línea productiva que será temática de cada mercado campesino (incluye muestras culturales y relación de los platos típicos).	5,00	UN	1.800.000,00	1.800.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
8	90101602	servicio de alquiler, instalación y desmontaje de carpas para la realización de eventos. Material de la Estructura: Acero galvanizado o aluminio reforzado, resistente a la corrosión y de alta resistencia. Cubierta: Lona de PVC impermeable, ignífuga (resistente al fuego, certificación mínima M2), opaca o translúcida según requerimiento. Dimensiones: 6m x 6m Altura Mínimo: 3 m de altura lateral, con opción de mayor altura en el centro Resistencia al Viento. Estructura capaz de resistir ráfagas de viento de al menos 60-80 km/h. Sistema de Anclaje: Anclajes al suelo mediante estacas, contrapesos o anclajes químicos si es sobre cemento.	60,00	UN	171.250,00	171.250,00	10.275.000,00	10.275.000,00
9	80141607	Alquiler de Sonido y amplificación: Potencia 124 db, 44,000 kz con micrófono inalámbrico, disponible por el día programado para cada evento de mercado campesino presenciales a realizarse en el Municipio de Saravena. Nota: Para participar en este proyecto, cada productor hablara desde su experiencia personal, como ha sido el proceso de consolidación en el mercado, cuanto tiempo tiene con su empresa o su emprendimiento, aspectos a destacar para fortalecer la producción y comercialización de sus productos; para lo cual se hace necesario el alquiler de un sonido.	5,00	UN	2.500.000,00	2.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
10	80111620	Coordinador del proyecto, para programar, coordinar cada actividad que se debe realizar y supervisar los eventos a ejecutar. PERFIL: COMUNICADOR SOCIAL	1,00	UN	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
11	86101705	Educación Informal mediante talleres para las diferentes asociaciones agropecuarias del municipio de Saravena en Buenas prácticas de manufactura: dirigidos a personal técnico, operarios, emprendedores o manipuladores de alimentos, con el objetivo de fortalecer la inocuidad, calidad e higiene en los procesos de producción y transformación de alimentos METODOLOGIA: Dirigido 30 participantes por cada asociación que haga parte de los sectores agrícola, pecuario, avícola, piscicultura y apicultura. Incluye auditorio, y ayudas audiovisuales. Intensidad horaria: 2 horas Perfil profesional: INGENIERO INDUSTRIAL TEMATICA: 1. Higiene personal: Lavado de manos, uso de ropa adecuada, gorros, cubrebocas, etc. Educación del personal en higiene y manipulación segura de alimentos 2. Saneamiento de instalaciones y equipos: Limpieza y desinfección regulares Mantenimiento de equipos, instalaciones y terrenos Control de plagas 3. Control de la calidad: Verificación de los procesos de producción Inspección de materias primas y productos terminados Documentación y registro de cada paso del proceso 4. Almacenamiento y transporte: Temperatura adecuada para mantener la cadena de frío Condiciones de almacenamiento seguras para evitar la contaminación Transporte adecuado para evitar la degradación de los alimentos 5. Etiquetado y trazabilidad: Etiquetado claro y completo con información sobre ingredientes, fecha de vencimiento, etc. Sistemas de trazabilidad para identificar la fuente y el origen de los alimentos 6. Manejo de residuos: Recolección y disposición adecuada de residuos sólidos y orgánicos Evitar la generación de malos olores y atraer plagas 7. Identificación y control de riesgos: Análisis de riesgos (biológicos, químicos, físicos) Implementación de medidas preventivas para minimizar o eliminar los riesgos	5,00	UN	1.315.000,00	1.315.000,00	6.575.000,00	6.575.000,00
12	93131608	REFRIGERIOS: compuesto por empanada de pollo y/o carne + vaso de jugo de 11 Oz. Cada participante recibirá un refrigerio en cada una de las sesiones del seminario programado. Para 30 participantes en los cinco (05) talleres	150,00	UN	8.000,00	8.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA 258 DE 2025	34. MINUTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Ignacio Cifuentes S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17547334	Guardar y notificar
Supervisor	ANGIE FERNANDA SOM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1193603227	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Juan Ignacio Cifuentes S | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 17547334 | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Juan Ignacio Cifuentes Santos	22/09/2025 10:23:39 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	paola andrea ramirez torres
Supervisor	ANGIE FERNANDA SOMOZA LOPEZ	22/09/2025 10:23:39 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	paola andrea ramirez torres
Ordenador del pago	Juan Ignacio Cifuentes Santos	12 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 7:59:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Ignacio Cifuentes Santos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	80.000.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		80.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000025882	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	20250462	CDP	No se ha iniciado		80.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20251065	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	80.000.000 COP	80.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 80.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 80.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -