
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8332725  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 5 días de tiempo transcurrido (16/09/2025 4:16:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.8332725  

Objeto del contrato

CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LOS SUBSIDIOS FAMILIARES DE
VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO RURAL Y URBANO, BAJO EL
ESQUEMA ASOCIATIVO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN 0747 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2024. LOTE
1

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

3 Meses  
 *  

31/12/2025 11:00 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

30/12/2025 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
31/12/2025 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

COLOMBIA, Bucaramanga 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

3G INGENERIA AVANZADA SAS

Número de documento 901116527

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

3G INGENERIA AVANZADA SAS

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

3G INGENIERIA
AVANZADA SAS

Fecha de
aprobación:

22/09/2025 2:38:08 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

LEONARDO
JAVIER PICO
ORTIZ

Fecha de
aprobación:

22/09/2025 2:39:50 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación -  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 COROMORO COLOMBIA > Santander > Coromoro

2 PUERTO PARRA COLOMBIA > Santander > Puerto Parra

3 CIMITARRA COLOMBIA > Santander > Cimitarra

4 CHIMA COLOMBIA > Santander > Chima

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 19/08/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 19/08/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 35,00 Fecha de vigencia (desde) 19/08/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

12 días de tiempo transcurrido (9/09/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.17916813 Seriedad de la oferta - 1.053.000.000,00 COP - 4/11/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8332725
3G INGENERIA AVANZADA SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 37 No 10 30  
CO-SAN-68001 - Bucaramanga  
COLOMBIA  
Santander  
Bucaramanga  
Calle 37 No 10 30  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

javascript:void(0);


5 CERRITO COLOMBIA > Santander > Cerrito

6 PALMAS DEL SOCORRO COLOMBIA > Santander > Palmas Del Socorro

7 GUAVATÁ COLOMBIA > Santander > Guavatá

8 TONA COLOMBIA > Santander > Tona

9 LA PAZ COLOMBIA > Santander > La Paz

10 SUAITA COLOMBIA > Santander > Suaita

11 PARAMO COLOMBIA > Santander > Páramo

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades
Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2024004680042 2025 Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

2024004680043 2024 Validado

2024004680042 2024 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

  

 1  CO1.PCCNTR.8332725

 1.1   Lote 1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
4.789.200.000,00 4.789.200.000,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72151500

LOTE 1 CONTRATO DE OBRA PARA LA
EJECUCION DE LOS SUBSIDIOS
FAMILIARES DE VIVIENDA EN LA
MODALIDAD DE MEJORAMIENTO
RURAL Y URBANO

1,00 UN 4.789.200.000,00 4.789.200.000,00 4.789.200.000,00 4.789.200.000,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

MINUTA Y DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf MINUTA Y DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto LEONARDO JAVIER PICO ORTIZTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 797933800  

Supervisor LEONARDO JAVIER PICO ORTIZTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 797933800  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor LEONARDO JAVIER PICO ORTIZ 22/09/2025 2:39:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) LEONARDO JAVIER PICO ORTIZ

Ordenador del Gasto LEONARDO JAVIER PICO ORTIZ 22/09/2025 2:39:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) LEONARDO JAVIER PICO ORTIZ

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 4.789.200.000

Sí No *

Sí No *

4.789.200.000

 

Código BPIN Año Estado

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Agregar usuario

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2505 CDP No se ha iniciado 4.789.200.000 COP -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

0 COP  
0 COP  

 
 

-  
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