ESTUDIO DE MERCADO

"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA INSPECCION DE CANEY MEDIO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL - META"

ITEM	DESCRIPCIÓN O DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	COTIZACIÓN 1 NACIONAL DE ELECTRICOS	COTIZACIÓN 2 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S	COTIZACION 3 DCF ELECTRICOS	VR TOTAL PROMEDIO COTIZACIONES INC. IVA	VR TRANSPORTE por unidad de medida	VALOR UNITARIO INC. IVA(Con Carga Impositiva + Transporte)
1	LUMINARIA LED SOLAR HORIZONTAL INTEGRADA PARA ALUMBRADO PÚBLICO 8200 LM	UND	$ 1,239,700.00	$ 1,246,500.00	$ 1,244,800.00	$ 1,243,666.67	N.A	$ 1,243,666.67
2								
3								
4								
5								

TOTAL PRESUPUESTO (IVA+IMPUESTOS+TRANSPORTE incluidos)

Firma:

Brayan Felipe Benítez

Ingeniero Civil

ESTUDIO DE MERCADO

"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA INSPECCION DE CANEY MEDIO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL - META"

ITEM	DESCRIPCIÓN O DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	COTIZACIÓN 1 FELIX ALFONSO S.A.S	COTIZACIÓN 2 CONSTRUCSEN DEL LLANO S.A.S	VR TOTAL PROMEDIO COTIZACIONES INC. IVA	VR TRANSPORTE por unidad de medida	VALOR UNITARIO INC. IVA(Con Carga Impositiva + Transporte)
1	CARCAMO PREFABRICADO	UND	$ 49,115.00	$ 53,371.64	$ 51,243.32	N.A	$ 51,243.32
2							
3							
4							
5							

TOTAL PRESUPUESTO (IVA+IMPUESTOS+TRANSPORTE incluidos)

Firma:

Brayan Felipe Benitez

Ingeniero Civil

ESTUDIO DE MERCADO

"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA INSPECCION DE CANEY MEDIO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL - META"

ITEM	DESCRIPCIÓN O DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	COTIZACIÓN 1 PARQUE INFANTILES BOGOTA S.A.S	COTIZACIÓN 2 WORLD PLAY´S	VR TOTAL PROMEDIO COTIZACIONES INC. IVA	VR TRANSPORTE por unidad de medida	VALOR UNITARIO INC. IVA(Con Carga Impositiva + Transporte)
1	PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND	UND	$ 48,046,445.00	$ 48,818,365.00	$ 48,432,405.00	N.A	$ 48,432,405.00
2							
3							
4							
5							

TOTAL PRESUPUESTO (IVA+IMPUESTOS+TRANSPORTE incluidos)

Firma:

Brayan Felipe Benitez

Ingeniero Civil

ESTUDIO DE MERCADO

"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA INSPECCION DE CANEY MEDIO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL - META"

ITEM	DESCRIPCIÓN O DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	COTIZACIÓN 1 FERRETORNILLOS & SOLUCIONES	COTIZACIÓN 2 MUNDIAL DE TORNILLOS S.A	COTIZACION 3 HIERROS BOGOTA	COTIZACION 4 STECKERL ACEROS	VR TOTAL PROMEDIO COTIZACIONES INC. IVA	VR TRANSPORTE por unidad de medida	VALOR UNITARIO INC. IVA(Con Carga Impositiva + Transporte)
1	Pernos A-325	UND	$ 12,598.00	$ 11,958.00	$ 12,929.00		$ 12,495.00	N.A	$ 12,495.00
2	Tornillos con Cabeza A449	UND	$ 12,598.00	$ 11,958.00	$ 12,929.00		$ 12,495.00	N.A	$ 12,495.00
3	Acero A572 GR	KG	$ 9,750.00		$ 10,066.00	$ 9,875.00	$ 9,897.00	N.A	$ 9,897.00
4									
5									

TOTAL PRESUPUESTO (IVA+IMPUESTOS+TRANSPORTE incluidos)

Firma:

Brayan Felipe Benítez
Ingeniero Civil

ESTUDIO DE MERCADO

"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA INSPECCION DE CANEY MEDIO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL - META"

ITEM	DESCRIPCIÓN O DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	COTIZACIÓN 1 FERRETORNILLOS & SOLUCIONES	COTIZACIÓN 2 MUNDIAL DE TORNILLOS S.A	VR TOTAL PROMEDIO COTIZACIONES INC. IVA	VR TRANSPORTE por unidad de medida	VALOR UNITARIO INC. IVA(Con Carga Impositiva + Transporte)
1	Rosca OR L=5cm	UND	$ 7,145.00	$ 7,135.00	$ 7,140.00	N.A	$ 7,140.00
2	Arandela 5/8"	UND	$ 685.16	$ 687.20	$ 686.18	N.A	$ 686.18
3	Tuerca GR 5 diametro variable	UND	$ 854.00	$ 1,050.00	$ 952.00	N.A	$ 952.00
4							
5							

TOTAL PRESUPUESTO (IVA+IMPUESTOS+TRANSPORTE incluidos)

Firma:

Brayan Felipe Benítez

Ingeniero Civil