REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ACALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PERIMETRAL SOLAR FOTOVOLTAICA Y CONVENCIONAL EN SECTORES DENOMINADOS ZONAS DE RIESGO EN EL AREA URBANA PARA EL**

FACTOR MULTIPLICADOR

ITEM	DESCRIPCION				PORCENTAJE
1	**Salario Anual Básico**				**100,00%**
2	**Prestaciones Legales y aportes patronales**				**48,8%**
2.1	**Prestaciones Legales**			**25,82%**	
2.1.1	Prima anual (legal)				8,33%
2.1.2	Cesantías				8,33%
2.1.3	Intereses sobre cesantias				1,00%
2.1.4	Vacaciones Mensual				4,16%
2.1.7	Dotación				4,00%
2.2	**Aportes Patronales**			**22,96%**	
2.2.2	Seguridad social (Pension)				12,00%
2.2.3	Riesgos Porfesionales				6,96%
2.2.4	CAJA COMPENSACION				4,00%
3	**Gasto administrativo y costos directos no reembolsables**			**11,00%**	**11,00%**
3.1	**Gstos indirectos No reembolsables**				
3.1.1	Costos y Gastos de Legalizacion del contrato		**10,00%**		
	Estampilla Pro cultura	2,0%			
	Estampilla Pro Anciano	4,0%			
	Estampilla Pro Deportes	2,0%			
	Estampilla Pro Justicia Familiar	2,0%			
3.2	**POLIZAS**				
3.2.1	Pólizas del contrato		**1,00%**		
	Poliza de cumplimiento	0,25%			
	Poliza de calidad	0,25%			
	Poliza de salarios y prestaciones sociales	0,20%			
	Poliza de Anticipo	0,30%			
5	**SUBTOTAL (1+2+3)**				**159,8%**
6	**HONORARIOS (ADMINISTRATIVO, CONTABLE, LEGALES)**				**60,2%**
7	**TOTAL**				**220,00%**
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR					**2,20**

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria De Infraestructura Y Desarrollo Urbano