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2 CARPINTERIA METALICA Y CERRADURAS

3 BATERIA SANITARIA

4 MUROS INTERNOS

5 COCINA

6 RED DE AGUA POTABLE

Objeto: MANTENIMIENTO DE SEDES Y CALIS
FECHA: 6/8/2025
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PROCESO No.

LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION
KORAZA [3M]
ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]
ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]

CERRADURA ENTRADA PPAL
CERRADURA OFICINA-AULA[CILIN]
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL
ESMALTE REJAS - VENTANAS

SANITARIO LINEA ECONOMICA
LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA ECONOMIC
GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC
ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL
GRIFO ORINAL PUSH
REPELLO MURO 1:3
ENCHAPE CERAMICA 20.1-25.0X40.0-45.0CM

ALISTADO PISO 4 CM
ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]
VINILO MURO TIPO 1 [3M]
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM
PORCELANATO 80 X 80 CM

ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]
ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]
VINILO MURO TIPO 1 [3M]
VINILO CIELO TIPO 1 [3M]
MESON EN CONCRETO H=8.1-10CM
LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO
GRIFO LAVAPLATOS 8 MEZCL

DEMOLICION ANDEN E=0.10
EXCAVACION EN CONGLOMERADO( MANUAL)
PUNTO AGUA FRIA PVC  1/2"
TUBERIA PVC ,1/2"
RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN
ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI
REGISTRO DE INCORPORACION BRONCE 1/2
COLLAR DE DERIVACION PVC 3 X1/2
MANGUERA PF+UAD ,1/2"

RDOBA III - BP 26005740

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR.TOTAL

 SUBTOTAL CAP. 1  MANTENIMIENTO FACHADA: 

 SUBTOTAL CAP. 2  CARPINTERIA METALICA Y CERRADURAS: 

 SUBTOTAL CAP. 3  BATERIA SANITARIA: 

 SUBTOTAL CAP. 4  MUROS INTERNOS: 

 SUBTOTAL CAP. 5  COCINA: 

MANTENIMIENTO FACHADA 13.142.151

$ 13.142.151

1.516.054

$ 1.516.054

5.759.934

$ 5.759.934

49.063.335

$ 49.063.335

1.353.591

$ 1.353.591

3.694.316

M2 361,40 $ 4.351 $ 1.572.451
M2 416,00 $ 23.417 $ 9.741.364
M2 29,00 $ 21.171 $ 613.961
M2 73,00 $ 16.635 $ 1.214.375

UND 1,00 $ 161.049 $ 161.049
UND 4,00 $ 97.726 $ 390.905
M2 9,00 $ 15.795 $ 142.156
M 24,00 $ 5.698 $ 136.756
M2 25,00 $ 27.408 $ 685.189

JUEGO 2,00 $ 390.232 $ 780.463
JUEGO 2,00 $ 194.708 $ 389.416
UND 2,00 $ 67.607 $ 135.214
UND 2,00 $ 726.631 $ 1.453.263
UND 2,00 $ 436.025 $ 872.051
M2 17,20 $ 31.544 $ 542.557
M2 17,20 $ 92.266 $ 1.586.969

M2 171,48 $ 32.803 $ 5.625.019
M2 10,65 $ 16.635 $ 177.163
M2 21,00 $ 15.617 $ 327.950
M2 171,48 $ 123.202 $ 21.126.638
M2 171,48 $ 127.167 $ 21.806.566

M2 5,49 $ 21.171 $ 116.229
M2 13,00 $ 16.635 $ 216.259
M2 13,00 $ 15.617 $ 203.016
M2 5,49 $ 19.719 $ 108.258
M2 1,56 $ 196.506 $ 306.550
UND 1,00 $ 233.208 $ 233.208
UND 1,00 $ 170.070 $ 170.070

M2 12,50 $ 6.023 $ 75.292
M3 12,50 $ 37.745 $ 471.813

PUNTO 6,00 $ 63.709 $ 382.256
M 25,00 $ 7.498 $ 187.445
M3 12,50 $ 80.077 $ 1.000.958
M2 12,50 $ 83.052 $ 1.038.146
UND 2,00 $ 41.031 $ 82.062
UND 1,00 $ 30.752 $ 30.752
M 6,00 $ 7.694 $ 46.163
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MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2" CHORRO UNICO
CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET.-ACUAVALL

Adquisicion e instalacion de conductor cable # 12 AWG para circuitos de
iluminacion y tomacorrientes, teniendo en cuenta que debe cumplir con la
norma RETIE y NTC 2050 de 2020, se debe cumplir con la norma 4272
de 2021 de trabajo seguro en alturas donde se requiera
Adquisición e instalación de tomacorrientes dobles blancos de 15A GFCI,
teniendo en cuenta que debe cumplir con la norma RETIE y NTC 2050 de
2020, se debe cumplir con la norma 4272 de 2021 de trabajo seguro en
alturas donde se requiera
Adquisición e instalación de panel led de 24W redondo de incrustar en
cielo falso de pvc, teniendo en cuenta que debe cumplir con la norma
RETIE y NTC 2050 de 2020, se debe cumplir con la norma 4272 de 2021
de trabajo seguro en alturas donde se requiera
Adquisición e instalación de interruptor sencillo, teniendo en cuenta que
debe cumplir con la norma RETIE y NTC 2050 de 2020, se debe cumplir
con la norma 4272 de 2021 de trabajo seguro en alturas donde se
requiera
Adquisición e instalación de interruptor conmutable, teniendo en cuenta
que debe cumplir con la norma RETIE y NTC 2050 de 2020, se debe
cumplir con la norma 4272 de 2021 de trabajo seguro en alturas donde se
requiera
Adquisición e instalación de tomacorrientes dobles blancos de 15A,
teniendo en cuenta que debe cumplir con la norma RETIE y NTC 2050 de
2020, se debe cumplir con la norma 4272 de 2021 de trabajo seguro en
alturas donde se requiera
Adquisición e instalación de interruptor tripe, teniendo en cuenta que debe
cumplir con la norma RETIE y NTC 2050 de 2020, se debe cumplir con la
norma 4272 de 2021 de trabajo seguro en alturas donde se requiera
Adqusición e instalación de acometida eléctrica desde el punto de
conexión de la red hasta el medidor de aluminio #6+6 AWG, teniendo en
cuenta que debe cumplir con la norma RETIE y NTC 2050 de 2020, se
debe cumplir con la norma 4272 de 2021 de trabajo seguro en alturas
donde se requiera
Adquisicion e instalacion de tuberia EMT 1" por 2 metros con capacete
para acometida, teniendo en cuenta que debe cumplir con la norma
RETIE y NTC 2050 de 2020, se debe cumplir con la norma 4272 de 2021
de trabajo seguro en alturas donde se requiera
adquisicion e instalacion de medidor monofasico digital con caja, teniendo
en cuenta que debe cumplir con la norma RETIE y NTC 2050 de 2020, se
debe cumplir con la norma 4272 de 2021 de trabajo seguro en alturas
donde se requiera
Adquisición e instalación de sistema de línea tierra, incluye la varilla de
puesta a tierra cooper well 5/8" x 1,80m con sus conectores, conductor
hasta el medidor alambre cobre #10AWG THHN y la tapa de inspección
de 30x30cm, teniendo en cuenta que debe cumplir con la norma RETIE y
NTC 2050 de 2020, se debe cumplir con la norma 4272 de 2021 de
trabajo seguro en alturas donde se requiera
Adquisición e instalación de acometida desde el tablero de circuitos en
tubería EMT 3/4" y cable siete hilos #12 AWG por 3 líneas (fase, neutro y
tierra), teniendo en cuenta que debe cumplir con la norma RETIE y NTC
2050 de 2020, se debe cumplir con la norma 4272 de 2021 de trabajo
seguro en alturas donde se requiera
Adquisición e instalación de reflectores exteriores led con panel solar de
80W, incluye caja rawell y un metro de cable CU encauchetado 3x12,
teniendo en cuenta que debe cumplir con la norma RETIE y NTC 2050 de
2020, se debe cumplir con la norma 4272 de 2021 de trabajo seguro en
alturas donde se requiera
Adquisición e instalación de tablero de 8 circuitos monofasico, teniendo en
cuenta que debe cumplir con la norma RETIE y NTC 2050 de 2020, se
debe cumplir con la norma 4272 de 2021 de trabajo seguro en alturas
donde se requiera y desmonte de tablero de distribución de 4 circuitos
Adquisición e instalación de temporizador de encendido y apagado para
iluminacion exterior de 15A, teniendo en cuenta que debe cumplir con la
norma RETIE y NTC 2050 de 2020, se debe cumplir con la norma 4272
de 2021 de trabajo seguro en alturas donde se requiera
adquisicion e instalacion de tuberia EMT 2" pasante entre losa para futura
acometida de energia a segundo piso desde el tablero de circuitos,
teniendo en cuenta que debe cumplir con la norma RETIE y NTC 2050 de
2020, se debe cumplir con la norma 4272 de 2021 de trabajo seguro en
alturas donde se requiera

LIMPIEZA Y ASEO

UND 1,00 $ 204.747 $ 204.747
UND 1,00 $ 174.682 $ 174.682

M 800,00 $ 6.704 $ 5.363.000

UND 3,00 $ 158.756 $ 476.269

UND 15,00 $ 91.504 $ 1.372.556

UND 5,00 $ 30.884 $ 154.419

UND 1,00 $ 21.364 $ 21.364

UND 12,00 $ 44.109 $ 529.311

UND 1,00 $ 30.518 $ 30.518

M 30,00 $ 44.280 $ 1.328.413

UND 1,00 $ 221.402 $ 221.402

UND 1,00 $ 295.203 $ 295.203

UND 1,00 $ 492.741 $ 492.741

M 50,00 $ 70.398 $ 3.519.889

UND 4,00 $ 272.643 $ 1.090.573

UND 1,00 $ 235.370 $ 235.370

UND 1,00 $ 205.792 $ 205.792

UND 1,00 $ 180.964 $ 180.964

M2 363,95 $ 3.800 $ 1.383.151

 SUBTOTAL CAP. 7 REDES ELECTRICAS: 

SUBTOTAL CAP. 6  RED DE AGUA POTABLE: $ 3.694.316

15.517.783

$ 15.517.783

1.383.151

7 REDES ELECTRICAS

8 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL





 SUBTOTAL CAP. 8  ASEO Y LIMPIEZA GENERAL: 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR.TOTAL

 SUBTOTAL CAP. 1  ADECUACIÓN COCINA: 

 SUBTOTAL CAP. 2  FACHADA: 

 SUBTOTAL CAP. 3  MANTENIMIENTO ANDEN PERIMETRAL: 

$ 1.383.151

$ 91.430.315
$ 123.888.077

ADECUACIÓN COCINA 14.339.988

$ 14.339.988

7.593.244

$ 7.593.244

6.236.776

$ 6.236.776

1.859.083

OR TOTAL 
AU (35,5%) 

NITO - BP-26005609

1

2 FACHADA

3 MANTENIMIENTO ANDEN PERIMETRAL

4 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRADURAS
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DEMOLICION MURO LAD. SOGA
CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
RASQUETEADA-LIJADA-RESANE
REGATAS SOBRE MUROS
TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA )
SIFON SANITARIO PVC 2"
PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]"
TUBO PVC 1/2"
VALVULA CIERRE METALICO  1/2"
REPELLO MURO 1:3
MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM
CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM
ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM
PORCELANATO 80 X 80 CM
GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM
ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]
EPOXICA MURO POLIAMIDA
EPOXICA CIELOS POLIAMIDA
VENTANA ALUMINIO CORREDIZA 744 V-[OX]
NAVE LAMINA ENTAMBORADA  CAL.20 BAT.
MARCO LAMINA  0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE
CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO
GRIFO LAVAPLATOS LINEA ECON SENC
MUEBLES COCINA LAMINA RH

DEMOLICION MURO LAD. SOGA
MURO LADRILLO SOGA SUCIO
REPELLO MURO 1:3
ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]
VINILO CIELO TIPO 1 [3M]
VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM.
SELLADOR ELASTCO AUTONIVELANTE
PINTURA SOBRE TEJA FIBROCEMENTO

LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION
DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM
EXCAVACION EN CONGLOMERADO( MANUAL)
RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA
ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI
SARDINEL TRAPEZOIDAL B=(10-15) H=25CM
DILATACION-JUNTA ASFALTO
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.

CERRADURA ENTRADA PPAL
CERRADURA OFICINA-AULA[CILIN]
CERRADURA BANO [CILIN]

M2 1,98 $ 8.048 $ 15.935
M3 2,77 $ 30.316 $ 83.975
M3 2,77 $ 4.500 $ 12.465
M2 37,95 $ 4.323 $ 164.058
M 30,00 $ 5.322 $ 159.660
M 18,00 $ 28.864 $ 519.552

UND 2,00 $ 16.814 $ 33.628
PUNTO 2,00 $ 56.216 $ 112.432

M 30,00 $ 30.198 $ 905.940
UND 2,00 $ 41.420 $ 82.840
M2 30,00 $ 31.544 $ 946.320
M 1,50 $ 134.747 $ 202.121
M2 17,00 $ 92.776 $ 1.577.192
M2 13,50 $ 47.144 $ 636.444
M2 13,50 $ 127.167 $ 1.716.752
M 15,00 $ 36.350 $ 545.250
M2 12,10 $ 16.635 $ 201.284
M2 12,10 $ 25.083 $ 303.504
M2 15,50 $ 30.863 $ 478.377
M2 2,30 $ 365.924 $ 841.625
M2 1,62 $ 304.660 $ 493.549
UND 1,00 $ 182.269 $ 182.269
M3 14,00 $ 30.316 $ 424.424
M3 14,00 $ 4.500 $ 63.000
UND 1,00 $ 233.208 $ 233.208
UND 1,00 $ 114.488 $ 114.488
M 4,20 $ 783.261 $ 3.289.696

M2 26,00 $ 8.048 $ 209.248
M2 26,00 $ 79.413 $ 2.064.738
M2 52,00 $ 31.544 $ 1.640.288
M2 52,00 $ 16.635 $ 865.020
M2 52,00 $ 19.719 $ 1.025.388
M2 7,20 $ 111.273 $ 801.166
M 15,50 $ 29.262 $ 453.561
M2 15,50 $ 34.441 $ 533.836

M2 19,00 $ 4.351 $ 82.669
M2 28,00 $ 7.386 $ 206.808
M3 5,60 $ 37.745 $ 211.372
M3 5,60 $ 81.281 $ 455.174
M2 16,56 $ 83.052 $ 1.375.341
M 62,00 $ 53.974 $ 3.346.388
M 50,00 $ 1.432 $ 71.600
M3 14,00 $ 4.500 $ 63.000
M3 14,00 $ 30.316 $ 424.424

UND 1,00 $ 161.049 $ 161.049
UND 7,00 $ 97.726 $ 684.082
UND 2,00 $ 86.737 $ 173.474
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ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL
ESMALTE REJAS - VENTANAS

ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1"
ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2"
DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 2"
EXCAVACION EN CONGLOMERADO( MANUAL)
VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI
ALFAGIA CONCRETO A=15-20CM
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa
KORAZA [3M]
CONCERTINA DOBLE 60CM A.INOX-ACCESORIOS
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.

LIMPIEZA ASEO

LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM
DESMONTE TEJA DE ASBESTO CEMENTO O FIBRO CEMENTO NO
INCLUYE RETIRO
DESMONTE CIELO FALSO ALUMINIO
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM
TEJA UPVC
CABALLETE UPVC
ESTRUCTURA METALICA
CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22
ESMALTE CANAL LAMINA CARA INTERNA-EXTERN
SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM)
CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.

RASQUETEADA-LIJADA-RESANE
ESGRAFIADO
TABLETA GRESS 10x20

CERRADURA ENTRADA PPAL
CERRADURA OFICINA-AULA[CILIN]
REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C
REPINTE MARCO PUERTAS Y VENTANAS, INCLUYE RASQUETEADA
RETIRO DE OXIDO
ESMALTE REJAS - VENTANAS

DESMONTE APARATO SANITARIO
DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA
SANITARIO LINEA ECONOMICA
DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO
REPELLO MURO 1:3
ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM

M2 16,00 $ 15.795 $ 252.720
M 31,00 $ 5.698 $ 176.638
M2 15,00 $ 27.408 $ 411.120

M2 64,00 $ 7.296 $ 466.944
M 40,00 $ 18.894 $ 755.760
M2 9,00 $ 53.062 $ 477.558
M 23,00 $ 43.965 $ 1.011.195
M3 0,57 $ 37.745 $ 21.515
M3 0,57 $ 907.112 $ 517.054
M 4,70 $ 76.420 $ 359.174
KG 90,53 $ 5.668 $ 513.124
M2 35,00 $ 23.417 $ 819.595
M 42,00 $ 131.408 $ 5.519.136
M3 6,11 $ 4.500 $ 27.495
M3 6,11 $ 30.316 $ 185.231

M2 120,173 $ 3.800 $ 456.657

M 17,00 $ 3.731 $ 63.427

M2 140,00 $ 20.423 $ 2.859.220

M2 40,00 $ 6.217 $ 248.680
M2 40,00 $ 123.202 $ 4.928.080
M2 144,00 $ 58.581 $ 8.435.664
UND 8,00 $ 65.500 $ 524.000
KG 60,00 $ 16.184 $ 971.040
M 12,00 $ 121.739 $ 1.460.868
M 12,00 $ 25.942 $ 311.304
M 1,80 $ 38.739 $ 69.730
M3 14,00 $ 30.316 $ 424.424

M2 22,00 $ 4.323 $ 95.106
M2 22,00 $ 36.788 $ 809.336
M2 11,00 $ 61.116 $ 672.276

UND 1,00 $ 161.049 $ 161.049
UND 6,00 $ 97.726 $ 586.356
UND 11,00 $ 76.163 $ 837.793
ML 19,00 $ 22.371 $ 425.049

M2 11,00 $ 27.408 $ 301.488

UND 2,00 $ 43.020 $ 86.040
UND 1,00 $ 28.969 $ 28.969
JUEGO 1,00 $ 390.232 $ 390.232
M2 54,00 $ 13.178 $ 711.612
M2 17,00 $ 31.544 $ 536.248
M2 3,40 $ 47.144 $ 160.290

 SUBTOTAL CAP. 4  CARPINTERIA METÁLICA Y CERRADURAS: 

 SUBTOTAL CAP. 5  MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL: 

 SUBTOTAL CAP. 6  ASEO Y LIMPIEZA GENERAL: 

 SUBTOTAL CAP. 1  MANTENIMIENTO DE CUBIERTA: 

 SUBTOTAL CAP. 2  MANTENIMIENTO DE FACHADAS: 

 SUBTOTAL CAP. 3  CARPINTERIA METALICA Y CERRADURAS: 

$ 1.859.083

10.673.780

$ 10.673.780

456.657

$ 456.657

$ 41.159.528
$ 55.771.161

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA 20.296.437

$ 20.296.437

1.576.718

$ 1.576.718

2.311.735

$ 2.311.735

5.059.192

OR TOTAL 
AU (35,5%) 

5 MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL

6 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL

1

2 MANTENIMIENTO DE FACHADAS

3 CARPINTERIA METALICA Y CERRADURAS

4 MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIA

OLOMBIA - BP-26005609
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1.4
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3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

ENCHAPE CERAMICA
PORCELANATO 80 X 80 CM
LIMPIEZA, DESMANCHADO Y DESINFECCIÓN DE APARATOS
SANITARIOS (ORINAL, LAVAMANOS, TASA SANITARIA). INCLUYE
CAMBIO Y AJUSTE DE EMPAQUES, REVISIÓN Y AJUSTE DE
GRIFERÍA, SONDEO DE PUNTOS SANITARIOS

LIMPIEZA, DESMANCHADO, DESINFECCIÓN Y FRAGUADO DE
ENCHAPE CERÁMICO EN MUROS Y PISOS
GRIFERIA HIDROSTATICA TANQUE SANITARIO
GRIFO LAVAMANOS 4 PULG MEZCL LINEA MED

DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO
DEMOLICION CONTRAPISO CONCRETO E=5CM-10CM
TUBERIA PVC 2" SANITARIA
PUNTO SANITARIO PVC 2
TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)
PUNTO SANITARIO PVC 4"
CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO]
CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 2.500Psi
ALISTADO PISO 4 CM
ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD
PORCELANATO 80 X 80 CM

DEMOLICION MESON CONCRETO
RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE
ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]
VINILO MURO TIPO 1 [3M]
VINILO CIELO TIPO 1 [3M]
ESMALTE SOBRE MURO

LIMPIEZA GENERAL

C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM
ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM
GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM
PORCELANATO 80 X 80 CM

REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3
ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]
KORAZA [3M]
SELLADOR ELASTCO AUTONIVELANTE

CERRADURA ENTRADA PPAL
CERRADURA OFICINA-AULA[CILIN]
REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C
REPINTE MARCO PUERTAS Y VENTANAS, INCLUYE RASQUETEADA
RETIRO DE OXIDO
ESMALTE REJAS - VENTANAS

M2 17,00 $ 80.058 $ 1.360.986
M2 3,40 $ 127.167 $ 432.367

UND 2,00 $ 50.337 $ 100.674

M2 39,00 $ 11.097 $ 432.783

UND 3,00 $ 127.176 $ 381.528
UND 3,00 $ 145.821 $ 437.463

M2 36,00 $ 13.178 $ 474.408
M2 36,00 $ 3.735 $ 134.460
M 20,00 $ 26.683 $ 533.660

PUNTO 4,00 $ 51.269 $ 205.076
M 30,00 $ 48.547 $ 1.456.410

PUNTO 3,00 $ 99.974 $ 299.922
UND 1,00 $ 349.416 $ 349.416
M2 36,00 $ 78.904 $ 2.840.544
M2 36,00 $ 32.803 $ 1.180.908
M2 9,00 $ 80.058 $ 720.522
M2 36,00 $ 127.167 $ 4.578.006

M 1,10 $ 29.543 $ 32.497
M2 191,00 $ 4.606 $ 879.746
M2 11,00 $ 16.635 $ 182.985
M2 200,00 $ 15.617 $ 3.123.400
M2 16,00 $ 19.719 $ 315.504
M2 11,00 $ 16.300 $ 179.300

M2 140,94 $ 1.023 $ 144.177

M2 90,00 $ 123.202 $ 11.088.180
M2 91,00 $ 47.144 $ 4.290.104
M 80,00 $ 36.350 $ 2.908.000
M2 91,00 $ 127.167 $ 11.572.181

M2 26,00 $ 46.213 $ 1.201.538
M2 49,00 $ 16.635 $ 815.115
M2 49,00 $ 23.417 $ 1.147.433
M 13,00 $ 29.262 $ 380.406

UND 1,00 $ 161.049 $ 161.049
UND 9,00 $ 97.726 $ 879.534
UND 14,00 $ 76.163 $ 1.066.282

ML 21,00 $ 22.371 $ 469.791

M2 24,00 $ 27.408 $ 657.792

 SUBTOTAL CAP. 4  MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIA: 

 SUBTOTAL CAP. 5  RED SANITARIA: 

 SUBTOTAL CAP. 6  ENLUCIMIENTO: 

SUBTOTAL CAP. 1  ENLUCIMIENTO INTERNO:

SUBTOTAL CAP. 2  MANTENIMIENTO DE FACHADAS:

SUBTOTAL CAP. 3  CARPINTERIA METALICA:

 SUBTOTAL CAP. 7  A

$ 5.059.192

12.773.332

$ 12.773.332

4.713.432

$ 4.713.432

144.177

$ 144.177

$ 46.875.022
$ 63.515.655

ENLUCIMIENTO INTERNO 29.858.465

$ 29.858.465

3.544.492

$ 3.544.492

3.234.448

$ 3.234.448

OR TOTAL 
AU (35,5%) 

5 RED SANITARIA

6 ENLUCIMIENTO

7 ASEO Y LIMPIEZA

1

2 MANTENIMIENTO DE FACHADAS

3 CARPINTERIA METALICA

CORDOBA -  BP-26005609





4 MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIA

5 MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE ACCESO A SEGUNDO NIVEL

6 ASEO Y LIMPIEZA

3.311.705

$ 3.311.705

2.099.323

$ 2.099.323

730.970

$ 730.970

$ 42.779.403
$ 57.966.091

CORDOBA
AU (35,5%) 

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.1

DEMOLICION MURO LAD. SOGA
CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.
DESMONTE APARATO SANITARIO
SANITARIO LINEA ECONOMICA
LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA ECONOMIC
INSTALACION SANITARIO
INSTALACION LAVAMANOS
LIMPIEZA, DESMANCHADO, DESINFECCIÓN Y FRAGUADO DE
ENCHAPE CERÁMICO EN MUROS Y PISOS
GRIFO LAVAMANOS 4 PULG MEZCL LINEA MED
RASQUETEADA-LIJADA-RESANE
ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]
VINILO MURO TIPO 1 [3M]
MARCO LAMINA  0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE
NAVE LAMINA ENTAMBORADA  CAL.20 BAT.
DIVISION METALICA BAÑO LAMINA GALVANIZA. C-22
DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO
CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM

ALISTADO PISO 5 CM
TABLETA GRESS 20X20
ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]
KORAZA [3M]
ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES

LIMPIEZA DESMONTE ASEO

M2 1,00 $ 8.048 $ 8.048
M3 1,00 $ 30.316 $ 30.316
UND 2,00 $ 43.020 $ 86.040
JUEGO 1,00 $ 390.232 $ 390.232
JUEGO 1,00 $ 194.708 $ 194.708
UND 1,00 $ 39.483 $ 39.483
UND 1,00 $ 39.109 $ 39.109

M2 20,00 $ 11.097 $ 221.944

UND 1,00 $ 145.821 $ 145.821
M2 14,00 $ 4.323 $ 60.522
M2 4,00 $ 16.635 $ 66.540
M2 14,00 $ 15.617 $ 218.638
UND 1,00 $ 182.269 $ 182.269
M2 3,00 $ 304.660 $ 913.980
M2 0,76 $ 405.909 $ 306.867
M2 4,00 $ 9.021 $ 36.084
M2 4,00 $ 92.776 $ 371.104

M2 18,40 $ 37.546 $ 690.846
M2 18,40 $ 61.724 $ 1.135.722
M2 5,00 $ 21.171 $ 105.855
M2 5,00 $ 23.417 $ 117.085
M 3,00 $ 16.605 $ 49.815

M2 147,20 $ 4.966 $ 730.970

SUBTOTAL CAP. 4  MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIA:

 SUBTOTAL CAP. 6  ASEO Y LIMPIEZA: 

. 5  MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE ACCESO A SEGUNDO NIVEL:

C.A.L.I. 22 - BP-26005727
ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR. TOTAL

1 MANTENIMENTO SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

 SUBTOTAL CAP. 1  MANTENIMIENTO SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN: 413.284
VALOR PRESUPUESTO C.A.L.I. 22 $ 413.284

PRESUPUESTO ORGANISMO - BP-26005393
ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR. TOTAL

C.A.L.I 2

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

SUBTOTAL $ 1.022.878,00
C.A.L.I 3

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA UN (1) AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 24000 BTU  INCLUYE INSPECCION VISUAL,
LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON, LIMPIEZA
DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION DE GAS.
NO INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 1,00 $ 258.303 $ 258.303

1.2 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU UND 1,00 $ 154.982 $ 154.982

1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 18000 A 36000 BTU, INCLUYE INSPECCION
VISUAL, LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON,
LIMPIEZA DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION
DE GAS, PARA CANTIDADES MENORES DE 5 UNIDADES. NO
INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 2,00 $ 308.487 $ 616.974,00

1.2 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UND 2,00 $ 202.952 $ 405.904,00

1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 18000 A 36000 BTU, INCLUYE INSPECCION
VISUAL, LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON,
LIMPIEZA DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION
DE GAS, PARA CANTIDADES MENORES DE 5 UNIDADES. NO
INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 5,00 $ 308.487 $ 1.542.435,00





1.2 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UND 5,00 $ 202.952 $ 1.014.760,00

1.3

CERTIFICACIÓN RETIE PARA AMPLIACIÓN DE CARGA -
CAMBIO DE MEDIDOR MONOFÁSICO A TRIFÁSICO, USO FINAL
PARA FUNCIONAMIENTO DE 6 AIRES ACONDICIONADOS CON
17 KW TOTAL, USO COMERCIAL, DISTRIBUCIÓN BT AEREA -
0,208/0,127 - LONGITUD 15M APROX

UND 1,00 $ 2.810.332 $ 2.810.332,00

1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 18000 A 36000 BTU, INCLUYE INSPECCION
VISUAL, LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON,
LIMPIEZA DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION
DE GAS, PARA CANTIDADES MENORES DE 5 UNIDADES. NO
INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 2,00 $ 308.487 $ 616.974,00

1.2 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UND 2,00 $ 202.952 $ 405.904,00

1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 18000 A 36000 BTU, INCLUYE INSPECCION
VISUAL, LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON,
LIMPIEZA DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION
DE GAS, PARA CANTIDADES MENORES DE 5 UNIDADES. NO
INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 3,00 $ 308.487 $ 925.461,00

1.2

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO
TECHO DE 60000 BTU, INCLUYE INSPECCION VISUAL,
LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON, LIMPIEZA
DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION DE GAS.
NO INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 2,00 $ 405.904 $ 811.808,00

1.3 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UND 5,00 $ 202.952 $ 1.014.760,00

1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 18000 A 36000 BTU, INCLUYE INSPECCION
VISUAL, LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON,
LIMPIEZA DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION
DE GAS, PARA CANTIDADES MENORES DE 5 UNIDADES. NO
INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 2,00 $ 308.487 $ 616.974,00

1.2

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO
CASSETTE DE 60000 BTU, INCLUYE INSPECCION VISUAL,
LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON, LIMPIEZA
DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION DE GAS.
NO INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 2,00 $ 405.904 $ 811.808,00

1.3

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO
CENTRAL DE 60000 BTU, INCLUYE INSPECCION VISUAL,
LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON, LIMPIEZA
DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION DE GAS.
NO INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 3,00 $ 405.904 $ 1.217.712,00

1.4 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UND 7,00 $ 202.952 $ 1.420.664,00

1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 18000 A 36000 BTU, INCLUYE INSPECCION
VISUAL, LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON,
LIMPIEZA DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION
DE GAS, PARA CANTIDADES MENORES DE 5 UNIDADES. NO
INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 5,00 $ 308.487 $ 1.542.435,00

1.2 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UND 5,00 $ 202.952 $ 1.014.760,00

1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 18000 A 36000 BTU, INCLUYE INSPECCION
VISUAL, LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON,
LIMPIEZA DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION
DE GAS, PARA CANTIDADES MENORES DE 5 UNIDADES. NO
INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 2,00 $ 308.487 $ 616.974,00

1.2 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UND 2,00 $ 202.952 $ 405.904,00

SUBTOTAL $ 5.367.527,00
C.A.L.I 4

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

SUBTOTAL $ 1.022.878,00
C.A.L.I 5

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

SUBTOTAL $ 2.752.029,00
C.A.L.I 6

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

SUBTOTAL $ 4.067.158,00
C.A.L.I 7

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

SUBTOTAL $ 2.557.195,00
C.A.L.I 8

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

SUBTOTAL $ 1.022.878,00
C.A.L.I 9

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EXISTENTE





1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 18000 A 36000 BTU, INCLUYE INSPECCION
VISUAL, LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON,
LIMPIEZA DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION
DE GAS, PARA CANTIDADES MENORES DE 5 UNIDADES. NO
INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 3,00 $ 308.487 $ 925.461,00

1.2

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO
TECHO DE 60000 BTU, INCLUYE INSPECCION VISUAL,
LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON, LIMPIEZA
DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION DE GAS.
NO INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 2,00 $ 405.904 $ 811.808,00

1.3 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UND 5,00 $ 202.952 $ 1.014.760,00

1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 18000 A 36000 BTU, INCLUYE INSPECCION
VISUAL, LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON,
LIMPIEZA DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION
DE GAS, PARA CANTIDADES MENORES DE 5 UNIDADES. NO
INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 2,00 $ 308.487 $ 616.974,00

1.2

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO
TECHO DE 60000 BTU, INCLUYE INSPECCION VISUAL,
LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON, LIMPIEZA
DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION DE GAS.
NO INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 2,00 $ 405.904 $ 811.808,00

1.3 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UND 4,00 $ 202.952 $ 811.808,00

1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 18000 A 36000 BTU, INCLUYE INSPECCION
VISUAL, LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON,
LIMPIEZA DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION
DE GAS, PARA CANTIDADES MENORES DE 5 UNIDADES. NO
INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 1,00 $ 308.487 $ 308.487,00

1.2 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UND 1,00 $ 202.952 $ 202.952,00

1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 18000 A 36000 BTU, INCLUYE INSPECCION
VISUAL, LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON,
LIMPIEZA DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION
DE GAS, PARA CANTIDADES MENORES DE 5 UNIDADES. NO
INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 2,00 $ 308.487 $ 616.974,00

1.2 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UND 2,00 $ 202.952 $ 405.904,00

1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 18000 A 36000 BTU, INCLUYE INSPECCION
VISUAL, LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON,
LIMPIEZA DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION
DE GAS, PARA CANTIDADES MENORES DE 5 UNIDADES. NO
INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 1,00 $ 308.487 $ 308.487,00

1.2 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UND 1,00 $ 202.952 $ 202.952,00

1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 18000 A 36000 BTU, INCLUYE INSPECCION
VISUAL, LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON,
LIMPIEZA DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION
DE GAS, PARA CANTIDADES MENORES DE 5 UNIDADES. NO
INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 3,00 $ 308.487 $ 925.461,00

1.2 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UND 3,00 $ 202.952 $ 608.856,00

1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 18000 A 36000 BTU, INCLUYE INSPECCION
VISUAL, LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON,
LIMPIEZA DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION
DE GAS, PARA CANTIDADES MENORES DE 5 UNIDADES. NO
INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 1,00 $ 308.487 $ 308.487,00

SUBTOTAL $ 2.752.029,00
C.A.L.I 10

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

SUBTOTAL $ 2.240.590,00
C.A.L.I 11

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

SUBTOTAL $ 511.439,00
C.A.L.I 12

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

SUBTOTAL $ 1.022.878,00
C.A.L.I 13

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

SUBTOTAL $ 511.439,00
C.A.L.I 14

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

SUBTOTAL $ 1.534.317,00
C.A.L.I 15

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EXISTENTE





1.2 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UND 1,00 $ 202.952 $ 202.952,00

1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 18000 A 36000 BTU, INCLUYE INSPECCION
VISUAL, LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON,
LIMPIEZA DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION
DE GAS, PARA CANTIDADES MENORES DE 5 UNIDADES. NO
INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 2,00 $ 308.487 $ 616.974,00

1.2 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UND 2,00 $ 202.952 $ 405.904,00

1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 18000 A 36000 BTU, INCLUYE INSPECCION
VISUAL, LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON,
LIMPIEZA DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION
DE GAS, PARA CANTIDADES MENORES DE 5 UNIDADES. NO
INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 3,00 $ 308.487 $ 925.461,00

1.2

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO
TECHO DE 60000 BTU, INCLUYE INSPECCION VISUAL,
LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON, LIMPIEZA
DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION DE GAS.
NO INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 3,00 $ 405.904 $ 1.217.712,00

1.3

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO
CENTRAL DE 60000 BTU, INCLUYE INSPECCION VISUAL,
LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON, LIMPIEZA
DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION DE GAS.
NO INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 1,00 $ 405.904 $ 405.904,00

1.4 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UND 7,00 $ 202.952 $ 1.420.664,00

1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 18000 A 36000 BTU, INCLUYE INSPECCION
VISUAL, LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON,
LIMPIEZA DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION
DE GAS, PARA CANTIDADES MENORES DE 5 UNIDADES. NO
INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 2,00 $ 308.487 $ 616.974,00

1.2 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UND 2,00 $ 202.952 $ 405.904,00

1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 18000 A 36000 BTU, INCLUYE INSPECCION
VISUAL, LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON,
LIMPIEZA DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION
DE GAS, PARA CANTIDADES MENORES DE 5 UNIDADES. NO
INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 4,00 $ 308.487 $ 1.233.948,00

1.2 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UND 4,00 $ 202.952 $ 811.808,00

1.1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT DE 18000 A 36000 BTU, INCLUYE INSPECCION
VISUAL, LAVADO CON DESINCRUSTANTE, AGUA Y JABON,
LIMPIEZA DE FILTROS, PRUEBAS ELECTRICAS Y DE PRESION
DE GAS, PARA CANTIDADES MENORES DE 5 UNIDADES. NO
INCLUYE RECARGA DE REFRIGERANTE.

UND 3,00 $ 308.487 $ 925.461,00

1.2 AJUSTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-410A PARA UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UND 3,00 $ 202.952 $ 608.856,00

SUBTOTAL $ 511.439,00
C.A.L.I 16

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

SUBTOTAL $ 1.022.878,00
C.A.L.I 17

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

SUBTOTAL $ 3.969.741,00
C.A.L.I 18

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

SUBTOTAL $ 1.022.878,00
C.A.L.I 20

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

SUBTOTAL $ 2.045.756,00
C.A.L.I 21

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

SUBTOTAL $ 1.534.317,00

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 36.905.528
VALOR TOTAL + AU (35,5%) 50.006.991

VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS COSTO DIRECTO 259.149.796

VALOR TOTAL + AU (35,5%) 351.119.468




