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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN. 
 
De conformidad con la Ley 152 de 1994, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y el 

Decreto 1082 de 2015, la Entidad cuenta con un portafolio de proyectos de inversión 
registrado en el Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión Nacional – 

BPIN- el cual es administrado por el Departamento Nacional de Planeación.   
  

Estos proyectos se encuentran armonizados con la planeación estratégica de la 
Entidad y con el Plan Nacional de Desarrollo y, por ende, permiten dar cumplimiento 
a las metas fijadas por el Gobierno Nacional.   

  
En consecuencia, de lo anterior, la contratación objeto del presente estudio se 

encuentra enmarcada en el siguiente proyecto de inversión:  
 
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: C-4099-1400-8 

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: Fortalecimiento de las capacidades 
estratégicas y de apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a nivel nacional.  

OBJETIVO ESPECIFICO DEL BPIN: Adecuar la infraestructura de la Entidad, de 
acuerdo con las necesidades y proyección de la misma.  
ACTIVIDAD DEL BPIN A AFECTAR: Desarrollar las actividades de adecuación, 

ampliación, mejoramiento y mantenimiento mayor de la infraestructura de acuerdo 
con las necesidades de la Entidad 

 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de lograr sus objetivos 
institucionales y en cumplimiento de sus funciones legales (Ley 1444 del 20111, 

Resolución 3571 de 20112 y demás normas y actos administrativos 
complementarios), tiene el deber de mantener las condiciones operativas y logísticas 

adecuadas para la buena marcha de sus actividades, a través, de la administración 
eficaz de los recursos físicos con que cuenta. 
 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tendrá como objetivo primordial lograr, 
en el marco de la ley y sus competencias formular, adoptar, dirigir, coordinar y 

ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y 
urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de 
uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y 

financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y 
saneamiento básico. 

 
La Ley 1444 de 20113 creó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y dispuso en 
su artículo 11 escindir del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial los 

objetivos y funciones asignados por las normas vigentes a los Despachos del 
Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial y al Despacho del Viceministro de 

Agua y Saneamiento Básico, por su parte, el literal b del artículo 18 confiere 
facultades extraordinarias para determinar los objetivos y estructura de los 

Ministerios creados por dicha Ley. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se expidió el Decreto 3571 de 20114  que 

determina que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “tendrá como objetivo 
primordial  lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, 

coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo 
territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudad, con 

 
1 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 1444 (4, mayo, 2011). “Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan 

precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta 

de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.”  
2 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3571 (27,septiembre, 2011). “Por el cual se establecen los objetivos, 

estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y 

Territorio.” 
3 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 1444 (4, mayo, 2011). “Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan 

precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta 

de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.” 
4 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3571 (27,septiembre, 2011). “Por el cual se establecen los objetivos, 

estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y 

Territorio.” 
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patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones 

de acceso y financiación de vivienda y de prestación de los servicios públicos de agua 
potable y saneamiento básico”.  
 

Ahora bien, el Decreto Ley 3571 de 20115, modificado por el Decreto 1829 de 20196, 
en su artículo 25 establece como funciones específicas de la Secretaría General del 

Ministerio, entre otras, las siguientes: 
 

“(…) 
2. Diseñar, formular, implementar, y dirigir la ejecución de procesos, normas y 
procedimientos para la administración de los recursos humanos, físicos, económicos 

y financieros del Ministerio […] 
5. Impartir directrices y dirigir la programación, elaboración y ejecución de los Planes 

de Contratación y de Adquisición de Servicios de la Entidad, de manera articulada con 
los instrumentos de planeación y presupuesto […] 
9. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la 

adquisición, almacenamiento, custodia, distribución de bienes muebles inmuebles 
necesarios para el normal funcionamiento del Ministerio. […]  

14. Gestionar la consecución de recursos para el desarrollo de los planes, programas 
y proyectos institucionales […] 
17. Formular la política de gestión, administración y control de los recursos físicos del 

Ministerio.  
18. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 

dependencia  
 
(…)” 

 
Respecto de las funciones de la Subdirección de Servicios Administrativos, el Decreto 

Ley 35717 de 2011, modificado por el Decreto 1829 de 20198, señala en su artículo 
27 como funciones de la Subdirección de Servicios Administrativos, entre otras, las 
siguientes:  

 
“(…) 

1. Adelantar las actividades de contratación de conformidad con la normativa vigente 
y aplicar los métodos, procedimientos y mecanismos de control respectivos. 
4. Establecer lineamientos e implementar procesos sobre la contratación del 

Ministerio de conformidad con la normativa vigente y relacionada.  
5. Coordinar y controlar la eficiente y eficaz prestación de los servicios administrativos 

y logísticos en el Ministerio y en el Fondo Nacional de Vivienda.  
6. Administrar de manera eficiente, económica y eficaz los recursos físicos del 
Ministerio, efectuando una adecuada ejecución, planificación, seguimiento y control 

de los mismos”. 
16. Las demás que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan.” 

  
Por otra parte, el Ministerio, con el fin de asegurar la prestación efectiva y continua 

del servicio, mediante la Resolución No. 035 de 20119, modificada por Resolución 
0195 de 2020, conformó grupos de trabajo internos, dentro de los cuales se encuentra 
el Grupo de Recursos Físicos, el cual tiene dentro de sus funciones, entre otras, las 

siguientes:  
 

“(…) 

 
5 Ibídem 
6 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Decreto Ley 1829 (10, octubre, 2019). “Por el cual se modifica la estructura del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio” 
7 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3571 (27,septiembre, 2011). “Por el cual se establecen los objetivos, 

estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y 

Territorio.” 
8MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Decreto Ley 1829 (10, octubre, 2019). “Por el cual se modifica la estructura del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio” 
9 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Resolución No. 0035. (31, octubre, 2011). Por la cual se crean unos grupos 

internos de trabajo en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y se determinan sus funciones. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2011. 

9 p.  
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1. Administrar de manera eficiente, económica y eficaz los recursos físicos del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, efectuando una adecuada ejecución, 
planificación, seguimiento y control de estos. 
2. Velar por el mantenimiento, conservación y custodia de los bienes inmuebles del 

Ministerio o de responsabilidad de éste (…).  
4. Efectuar el control permanente del presupuesto asignado para gastos generales.  

5. Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Compras.  
6. Realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo los procesos de contratación 

de bienes y servicios de gastos generales que requiera el Ministerio.  
(…)” 
 

Ahora bien, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su funcionamiento 
cuenta con las siguientes sedes: 

 

SEDES DEL MINISTERIO DIRECCIÓN TENENCIA 

Sede La Botica Carrera 6 # 8 – 77 Propia 

Sede Casa Imprenta Carrera 6 # 8 - 95 Propia 

Sede Calle 17  Calle 17# 9 - 36 Arriendo 

Sede Palma Carrera 13 # 28 – 1 Propia 

Sede Fragua Calle 17 sur # 30 – 12 Propia 

  

Motivo por el cual, previa aprobación del comité de contratación de la entidad en 
sesión del 23 de mayo de 2025 se adelantó proceso de selección abreviada de menor 
cuantía publicando en SECOP II el 4 de junio de 2025 el aviso de convocatoria, los 

estudios y documentos previos y el proyecto de pliego de condiciones del proceso 
MVCT-SAMC-002-2025. En este proceso se pretendía llevar a cabo ejecuciones de 

intervenciones de mantenimiento y adecuación de la infraestructura de las cuatro (4) 
sedes propias del ministerio relacionadas en el recuadro anterior, contando para ello 
con un presupuesto de $454.077.817.  

 
Sin embargo, el proceso de contratación MVCT-SAMC-002-2025 fue declarado 

desierto mediante Resolución No 0489 de 25 del julio de 2025 por cuanto los 
proponentes no cumplieron la totalidad de los requisitos técnicos habilitantes, 
puntualmente frente a la experiencia especifica del personal mínimo requerido, 

especialmente el referido para el director de obra, el cual correspondía a acreditar 
certificación en proyectos donde se haya ejecutado el mantenimiento, construcción 

y/o adecuación de teja sin traslapo.  
 

Así las cosas, teniendo en cuenta que no se pudo llevar a satisfacción el proceso de 
contratación y persiste la necesidad de realizar ejecuciones de intervenciones de 
mantenimiento y adecuación de la infraestructura de las sedes propiedad de esta 

cartera ministerial, se estructura nuevamente la necesidad a fin de llevar a cabo de 
nuevo el proceso de contratación. En esta conformación de la necesidad a contratar, 

se evidenció que no es pertinente incluir la sede Fragua, por cuanto actualmente 
presenta una contingencia ocasionada por las obras del Metro de Bogotá D.C., y en 
su lugar, se incluyeron otras necesidades de mantenimiento que presentan las otras 

sedes del Ministerio, esto es La Botica, Casa Imprenta, buscando con ello contar con 
un mantenimiento mas completo para estas sedes.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se sustenta la actual necesidad con el propósito de 
llevar a cabo proceso de selección para contratar la ejecución de intervenciones de 

mantenimiento y adecuación en la infraestructura física de las sedes propias del 
Ministerio, localizadas en la ciudad de Bogotá, D.C., con el objetivo de asegurar la 

continuidad y mejorar la prestación del servicio institucional. En este sentido, se 
desarrollarán actividades de mantenimiento preventivo/ correctivo y adecuaciones 
locativas, ajustadas a las necesidades particulares de cada sede, buscando conservar 

los inmuebles en óptimas condiciones y, de esta manera, garantizar el adecuado 
estado de la infraestructura, mitigando posibles impactos presupuestales a largo 

plazo. 
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En este contexto, las actividades de mantenimiento, adecuación y optimización se 

han focalizado especialmente en los siguientes ejes de atención: 
 

I. Cronograma programático de intervención en relación con las obras de 

mantenimiento preventivo y correctivo a las sedes, atendiendo la situación de 
antigüedad de las edificaciones y control de deterioros en los materiales 

constructivos. 
II. Atención a las recomendaciones establecidas en los informes de inspección 

ARL, situaciones o condiciones inseguras encontradas en las sedes. Se realizará 
el seguimiento y la atención inmediata a las recomendaciones formuladas en 
los informes de inspección de la ARL, así como a las condiciones inseguras 

detectadas en las sedes, priorizando la implementación de medidas correctivas 
que mitiguen los riesgos identificados.  

III. Adopción de medidas en línea con lo expuesto en el artículo 3 de la Ley 2306 
del 2023 “Creación de los Áreas de Lactancia Materno en Espacio Público” y la 
Resolución No. 2423 de 2018 “Por la cual se adopta el reglamento para el uso 

adecuado de la Sala Amiga de la Familia Lactante del Entorno Laboral”.  
IV. Mejoramiento de las condiciones laborales de servidores mediante reubicación 

y actualización de iluminación. 
V. Permisos de reparaciones locativas de las sedes bienes de interés cultural. 

VI. Diagnóstico Archivo General de la Nación.   
 

1.1  JUSTIFICACIÓN NORMATIVA: 

 

Al igual, atendiendo las medidas de austeridad del gasto contenidas en el Decreto 
199 de 202410, se propendió la implementación del artículo 5, literal b) el cual 

estipula: 

“ARTÍCULO 5. Arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, cambio 
de sede y adquisición de bienes muebles e inmuebles. Las entidades que hacen 
parte del Presupuesto General de la Nación deberán seguir las siguientes directrices 

para el arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y 
adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

(…) 

b) El mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad de las entidades del Estado 

solo procederá cuando se realice de manera preventiva para garantizar el correcto 
funcionamiento a fin de no generar un impacto presupuestal a largo plazo; cuando de 

no realizarse se ponga en riesgo la seguridad y/o se afecten las condiciones de salud 
ocupacional de las personas, en cuyo caso debe quedar expresa constancia y 
justificación de su necesidad.” 

Asimismo, la presente contratación tiene en cuenta lo establecido en el artículo 22, 

literal c) del mencionado Decreto: 

“ARTÍCULO 22. Sostenibilidad ambiental. Las entidades procurarán adoptar 
las siguientes acciones medioambientales y de ahorro:  

c) Instalar en cuanto sea posible, sistemas de ahorro de energía, temporizadores y 

demás que ayuden al ahorro de recursos.”  

1.2  INFORMACIÓN DE LAS SEDES:  

 

1.2.1 SEDE BOTICA:  

 

 
10 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Decreto 199 (20, febrero, 2024). “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del 

Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.” 
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       Fuente: Google Maps. 
 
1.2.2 SEDE IMPRENTA:  
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Fuente: Google Maps. 

 

1.2.3 SEDE PALMA REAL: 
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SEDE PALMA REAL. 

 
LOCALIDAD: Santa Fe 

 
BARRIO: Samper 
 

DIRECCIÓN: Calle 28 # 13-
22 en el edificio Palma Real 

séptimo piso 
 
CÉDULA CATASTRAL: 

AAA0087TETO y 
AAA0087TEUZ. 

  
MATRÍCULAS 

INMOBILIARIAS: 50C-
1245692 Y 50C-1245686 

 

UNIDAD DE PLANEAMIENTO LOCAL –  

UPL Nº 23 CENTRO HISTÓRICO 

TRATAMIENTO:  

CONSOLIDACION 

EDIFICABILIDAD: 

C/5  
ALTURA MÁXIMA EN 

PISOS: 

5 

TIPOLOGÍA: 

TA 

 

ÁREA DE ACTIVIDAD:  

Área de Actividad Estructurante - AAE - Receptora de 

vivienda de interés social 

REGLAMENTACIÓN:  

Decretos Distritales 555 de 2021, 203 de 2022 

 

 
Fuente: Google Maps. 

 

1.3. NECESIDADES FÍSICAS DE LA INFRAESTRUCTURA 
 

Como parte de la justificación de la necesidad y con el fin de contar con insumos que 
permitan cuantificar las actividades requeridas para atender las necesidades 

específicas de las sedes, el Ministerio ha sustentado el objeto a contratar en los 
siguientes documentos:   

  
1.3.1. Plan de Mantenimiento Sedes 2024-2027  
 

Evaluada la situación de la infraestructura de las sedes y considerando la antigüedad 

de los inmuebles, estos se han vinculado a un cronograma programático de 

intervención preventiva y correctiva, con el objetivo de garantizar y optimizar la 

correcta prestación del servicio, así como conservar en óptimo estado la 

infraestructura de los inmuebles administrativos, Botica, Imprenta y Palma Real. 

 

Estas acciones están contempladas en el Plan de Mantenimiento 2024-2027 (Anexo 

No.7) de las sedes del Ministerio, elaborado por el Grupo de Recursos Físicos, el cual 
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fue estructurado atendiendo las necesidades particulares de cada uno de los 

inmuebles.  

1.3.2. Informes Seguimiento de Inspecciones Locativas Grupo de Talento 

Humano 
 

De acuerdo con los hallazgos registrados en los informes de seguimiento periódicos 
de inspecciones locativas, elaborados por el Grupo de Talento Humano y la 
Aseguradora de Riesgos Laborales Positiva S.A., (Anexos No. 8, 9 y 10) el Ministerio 

ha planificado un plan de acción orientado a atender las recomendaciones formuladas 
para cada una de las sedes. 
 

Estos informes fueron socializados por el Grupo de Talento Humano en el mes de 
diciembre de 2024, evidenciándose que varias de las actividades recomendadas ya 

han sido atendidas, algunas fueron ejecutadas parcialmente y otras se encuentran 
pendientes de atención.  
 

 
1.3.3 Permisos de Reparaciones Locativas Sedes Bienes de interés Cultural: 

 
Se relacionan a continuación los permisos expedidos por el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural – IDPC, mediante los cuales se autorizan intervenciones de 

reparaciones locativas y primeros auxilios en las sedes clasificadas como bienes de 
interés cultural, correspondientes a Botica e Imprenta, con los radicados que se 

detallan: 
 
▪ 20253060006911 del 23-01-2025 - Anexo No. 11 

▪ 20253060005491 del 17-01-2025 - Anexo No. 12 
▪ 20243060007101 del 13-02-2024 - Anexo No. 13 

▪ 20233060064931 del 31-10-2023 - Anexo No. 14 
 
Así las cosas, se proyectaron las actividades pertinentes para proceder con lo 

aprobado por el IDPC. 
 

1.3.4. Necesidades detectadas por el Grupo de Recursos Físicos: 
 

1.3.4.1 Sede la Botica: 

Teniendo en cuenta los reportes por parte de colaboradores en los cuales manifiestan 

la presencia de palomas al interior de las oficinas, se presenta necesidad de sellar los 

vanos para evitar que estas ingresen. 

Adicionalmente una de las vigas ubicadas en la cafetería del auditorio presenta una 

fisura bastante pronunciada por lo cual se requiere implementar medidas correctivas 

que mitiguen el riesgo de colapso de esta, esta actividad está amparada en el permiso 

de primeros auxilios otorgado por el IDPC., mediante radicado 20253060005491 del 

17-01-2025 (anexo 12).  

Reparación del muro divisorio – sedes Botica e Imprenta 

Se evidencia una dilatación pronunciada en el muro divisorio que compromete su 

estabilidad. Se requiere ejecutar la reparación mediante la aplicación de concreto tipo 

mortero de alta resistencia en las zonas críticas y la reconformación de la corona. La 

terminación superior se realizará con instalación de teja y enchape tipo colonial, 

garantizando uniformidad estética y protección contra agentes atmosféricos. 

Inspección y mantenimiento de redes hidrosanitarias 

Debido a la ausencia de planimetría de las redes de aguas lluvias y aguas residuales, 

se realizará una inspección diagnóstica con sonda endoscópica para determinar el 

trazado, la dirección de los ramales y su conexión a los pozos de descarga de la red 
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matriz. Posteriormente, se efectuará el desatasco y limpieza técnica de cada una de 

las redes, asegurando su correcto funcionamiento. 

Tratamiento de humedad por capilaridad – sede Botica 

Los muros perimetrales y divisorios presentan deterioro de acabados debido a 

filtraciones ascendentes de humedad por capilaridad. Se implementará una barrera 

alcalina mediante inyección controlada de productos hidrofugantes, con el objetivo de 

reducir la absorción capilar y prevenir el deterioro progresivo de los materiales. 

Mantenimiento de carpintería en madera 

Las puertas, puertas-ventanas y ventanas presentan desgaste y deterioro por uso y 

exposición ambiental. Se realizará un mantenimiento correctivo y preventivo que 

incluye: lijado, sellado, aplicación de productos protectores, reparación de herrajes 

y, en caso necesario, reemplazo de componentes estructurales comprometidos. 

Reposición de vidrios en aleros – sede Botica 

Algunos vidrios de los aleros del patio central presentan fisuras y microfracturas que 

representan un riesgo potencial. Se procederá a su retiro controlado y reemplazo por 

vidrios de seguridad laminados que cumplan con la normativa vigente de seguridad y 

resistencia mecánica. 

1.3.4.2 Sede Imprenta: 

Mantenimiento y mejoramiento de fachadas exteriores con aleros. 

Se requiere realizar actividades de mantenimiento correctivo y preventivo en las 

fachadas exteriores de la entidad, incluyendo limpieza, resane, pintura y tratamiento 

de elementos arquitectónicos con aleros.  

Inspección y mantenimiento de canales y bajantes 

Es necesario ejecutar una revisión técnica detallada de las redes de recolección y 

conducción de aguas lluvias, incluyendo canales, bajantes y puntos de descarga. Se 

busca identificar obstrucciones, fisuras, corrosión o pérdidas de material, así como 

realizar su limpieza y mantenimiento preventivo. 

Instalación de sensores de movimiento 

Se requiere la instalación estratégica de sensores de movimiento en áreas comunes 

y de circulación interna, con el fin de optimizar el consumo energético y fortalecer las 

condiciones de seguridad.  

Instalación de tapas del tanque de reserva 

Se identificó la necesidad de instalar tapas herméticas en los tanques de 

almacenamiento de agua potable para proteger la calidad del recurso hídrico, 

evitando la entrada de contaminantes, residuos sólidos, insectos o animales. Esta 

intervención garantiza el cumplimiento de las normas sanitarias y contribuye a 

preservar la potabilidad del agua destinada al consumo interno y a los sistemas de 

emergencia de la entidad. 

Adecuación de piso en madera plástica en patios de imprenta 

Es indispensable adecuar el piso de los patios de la imprenta mediante la instalación 

de madera plástica de alta resistencia y durabilidad. Esta intervención busca mejorar 

las condiciones de seguridad, accesibilidad y limpieza en zonas de alto tránsito, 

reduciendo riesgos por humedad, resbalones o desgaste prematuro. La madera 

plástica ofrece ventajas como resistencia a la intemperie, facilidad de mantenimiento 

y mayor vida útil frente a materiales convencionales. 
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Elaboración e instalación de planos de evacuación 

Se requiere la elaboración, actualización y ubicación estratégica de planos de 

evacuación en las instalaciones de la entidad, conforme a la normatividad vigente en 

materia de seguridad y prevención de riesgos. Estos planos deben mostrar de forma 

clara las rutas de salida, puntos de encuentro, ubicación de extintores y equipos de 

primeros auxilios. Con ello, se busca fortalecer la capacidad de respuesta ante 

emergencias, salvaguardando la integridad de funcionarios, contratistas y visitantes. 

1.3.4.3 Sede Palma: 

Teniendo en cuenta que el sistema de iluminación de esta sede está compuesto por 

sensores de movimiento, se ha evidenciado que algunas oficinas permanecen 

encendidas aun cuando no hay usuarios o colaboradores por lo cual se contempla la 

instalación de nuevos interruptores de activación manual, que garanticen que las 

luces se puedan apagar cuando la sede no esté en uso, garantizando la eficiencia y 

ahorro energético de la misma. 

 

Optimización de orinales y sistemas de descarga – sede Palma Real 

Los orinales existentes funcionan bajo un sistema en seco, lo que impide una 

adecuada descarga y arrastre de residuos. Se requiere la implementación de 

accesorios hidráulicos con sistemas de descarga eficiente, garantizando el barrido 

integral. Además, se instalarán fluxómetros con válvulas de descarga tipo LEED, 

promoviendo eficiencia hídrica y el cumplimiento de estándares sostenibles. 

1.3.5. Requerimiento Salas de Lactancia Plan de Bienestar - Grupo de Talento 
Humano / Sedes propias: 
 

El 22 de noviembre de 2024, mediante correo electrónico el área de bienestar social 

e incentivos del Grupo de Talento Humano (Anexo No. 16) se realizó la siguiente 

solicitud: 

“…desde el Grupo de Talento Humano y el plan de bienestar social e incentivos, en el 

marco de la ley 2306 del 2023 “por medio de la cual se promueve la protección de la 

maternidad y la primera infancia, se crean incentivos y normas para la 

construcción de áreas que permitan la lactancia materna en el espacio público y se 

dictan otras disposiciones" en especial lo determinado por el ARTÍCULO 3. 

“Creación de los Áreas de Lactancia Materno en Espacio Público. Las entidades 

territoriales del nivel municipal, distrital y departamental, con carpo a su presupuesto 

y conforme a la disponibilidad de recursos, crearon y manejaron por sí mismas o 

por delegación las Áreas de Lactancia Materna en Espacio Público en lugares donde 

se brinde el acceso y prestación de servicios públicos, así como áreas comerciales con 

alta afluencia de personas”. Así mismo d acuerdo con la LEY 1823 DE 2017 (enero 

4) “Por medio de la cual se adopta la estrategia salas amigas de La familia 

lactante del entorno laboral en entidades públicas territoriales y empresas privadas y 

se dictan otras disposiciones”. y lo dispuesto en el ARTÍCULO 2°. “Entidades públicas 

y privadas: Las entidades públicas del orden nacional y territorial, del sector central 

y descentralizado, y las entidades privadas adecuarán en sus instalaciones un espacio 

acondicionado y digno para que las mujeres en periodo de lactancia que laboran allí 

puedan extraer la leche materna asegurando su adecuada conservación durante la 

jornada laboral. Las Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral deberán 

garantizar las condiciones adecuadas para la extracción y conservación de la leche 

materna, bajo normas técnicas de seguridad, para luego transportarla al hogar y 

disponer de ella, para alimentar al bebé en ausencia temporal de la madre”. 

Igualmente, en línea con lo establecido en la Resolución No. 2423 de 2018 “Por la 

cual se adopta el reglamento para el uso adecuado de la Sala Amiga de la Familia 
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Lactante del Entorno Laboral” reglamentó los parámetros técnicos para la 

operación de dicha estrategia, señalando características del espacio físico, del equipo 

y los materiales de los que debe estar dotada la sala, así como las 

condiciones de uso. 

Por lo anterior se solicita amablemente de acuerdo con el debido proceso y 

competencias respectivas, disponer de estos espacios en las diferentes sedes de la 

entidad, para dar cumplimiento a lo establecido legalmente y garantizar 

los derechos de las personas lactantes. 

En este mismo sentido desde el enfoque de equidad de oportunidades, la 

garantía de espacios seguros y saludables para los trabajadores y trabajadoras que 

prestan sus servicios en las áreas de vigilancia, archivo y aseo en la entidad, se 

solicita amablemente disponer de un espacio adecuado y digno para que estos 

puedan efectuar dentro de sus buenas prácticas de manufactura el cambio de su 

indumentaria de trabajo, elementos personales y el almacenamiento de los mismos 

mientras labora, en lockers o lo que determine la norma de propiedad horizontal, 

garantizando la calidad y el bienestar laboral de los empleados.” 

Por lo anterior, se hace necesario realizar las actividades respectivas de adecuaciones 

locativas para la implementación de estos espacios en las 4 sedes propias del 

Ministerio.  

1.3.6. Resumen necesidades sedes: 

 
A continuación, se presenta resumen de las actividades a desarrollar con el presente 
proceso de selección: 

 

SEDE PALMA  

1. Adecuación espacio de sala de lactancia. 

2. Instalación de interruptores. 

3. Planos de evacuación. 

4. Implementación de orinales con sistemas de descarga eficiente y fluxómetros con 

válvulas de descarga tipo LEED. 

SEDE BOTICA   SEDE IMPRENTA  

1. Inspección, mantenimiento y 

mejoramiento de cubiertas auditorio, 

canales, bajantes y tuberías. 

2. Reparación de muro divisorio Botica-

Imprenta. 

3. Mantenimiento, adecuación e 

insonorización de puertas ventanas en 

auditorio. 

4. Suministro de piso área primer piso 

bloque despacho ministerial. 

5. Adecuación de la red eléctrica regulada en 

auditorio. 

6. Barrera alcalina muros perimetrales 

bloque de despacho. 

7. Instalación de malla electrosoldada en 

lucarnas. 

1. Mantenimiento de ventanas en madera. 

2. Mantenimiento de puertas del área de 

baños. 

3. Mantenimiento y mejoramiento de 

fachadas exteriores con aleros. 

4. Inspección y mantenimiento de canales y 

bajantes. 

5. Instalación sensores de movimiento. 

6. Instalación de tapas del tanque de 

reserva. 

7. Adecuación de piso madera plástica patios 

Imprenta. 

8. Planos de evacuación. 
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8. Adecuación de escalera de sobreponer en 

cuarto técnico. 

9. Instalación de protección espalda escalera 

de inspección cubierta. 

10. Planos de evacuación. 

11. Intervención de viga cafetería auditorio 

12. Retiro, disposición final, suministro e 

instalación de vidrio blindado con gotero. 

en claraboya sala de reuniones despacho 

ministerial.  

 

13. Inspección de tubería aguas 

lluvias/negras embebida en muro y piso. 

 

14. Suministro, nivelación e instalación de 

piso en piso despacho ministerial. 

 

15. Pintura arquitectónica en fachada. 

 

16. Membrana arquitectónica estructural en 

acero y lona PVC impermeable.  

 

 

Registro fotográfico de las situaciones 

 
Sede Botica 

 

 

  

Inspección, mantenimiento y mejoramiento de cubiertas auditorio, 

canales, bajantes y tuberías. 
 



 

 

FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

Versión: 18.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-19 
 

Página 13 de 72 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio              
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia    
PBX: (601) 914 21 74                         

                    

 
Reparación de muro divisorio Botica-Imprenta  

 

    
Suministro e instalación membrana arquitectónica 

 

  

Mantenimiento, adecuación e insonorización de puertas ventanas en auditorio 
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Barrera alcalina muros perimetrales bloque de despacho. 

 
  

Instalación de malla electrosoldada en lucarnas. 

   

Adecuación de escalera de sobreponer en cuarto técnico. 
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Planos rutas de evacuación. 

      

Adecuación de la red eléctrica regulada en auditorio 

 

Adecuación de escalera de sobreponer en cuarto técnico 

 

 
Instalación de protección espalda escalera de inspección cubierta. 

 

 
 



 

 

FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

Versión: 18.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-19 
 

Página 16 de 72 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio              
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia    
PBX: (601) 914 21 74                         

                    

Suministro de piso área Grupo de Comunicaciones Estratégicas. 

 

    
 

Intervención viga cafetería auditorio 

 

 

Sede Imprenta 
 

 
Mantenimiento de ventanas en madera. 

 

 
 

    

Planos de evacuación 
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Mantenimiento fachadas y canales 

             

    Instalación de tapas del tanque de reserva.        

    
Adecuación de piso madera plástica patios. 

 

 

 

 

Sede Palma Real 
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Instalación de interruptores manuales de iluminación. 

  

Retiro, suministro e instalación de orinales con descarga  

 

En línea con lo señalado en el presente acápite, seguidamente se presentan las 

necesidades que los inmuebles requieren en la actualidad, las cuales se enmarcan en 

actividades de mejoramiento de la calidad de los espacios de trabajo y zonas de 

bienestar de las sedes, así como las actividades relacionadas con los mantenimientos 

preventivos y correctivos de cielo raso, accesos, seguridad e iluminación para el 

mejoramiento de los espacios laborales y funcionales: 

 

ACTIVIDADES PARA EJECUTAR. 

 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINAR / ESTRUCTURA Y CUBIERTA   

1.1  

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO. INCLUYE 

DISPOSICIÓN FINAL, MURO MEDIANERO BOTICA E 

IMPRENTA 

M2 5 

1.2 
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO O PARED. INCLUYE 

DISPOSICIÓN FINAL, BAÑOS 
M2 14 

1.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO O 

PARED EN FORMATO SIMILAR AL EXISTENTE, BAÑOS 
M2 14 

1.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA 

FLUXOMETRO EN TUBERIA EMT DE 1/2", INCLUYE CAJA EN 

ALUMINIO REDONDA, ROSETA, CABLE 3#12 AWG HFFR-LS 

UND 7 
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1.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO TIPO 

SENSOR, CON CONEXIÓN A RED DE 110 V. 
UND 7 

1.6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE INSTALACIÓN AL 

ORINAL, PARA FLUXÓMETROS CON VÁLVULA DE DESCARGA 

1¼" LEED TIPO DOCOL 

UND 7 

1.7 

DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXISTENTE, APLICACIÓN DE 

PAÑETE NUEVO CON REFORZAMIENTO EN MALLA 

ELECTROSOLDADA (4.0 x 4.0mm)15X15 CM. INCLUYE 

DISPOSICIÓN FINAL, MURO MEDIANERO BOTICA E 

IMPRENTA 

M2 15 

1.8 
DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXISTENTE y APLICACIÓN DE 

PAÑETE NUEVO. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL. 
M2 21 

1.9 PAÑETE 1:4 SOBRE MURO M2 23 

1.10 

RECONFORMACION DE CORONA EN MURO MEDIANERO DE 

BOTICA E IMPRENTA, MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN DE TEJA 

O ENCHAPE TIPO COLONIAL 

ML 10 

1.11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA 

GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 

70CM, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, GANCHOS, 

TORNILLOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 

SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

ML 25 

1.12 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES ML 110 

1.13 

BARRERA ALCALINA MURO INTERNO PROTECCIÓN DE 

PINTURAS Y ESTUCOS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS 

AFECTADOS POR HUMEDAD. INCLUYE DEMOLICIÓN Y 

DISPOSICIÓN FINAL DEL PAÑETE DETERIORADO 

M2 160 

1.14 

RETIRO, DISPOSICIÓN FINAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE VIDRIO BLINDADO DE 25 MM (5+5+5+5+5) PV 

INCOLORO 0,76, CON GOTERO. EN CLARABOYA SALA DE 

REUNIONES DESPACHO MINISTERIAL 

M2 2 

1.15 

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, LIMPIEZA GENERAL DEL 

ÁREA, RETIRO DE TEJAS SUELTAS, REACOMODACIÓN Y/O 

REPOSICIÓN DE TEJAS FALTANTES O AVERIADAS, Y 

FIJACIÓN DE LAS TEJAS. 

M2 70 

1.16 

Retiro de gravilla o piedra cascajo decorativa en patio central 

y patio posterior, limpieza y adecuación áreas para la 

instalación de durmientes de anclaje, soporte del 

recubrimiento listones de madera plástica. Incluye cargue, 

retiro y disposición para su reutilización en sitio establecido 

dentro de la entidad. 

M2 18 

1,17 

CUADRILLA DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTOS Y/O 

INTERVENCIONES DE TRABAJO EN ALTURAS INCLUYE 

ANDAMIOS PARA LA INTERVENCIÓN. 

Día 1 

1,18 

CUADRILLA DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTOS Y/O 

INTERVENCIONES DE TRABAJO EN ALTURAS SIN ANDAMIOS 

PARA LA INTERVENCIÓN. 

Día 1 

2 INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS   

2.1 

INSPECCIÓN DE TUBERÍA AGUAS LLUVIAS/NEGRAS 

DIAMETRO IGUAL O MENOR A 6 PULGADAS ENBEBIDA EN 

MURO  

ML 80 

2.2 
LIMPIEZA Y DESATASCO DE TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS / 

LLUVIAS. DIAMETRO 4 A 6 PULG. 
ML 70 

2.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES EN TUBO 

METÁLICO, FACHADAS INTERNAS. INCLUYE ACCESORIOS DE 

INSTALACIÓN, GANCHOS, TORNILLOS Y TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO. 

ML 18 

2.4 

MANTENIMIENTO DE BAJANTES METALICAS, CUBIERTA 

CASA IMPRENTA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y 

ESMALTE 

ML 45 

2.5 

FABRICACIÓN TRANSPORTE. DISPOSICIÓN FINAL E 

INSTALACIÓN DE DOS (2) TAPAS EN ESTRUCTURA PLÁSTICA 

INDUSTRIAL PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

UND 2 
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POTABLE, TRÁFICO PEATONAL DE 73 CM DE ANCHO X 138 

CM DE LARGO X 2,3 CM DE ALTO, INCLUYE MANIJAS 

PLÁSTICAS INYECTADAS COLOR POR DEFINIR. 

2.6 

RETIRO SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN ORINALES Y 

ACCESORIOS HIDRÁULICOS PARA OPTIMIZAR EL 

FUNCIONAMIENTO, ACTUALMENTE OPERAN BAJO UN 

SISTEMA EN SECO QUE NO PERMITE UNA ADECUADA 

DESCARGA, ARRASTRE DE RESIDUOS NI CONTROL DE 

OLORES. 

UND 2 

3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS    

3,1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 12 AWG HFFR-LS 

POR TUBERIA EXISTENTE PARA PROLONGACION DE 

CIRCUITOS Y DEVUELTOS. 

ML 240 

3,2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA 

TOMACORRIENTE EN 3#12 AWG HFFR-LS POR TUBERIA EMT 

DE 1/2", INCLUYE CAJA EN ALUMINIO DE 4 X 2"  Y 

TOMACORRIENTE DOBLE (PROMEDIO 8 MTS) 

UND 22 

3,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 50W UND 3 

3,4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PISO PARA 2 

TOMAS ELECTRICAS  
UND 7 

3,5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO EN 

3#12 AWG HFFRS-LS POR DUCTERÍA EXISTENTE 
ML 300 

3,6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 

12 X 5 CM CON DIVISIÓN Y PINTURA ELECTROSTÁTICA 
ML 36 

3,7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 3/4", 

INCLUYE ACCESORIOS 
ML 60 

3,8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1", 

INCLUYE ACCESORIOS, UNIONES, CURVAS.TERMINALES. 
ML 60 

3,9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE POLO A 

TIERRA CON TAPA, INCLUYE MARCACIÓN 
UND 7 

3,10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE POLO A 

TIERRA AISLADA COLOR NARANJA CON TAPA, INCLUYE 

MARCACIÓN 

UND 7 

3,11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 

1X20A 6 KA O SUPERIOR 
UND 4 

3,12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA 

INTERRUPTOR SENCILLO EN 3#12 AWG HFFRS-LS POR 

TUBERIA EMT DE 1/2", INCLUYE CAJA EN ALUMINIO DE 4 X 

2" E INTERRUPTOR SENCILLO (PROMEDIO 4 MTS) 

UND 8 

3,13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA 

INTERRUPTOR DOBLE EN 4#12 AWG HFFRS-LS POR 

TUBERIA EMT DE 1/2", INCLUYE CAJA EN ALUMINIO DE 4 X 

2" E INTERRUPTOR SENCILLO (PROMEDIO 4 MTS) 

UND 8 

3,14 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR INFRAROJO PIR 

PARA MONTAJE EN TECHO 360 GRADOS PARA LUMINARIAS 

LED, VOLTAJE DE LINEA 120V, INCLUYE CAJA REDONDA Y 

PROLONGACION EN CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 14 Y 

CONEXIÓN A LUMINARIA 

UND 8 

4 CARPINTERIA   

4.1 

MANTENIMIENTO VENTANAS DE FACHADA, EN MADERA Y 

VIDRIO CON UN ÁREA APROXIMADA DE 3,5 M2 C/U. 

INCLUYE RETIRO TOTAL PARA TRABAJO EN TALLER E 

INTERVENCIÓN DE REJILLAS METÁLICAS. AISLAMIENTO 

PROVISIONAL DEL ÁREA CON TRIPEX DE CERRAMIENTO. 

UND 4 

4.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA AUXILIAR EN 

ACERO INOXIDABLE DE 1 M DE ANCHO X 0,90 M DE ALTO, 

FABRICADO EN ANGULO 1 1 / 2" X 1 / 8" CON MARCO 

SOLDADO A ESTE Y LÁMINA DE ALFAJOR E =1 / 8" INCLUYE 

MANO DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA 

EXTERIOR, COLOR A ELEGIR. 

UND 1 

4.3 
PROTECCIÓN ESPALDA ESCALERA DE GATO INCLUYE ARO 

SUPERIOR  
KG 145 
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4.4 

CAMBIO DE BISAGRAS RESTAURACIÓN DE CAJAS Y 

REUBICACION APERTURA DE PUERTA EN MADERA UBICADA 

EN EL SEGUNDO PISO BOTICA 

UND 1 

4.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) 

PUERTAVENTANAS. LA VENTANERÍA DEBE SER ANTIRUIDO, 

VIDRIO TIPO DECEUNINCK- EVEREST MAX 60 MM 

SYSTEM/BLANCO-BLANCO VIDRIOS LAM INC 10+8 (.76) (19 

MM) MARCO FIJO Y UNO AVATIBLE. INCLUYE MARCOS. 

M2 14 

4.6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: PUERTA EN ALUMINIO DE 

0,90M X 2.10 MTS, FABRICADO EN TUBULAR 1101 CON PISA 

VIDRIO A PRESIÓN Y ENCHAPE F06 EN ALUMINIO, MARCO 

EN TUBULAR 2”X1” CON ALETA, 3 BISAGRAS, CON 

CERRADURA TIPO YALE O SIMILAR Y HALADERA 

UND 2 

4.7 

MANTENIMIENTO DE VENTANERIA INTERNA EN MADERA, 

INCLUYE LIMPIEZA, LIJADA, TRATAMIENTO ANTICARCOMA Y 

BARNIZ TIPO LASUR PARA ACABADO. INCLUYE EL MARCO. 

UND 3 

4.8 
RETIRO, IMPLEMENTACIÓN DE DILATACIÓN DE 1 CM E 

INSTALACIÓN DE PUERTAS INTERIORES BAÑOS IMPRENTA  
UND 2 

4.9 

Suministro e instalación recubrimiento en listones de 

Madera Plástica Compuesta (WPC) para área patio 
central (14m2).  Listones Dim. 0,14 m x 5,60 m. 

Espesor 2,4 cm. Ref. ARKODECK H o equivalente. Color 

TEKA. Incluye durmientes de anclaje, tornillos y demás 
accesorios para su correcta instalación y 

funcionamiento. Incluye suministro, trasiego en obra y 
transporte de todos los insumos requeridos para su 

correcta ejecución 

M2 14 

4.10 

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURAS DE 

PROTECCIÓN EN ALEROS DE FACHADA IMPRENTA, CON 

ACRILICO SOBREPUESTOS DE 3MM, COLOR ACORDE CON LA 

TONALIDAD DE LA FACHADA Y ESTRUCTURA EN ALUMINIO 

CALIBRE 18 INCLUYE ANCLAJE A LOS MUROS DE FACHADA 

UND 6 

5 VARIOS   

5.1 

MURO EN DRYWALL CON PERFILERÍA EN ALUMINIO A DOS 

CARAS (INCLUYE ACABADO FINAL A TRES MANOS DE 

PINTURA TIPO VINILO TIPO 1 COLOR POR DEFINIR 

M2 32 

5.2 

SUMINISTRO, ALISTADO, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN DE 

PISO TITANIUM MURANO 1524X228X5+1.5/0.5 BISELADO 

AC5/33 UE 2,08 O SIMILAR  

M2 90 

5.3 

ALISTADO, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE GUARDA 

ESCOBA EN PVC NATURE OAK O SIMILAR- 2,40X0,85X2,40 

M. 

ML 100 

5.4 

INSTALACIÓN EXTERIOR DE MALLAS ELECTROSOLDADAS DE 

1" RECUBIERTA CON PVC PARA EVITAR OXIDACIÓN, EN 

LUCARNAS DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE E 

INSTALACIÓN DE POLICARBONATO,  

UND 3 

5.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMPA EN ACERO 

INOXIDABLE DE 1,5 M DE ANCHO X 3,10 M DE LARGO, 

SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE EN PISO DECK PLASTICO 

MODULAR DE SOBREPONER, RESISTENCIA DE 300KG/M2  

UND 1 

5.6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN FIBROCEMENTO 

DE 8MM DOBLE CARA . INCLUYE TODOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TALES COMO 

REFUERZOS MADERA EN ZONA DE INSTALACIÓN DE 

PUERTAS, ESTUCO Y PINTURA 3 MANOS VINILO TIPO 1 

M2 10 

5.7 

ALISTADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 

PISO ANTIDESLIZANTE EN FORMATO SIMILAR AL 

EXISTENTE, ESCALERA SÓTANO CON FILOS EN GRANITO 

PULIDO (4cm x ml) 

M2 10 

5.8 

ALISTADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 

MURO EN FORMATO SIMILAR AL EXISTENTE, MURO 

MEDIANERO BOTICA E IMPRENTA 

M2 10 
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5.9 

PINTURA ARQUITECTÓNICA TIPO KORAZA PARA AMBIENTES 

EXPERIORES COLOR ACORDE AL ÁREA EN RECUPERACIÓN- 

FACHADA IMPRENTA  

M2 275 

5.10 

RETIRO, DISPOSICIÓN FINAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE VIDRIOS LAMINADOS ESPECIALES DE ESPESOR 3+3 EN 

ALEROS DE CUBIERTA. INCLUYE SILICONA ACÉTICA 

TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA. 

M2 30 

5.11 

LIMPIEZA DE VIDRIOS ALEROS PATIOS CENTRALES Y/O 

FACHADAS EN VIDRIO (INTERNAS EN LA EDIFICACIÓN), 

INCLUYE INSPECCIÓN Y DICTAMEN DE PUNTOS DE 

ADHERENCIA, ALQUILER DE ANDAMIOS Y EQUIPO PARA 

PRESIÓN DE AGUA 

M2 266 

5.12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RECUBRIMIENTO EN 

LISTONES DE MADERA PLÁSTICA COMPUESTA (WPC) PARA 

ÁREA PATIO CENTRAL (14M2).  LISTONES DIM. 0,14 M X 

5,60 M. ESPESOR 2,4 CM. REF. ARKODECK H O 

EQUIVALENTE. COLOR TEKA. INCLUYE DURMIENTES DE 

ANCLAJE, TORNILLOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE 

SUMINISTRO, TRASIEGO EN OBRA Y TRANSPORTE DE 

TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN 

M2 38 

5,13 

PLANOS DE SEÑALIZACIÓN RUTAS DE EVACUACIÓN, DOBLE 

ACRÍLICO 3 MM DE 53X35 CM, FOTOLUMINISCENTE CON 

DILATADORES DE ACERO EN LAS ESQUINAS PARA 

INSTALACIÓN. 

UND  20 

5,14 

PRIMEROS AUXILIOS - INTERVENCIÓN VIGA AEREA 

AFECTADA EN ÁREA DE CAFETERÍA AUDITORIO, MEDIANTE 

REFUERZO CON FIBRA DE CARBONO 

ML 3,3 

5,15 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METÁLICA 

GALVANIZADA 1/4"ANCLADA A MUROS PERIMETRALES CON 

PERNOS Y REVESTIMIENTO DE CIELO RASO EN DRYWALL 

CON PERFILERÍA EN ALUMINIO A DOS CARAS (INCLUYE 

ACABADO FINAL A TRES MANOS DE PINTURA TIPO 1 VINILO 

COLOR BLANCA)  

M2 5 

5,16 

PINTURA ARQUITECTÓNICA TIPO KORAZA PARA AMBIENTES 

EXPERIORES COLOR ACORDE AL ÁREA EN RECUPERACIÓN- 

FACHADA BOTICA 

M2 115 

5,17 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA 

ARQUITECTÓNICA, ESTRUCTURA EN ACERO Y LONA PVC 

100% IMPERMEABLE DE 6 M X 5 M, INCLUYE ACCESORIOS E 

INSUMOS. 

UND 1 

 

En consecuencia, las especificaciones y cantidades, así como la información técnica 
detallada está contenida en el Anexo No. 1 “Especificaciones Técnicas” del presente 
estudio previo y soportan la justificación de la necesidad. Así las cosas, las 

intervenciones referidas para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio pretenden 
realizar las adecuaciones, optimización y mantenimiento de los ambientes de 

infraestructura de las Sedes Botica, Imprenta y Palma Real, dando cumplimiento a la 
normatividad en seguridad, accesibilidad, conservación e iluminación. Igualmente, se 
busca brindar el confort en el ámbito diario de las actividades que desarrollan los 

colaboradores, contribuyendo a elevar los niveles de calidad, eficacia, eficiencia y 
efectividad en las tareas que se cumplen en pro de la misión de la Entidad.  

 
La contratación por adelantar se encuentra contenida en el plan de acción y en el plan 
anual de adquisiciones para la correspondiente vigencia, la cual se puede ubicar con 

el siguiente código UNSPSC y descripción: Clasificador de Bienes y Servicios, 
desagregado dentro del segmento de “Servicios Profesionales de Ingeniería y 

Arquitectura” y “Ingeniería Civil y Arquitectura”: 
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Clasificación 

UNSPSC 
Producto 

72121103 

19.26 EJECUTAR INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES DEL 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO UBICADAS EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

72101507 

72102900  

72151500  

 

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES 

 
2.1 OBJETO 

 
EJECUTAR INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD 

Y TERRITORIO UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
 

2.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
Los requerimientos técnicos, actividades y cantidades necesarias para dar 

cumplimiento al objeto contractual se encuentran contenidas en los Anexos No. 1 
Especificaciones Técnicas y Anexo No. 5 Análisis de Precios Unitarios. 

 
2.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 
Remitirse al Anexo No. 2. 
 

2.4 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
 

El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y 
Servicios: 
 

CÓDIGO 
SEGMENTO 

CÓDIGO 
FAMILIA 

CÓDIGO DE 
CLASE 

CÓDIGO 
PRODUCTO 

NOMBRE PRODUCTO 

72 12 11 03  Servicios de renovación y reparación 
de edificios comerciales y de oficinas. 

72 10 15 07 Servicio de mantenimiento de edificios 

72 10 29 00  Servicios de mantenimiento y 
reparación de instalaciones 

72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualclasificador.pdf. 

 
2.5 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

De acuerdo con las características del objeto contractual y sus actividades específicas, 
el contrato a celebrar es de obra pública, producto de la convocatoria por Selección 
Abreviada de Menor Cuantía, por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de 

reajuste.  
 

2.6 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución del contrato es de (2) dos meses y (15) quince días, contados 
a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y el Acta de Inicio. 
 

2.7 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El lugar de ejecución y el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. En caso 
de desplazamiento el responsable será el contratista, de acuerdo con lo establecido 
en el pliego de condiciones.  

 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualclasificador.pdf
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SEDES DEL MINISTERIO DIRECCIÓN 

Sede La Botica Carrera 6 # 8 – 77 

Sede Casa Imprenta Carrera 6 # 8 - 95 

Sede Palma Carrera 13 # 28 – 1 

 

2.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

2.8.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

1. Cumplir con el objeto del Contrato, aplicando todos sus conocimientos y 
experiencia. 

2. Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato. 
3. Disponer de los recursos técnicos y humanos necesarios para el óptimo 

cumplimiento del objeto del Contrato. 
4. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por 

el Ministerio y por todas las demás entidades vinculadas al proyecto de obra, a la 

cual tenga acceso en virtud del presente Contrato. 
5. Dar curso a las directrices impartidas por la Supervisión. 

6. Suministrar a la supervisión del contrato toda la información requerida para el 
ejercicio oportuno de su gestión. 

7. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral 

y parafiscales para lo cual deberá́ realizar los aportes a que se refiere el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 o el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 Y el artículo 23 de 

la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando 
haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la 

materia.  
8. Colaborar con el suministro de información y respuesta a requerimientos 

efectuados por los organismos de control del Estado colombiano en relación con 
la ejecución, desarrollo o implementación del Contrato. 

9. Dar estricto cumplimiento a los anexos y demás documentos que hacen parte 

integral del Contrato. 
10.Cumplir con los lineamientos, parámetros y requerimientos de las normas 

específicas vigentes a la fecha del acta de inicio del contrato. 
11.Disponer del personal mínimo requerido de conformidad con la propuesta 

presentada, los términos de referencia del proceso de contratación y presentarlo 

para aprobación de la Supervisión. Asimismo, presentar el personal adicional que 
sea necesario para el cumplimiento adecuado del objeto del Contrato. 

12.Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 
personal que vincule para la ejecución del Contrato, lo mismo que el pago de 
honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género 

que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la 
ejecución del Contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados 

por el Contratista e incluidos en su propuesta económica. 
13.Asistir a las reuniones o mesas de trabajo que sean convocadas por el supervisor 

designado por el Ministerio, para revisar el estado de ejecución del Contrato, el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista o cualquier aspecto 
técnico referente al mismo. 

14.Garantizar que todas las obras ejecutadas se ajusten al cumplimiento de la 
normativa NSR-10, especificaciones técnicas del RETIE y RETILAP. 

15.Revisar integralmente la información que le sea proporcionada con ocasión de la 
ejecución del contrato y realizar oportunamente las observaciones que procedan 
en caso de imprecisiones, vacíos y en general cualquier condición que, según su 

experiencia, conocimiento, metodología propuesta y mejores prácticas 
comúnmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo del contrato, con miras a 

subsanar estos aspectos de manera oportuna. 
16.Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones públicas o 

privadas que permitan desarrollar sin oposición las obras y dotación requeridas. 

Al igual, desarrollar las actividades acordes a lo estipulado por el reglamento de 
propiedad horizontal para el caso de intervenciones en el Edificio Palma Real, en 
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especial los horarios de trabajo para labores que presenten ruidos fuertes y el 

manejo de materiales y escombros de la obra. 
17.Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás 

documentos necesarios para el pago. 

18.Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales o municipales, que se generen con ocasión de la celebración y 
ejecución del Contrato. 

19.Remitir al SUPERVISOR el desglose del componente de la administración 
presentada en el AIU ofertado, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato. Este componente debe 

contemplar la implementación del Plan de Gestión Integral de Obra, en el alcance 
y cuantificación en al menos lo expuesto por el Ministerio en el proceso de 

contratación. 
20.Elaborar y presentar para aprobación de la SUPERVISIÓN, los análisis de precios 

unitarios (APU) de todas las actividades incluidos en la oferta. La información 

detallada de los APU será la base para nuevos análisis de precios unitarios que se 
requieran en el desarrollo del contrato.  

21.Remitir al SUPERVISOR las hojas de vida del personal que será asignado para la 
ejecución de las obras, una vez suscrito el contrato y con anterioridad a la 
suscripción del acta de inicio 

22.Todas aquellas que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual. 

2.8.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  

 
2.8.2.1 ADMINISTRATIVAS Y NORMATIVAS. 
 

1. Suscribir el acta de inicio de obra, una vez aprobada la garantía única y emitido el 
registro presupuestal, previa aprobación de la supervisión de la programación y/o 

cronograma de obra, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, 
en los términos que establezca la normativa, en un periodo no mayor a tres (3) 

días hábiles a partir de la fecha de legalización del contrato. 
2. Entregar el Cronograma de Obra: el Contratista deberá presentar un cronograma 

de obra en medio magnético e impreso. El cronograma de obra deberá incluir los 
tiempos de duración y secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes 
actividades del presupuesto; regulando las etapas de construcción, determinando 

los tiempos teóricos de obra, de igual forma deberá ser presentado utilizando una 
herramienta computacional tal como Microsoft Project o similar indicando los 

frentes de trabajo en que divida el contratista el proyecto. 
3. Velar por el correcto desarrollo de los trabajos a ejecutar, de acuerdo con los 

planos, especificaciones, cantidades de obra y precios establecidos en el contrato, 

así como el cumplimiento de normas de calidad, seguridad, economía y aspectos 
ambientales, el estricto cumplimiento del programa de trabajo y someter a 

consideración de la supervisión las modificaciones que por razones de orden 
técnico o por naturaleza de la obra fueran necesarias. 

4. Llevar una bitácora donde se consigne diariamente los compromisos, correcciones 
y planes de contingencia a que haya lugar y la permanencia en el sitio. 

5. Suscribir las actas que se requieran en el desarrollo de la ejecución del contrato y 

hasta la liquidación de este, con la supervisión del proyecto designada por el 
Ministerio. 

6. Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución 
de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.  

7. Entregar oportunamente al supervisor, la información y soportes requeridos para 

la elaboración de los informes semanales, mensuales y finales. 
8. Realizar el proyecto de acta de Liquidación del Contrato de obra, aprobado por la 

supervisión, el cual debe estar soportado por el Informe Final. 
9. Desarrollar el objeto contractual dentro del plazo establecido. 
 

2.8.2.2. RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
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1. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que 
ocasione en el lugar de la obra con ocasión de la ejecución del contrato.  

2. Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en la misma. Para ello 

deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente 
señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares.  

3. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario 
para la ejecución del objeto del Contrato, así como por las adecuaciones de las 
redes requeridas para la obtención del servicio. 

4. Solicitar autorización a la supervisión sobre cualquier obra adicional e imprevista 
que deba ser realizada durante la ejecución del contrato, la cual deberá ser 

aprobada por el Ministerio y la supervisión. Cualquier ítem que ejecute sin la 
debida aprobación, será asumido por cuenta y riesgo del contratista, de manera 
que el Ministerio no reconocerá valores por tal concepto.  

5. Abstenerse de realizar modificaciones a los diseños técnicos, arquitectónicos y 
especificaciones sin previa aprobación de la supervisión. Si el Contratista llegara 

a considerar necesario alguna modificación a los diseños, esta deberá ser 
comunicada a la supervisión para su revisión y aprobación.  

6. Toda actividad de obra ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, 

defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya 
sea por causas de los insumos, defectos constructivos o de la mano de obra, 

deberá ser demolida y remplazada por el contratista bajo su costo, en el término 
indicado por la supervisión.  

7. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para 

la ejecución del contrato, en especial con: 
a. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que 

interviene en las actividades de obra.  
b. Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos 

que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.  

c. Dotación de elementos de protección personal y documentación - EPP.  
8. Resolver las dificultades técnicas que se presenten durante la ejecución de las 

obras. Los recursos necesarios para la revisión y elaboración de las soluciones 
técnicas que se requieran están considerados en las dedicaciones de los 

especialistas y profesionales del equipo mínimo requerido del contratista de obra.  
9. Responder por los daños o pérdidas que los trabajadores que utilice el contratista 

causen a los inmuebles o a cualquiera de las edificaciones vecinas.  

10. Dar pleno cumplimiento a las observaciones y recomendaciones impartidas por 
parte del IDPC en marco de los permisos de autorización de reparaciones locativas 

y primeros auxilios.  
 
2.8.2.3. RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.  
 

Nota: los diseños, planos y especificaciones de construcción entregadas por el 
Ministerio y aquellos resultantes de los ajustes y coordinación técnica, tendrán como 
fin únicamente el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda 

conferido algún derecho de propiedad intelectual.  
 

1. Garantizar que durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, se 
mantendrá el personal profesional, técnico y asistencial requerido para la 
ejecución del objeto contractual, especificado en el Anexo No. 1 Especificaciones 

Técnicas, Anexo No. 2 Cronograma y Anexo No. 5 Análisis de Precios Unitarios del 
presente proceso. 

2. Entregar a la supervisión, previo a la suscripción del acta de inicio, las hojas de 
vida del equipo de trabajo propuesto por el contratista, en caso de observación(es) 
por el supervisor, presentar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes la 

subsanación a esta(s). 
3. Implementar frentes de trabajo simultáneos para el desarrollo del contrato, 

equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse o los que 
requiera para garantizar la ejecución del contrato en los plazos pactados 
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contractualmente. Los frentes de trabajo deben disponerse en concordancia con 

la ejecución de actividades permitidas en horarios diurnos o nocturnos y sábados, 
domingos y/o festivos. Estos serán presentados por el contratista y deberán estar 
avalados por la supervisión.  

4. En el evento en que, durante la ejecución del Contrato, el Contratista requiera 
cambiar alguno de los profesionales del personal técnico, el perfil del profesional 

sugerido para el reemplazo deberá contar con las mismas o superiores calidades 
a las acreditadas por el profesional presentado, relacionando la hoja de vida a la 

supervisión para su visto bueno y aprobación de la supervisión del Ministerio. 
5. Reemplazar el personal que, a juicio razonado del Ministerio no reúna las 

condiciones de capacitación, rendimiento o conducta requeridos para la adecuada 

ejecución del contrato en los términos pactados, sin que dicha situación en ningún 
caso configure relación o vínculo laboral alguno entre los trabajadores del 

Contratista y el Contratante.  
6. El personal mínimo exigido debe estar disponible permanentemente durante la 

ejecución del contrato. En aquellos casos que el contratista quiera vincular 

personal adicional al mínimo requerido, los costos adicionales generados, serán 
asumidos por su cuenta y riesgo, sin que haya lugar a reclamación alguna a la 

entidad por este particular en materia presupuestal. En todo caso este personal 
adicional debe ser cobijado por todas las medidas de SST, dotándolo de los 
insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades.   

 
2.8.2.4. RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA 

Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.  
 

1. Garantizar la entrega de los suministros de accesorios, equipos y demás 

materiales e insumos en los frentes de obra donde se requieran. 
2. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las 

demás pruebas que se requieran o soliciten para verificar la calidad de los 

materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de 
esta obligación, el contratista deberá presentar a la supervisión los documentos 

que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos 
tengan las siguientes capacidades:  

 
a) Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, 

comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional 

o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base 
utilizada para la calibración o la verificación.  

b) Ajustar o reajustarse, según sea necesario.  
c) Identificarse con el fin de determinar el estado de calibración.  
d) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento.  
3. Disponer y ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, 

materiales y demás elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, 
dispuesto para cada frente de trabajo que para ello se determine con la 
supervisión. 

4. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos 
en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo 

oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en 
el sitio de la obra.  

5. Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales 

de construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada y la obtención 
legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la 

construcción de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente 
para no retrasar el avance de los trabajos.  

6. Adquirir los materiales de fuentes, proveedores y efectuar la disposición final en 

lugares que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su 
explotación o disposición final cumpliendo con las exigencias vigentes en el 

distrito.  
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7. Contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los 

trabajos.  
8. Garantizar y acreditar ante la supervisión la calidad de los materiales y elementos 

utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato garantizando las 

características fijadas en los estudios y diseños del proyecto, mediante la 
presentación de los respectivos ensayos de laboratorio. 

 

2.9 OBLIGACIONES DEL MINISTERIO 
 

1. Pagar al CONTRATISTA el valor del presente contrato en las condiciones 
pactadas.  

2. Ejercer la supervisión para verificar el cumplimiento del objeto contractual y las 
obligaciones del CONTRATISTA y designar al funcionario que la ejercerá, quien 

estará en permanente contacto con el contratista para la coordinación de cualquier 
asunto que así se requiera.  

3. Suministrar al CONTRATISTA, la información y documentos que requiera para 

desarrollar el objeto contractual.  
4. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. El 

MINISTERIO exigirá la calidad de los servicios prestados en el marco del 
presente contrato de obra, a efectos de que se realicen los ajustes que se 
requieran de acuerdo con los mínimos exigidos en el presente documento, en 

virtud de lo contemplado en el numeral 5 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993.  
 

2.10 SUPERVISIÓN Y CONTROL  
 
La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA será ejercida por el Coordinador del Grupo de Recursos Físicos o por 
quien designe por escrito el ordenador del gasto, quién será responsable de aprobar 

los pagos, los informes que presente el CONTRATISTA, de proyectar el acta de 
liquidación definitiva del contrato, cuando sea el caso y en general cumplir con lo 
previsto en el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría del 

Ministerio. 
 

2.11.  INFORMES  
 
En desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA deberá́ presentar informes aprobados por 

la supervisión de la siguiente forma: 

 

ÍTEM INFORME ENTREGABLE 
TIEMPO DE 

PRESENTACIÓN 

1 

Por avance mensual de obra equivalente a la ejecución del 

proyecto, acorde a la programación de obra aprobada por la 

Supervisión del MVCT. 

 Primer mes de 

ejecución. 

2 

Por avance mensual de obra equivalente a la ejecución del 

proyecto, acorde a la programación de obra aprobada por la 

Supervisión del MVCT. 

Segundo mes de 

ejecución. 

3 

Por terminación de las actividades de obra equivalente hasta el 

100% del total de lo contratado, recibido a satisfacción por la 

Supervisión del Contrato e informe técnico final aprobado por 

esta. 

Finalizado el 

periodo de 

ejecución. 

 

La presentación de estos informes debe ser consecuente con los pagos a realizar.  

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 
Conforme al presupuesto estimado, el presente proceso de selección se adelantará 
por la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, según lo establece 

el literal b del, numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 el cual afirma que:  
 

ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista 
se efectuará con arreglo a las modalidades de selección, licitación pública, selección 
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abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 

reglas: 
 
“(…)2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de 

selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del 
objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del 

bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la 
eficiencia de la gestión contractual.” 

 
De igual forma, el presente proceso de selección se realizará atendiendo a las reglas 
estipuladas en la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, y en todo caso observando, 

los principios de economía, transparencia y responsabilidad contenidos en la Ley 80 
de 1993 y los principios que rigen a la función administrativa.  

 
Esta necesidad se suple a través de la suscripción de un contrato de obra, cuya 
ejecución incluye actividades de obra especificadas en actividades y cantidades. Debe 

suscribirse con persona natural11 o jurídica, cuya profesión y/o actividad comercial, u 
objeto social, respectivamente, además de la experiencia y demás factores 

estipulados en el Pliego de Condiciones, le permitan acreditar la idoneidad requerida 
para la ejecución de este.  
 

Que de acuerdo al objeto a contratar y al estudio del sector, y teniendo en cuenta 
que durante el proceso de mantenimiento y adecuación de las sedes del Ministerio de 

para la vigencia 2024 existieron más de 160 interesados, y durante el proceso del 
primer trimestre de 2025 que se declaró desierto 274 interesados, se espera la 
manifestación de interés de un número similar de proponentes, en consecuencia, la 

entidad dará aplicación al artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, y se 
realizará sorteo, conforme al procedimiento establecido. 

 
4. VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

La visita al sitio de la obra por parte de los Proponentes es facultativa, por lo que no 

se puede considerar como un requisito habilitante, factor de evaluación o causal de 
rechazo de la oferta. Sin perjuicio de lo anterior, los proponentes asumirán el 
compromiso de conocer las especificaciones técnicas del sitio de la obra por su propia 

cuenta, en su condición de colaboradores de la administración y en observancia del 
principio de planeación, con el diligenciamiento del “Formato 1 – Carta de 

presentación de la oferta”. 

Con el propósito de que los Proponentes realicen las evaluaciones y estimaciones que 
sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, 
de tal manera que tengan en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del 

proyecto, incluyendo los costos directos e indirectos que implique cumplir el Contrato, 
las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su 

estimación y distribución, la Entidad establecerá en el Cronograma del Proceso de 
Contratación la fecha y hora para realizar la visita al sitio de la obra. 

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o 

la persona natural que presentará la oferta, por lo que se podrá delegar la asistencia 
a cualquier persona que sea ingeniero civil inscrito y con tarjeta o matrícula 
profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto 

contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una 
autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin autenticaciones o 

presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede 
suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019. 

 
11 Persona natural competente en el proceso, definido en la Ley 400 de 1997, Artículo 4, numeral 9. Constructor. <Numeral modificado por el artículo 1 de la Ley 1229 
de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> Es el profesional, ingeniero civil, arquitecto o constructor en arquitectura e ingeniería, bajo cuya responsabilidad se adelanta 
la construcción de una edificación. 
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Cuando la oferta la presente un Proponente Plural, la visita puede realizarla cualquiera 

de los futuros integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el 
representante legal de la persona jurídica o la persona natural integrante del 
Proponente Plural, por lo que podrá encomendar la asistencia a cualquier persona que 

tenga el título de ingeniero inscrito y con tarjeta o matrícula profesional en la 
respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, o 

arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una autorización simple 
suscrita por alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones personales ante 

notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que 
trata el artículo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019. 

De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas 
que participan por la Entidad y los Proponentes que asisten. Para identificar a los 

asistentes, la Entidad Estatal solicitará la cédula de ciudadanía y la tarjeta profesional, 
en los casos que se requiera esta última, es decir, cuando se delegue la asistencia a 

una persona que no sea el representante legal de la persona jurídica o cuando no 
asista la persona natural que presentará la oferta. 

I. No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por 
razones de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando extraordinariamente se 

cambie, la decisión se adoptará con mínimo un día hábil de antelación a la 
fecha que se va a modificar, y la visita se reprogramará para una fecha 

mínimo 3 días hábiles después de la programada inicialmente. 
II. La Entidad garantizará las condiciones de seguridad al momento de visitar 

la zona de acuerdo con las normas del Sistema de Gestión en la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST, incluyendo los respectivos protocolos de 
bioseguridad. 

III. La visita a cada una de las sedes se realizará en la fecha que se informe a 
través de la plataforma del SecopII 

Lugar de encuentro Observaciones y Recomendaciones: 

SEDE BOTICA 

LOCALIDAD: La Candelaria 

BARRIO: Centro Administrativo 

DIRECCIÓN: Carrera 6 # 8 – 77 

Llegar puntual para iniciar el recorrido. 

Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de 
Contratación. 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO INDICANDO LAS VARIABLES 

UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO  
 

Con el fin de garantizar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad, publicidad, eficiencia, equidad, transparencia, 
responsabilidad y control social, y en cumplimiento con lo establecido en las normas 
vigentes Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, entre 

otras, se realizará la siguiente descripción del análisis técnico y económico que 
soporta el valor estimado del proceso contractual.  

 
El día 4 de abril de 2025 se publicó a través del Grupo de Contratos del ministerio, 
evento de cotización No. SIP-0008-2025 con el fin de obtener precios del mercado de 

proveedores especializados en la ejecución de objetos similares al del presente 
proceso. 
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El día 16 de abril se cerró el plazo de presentación de cotizaciones y no se obtuvo 

ninguna. 
 

Link del proceso:  
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.7953943&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizó el estudio de mercado 
proyectando los análisis de precios unitarios, correspondiente a cada una de las 

actividades previstas en la ejecución del contrato. Metodología que consiste en 
desglosar el costo por unidad de medida de cada rubro, identificando los 

rendimientos, costos y cantidades de cada uno de los insumos o materiales a 
utilizarse, y así establecer dichos costos en los diferentes componentes del rubro 
como: materiales, mano de obra, equipos y costos indirectos. Los Análisis de Precios 

Unitarios relacionados al proyecto se encuentran consignados en el Anexo No. 5 
Análisis de Precios Unitarios.  

 
Para la determinación del valor de cada actividad, se efectuó análisis expuesto en el 
“Anexo No. 3 Estudio del sector y costos, numeral 5. ANÁLISIS DE COSTOS Y/O 

PRECIOS DE MERCADO”. Se proyectó los costos indirectos relacionados al concepto 
de administración, imprevistos y utilidad – AIU, figura que representa los costos 

indirectos de ciertas actividades relacionadas con el objeto del contrato, cabe resaltar 
que el Contratista debe incluir la implementación de un PLAN DE GESTION INTEGRAL 
DE OBRA con el personal mínimo relacionado para su ejecución. La implementación 

de un Plan de Gestión Integral de obra (PGIO), es una herramienta facilitadora al 
alcance de los contratistas, ejecutores, interventores de obra civil, que permite hacer 

seguimiento y dar cumplimiento a los requisitos técnicos de calidad, de seguridad y 
salud en el trabajo, y ambiental en cuya ejecución es determinante para que se 

garantice el proyecto y su calidad en al menos los siguientes alcances: 
 
5.1 IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA–PGIO – EJE 

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL-S&SO. 
 

El contratista deberá revisar cuidadosamente las actividades que desarrolla el 
personal en obra (incluidos visitantes, transeúntes y comunidad aledaña), durante la 
etapa de planificación, ejecución y entrega del proyecto. Revisar la identificación de 

los peligros a los cuales están expuestos en cada actividad de obra y verificarlos de 
acuerdo con la Matriz de IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO a desarrollar en el marco del PLAN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA –PGIO. En los riesgos cuya valoración es superior o 
mayor a 4 (PMI,2017), el contratista implementará los planes de acción que 

mantengan bajo control el peligro y prevengan la lesión y/o la enfermedad.  
 

En todo caso, como mínimo se deberá implementar los planes de acción para controlar 
las actividades relacionadas con: 
  

▪ Trabajo en alturas.  
▪ Trabajos bajo superficie. 

▪ Espacios confinados. 
▪ Soldadura. 
▪ Generación de ruido. 

▪ Manejo de cargas. 
▪ Trabajos relacionados con energía eléctrica. 

▪ Manejo de sustancias químicas y trabajos en zonas inestables (taludes).  
 
5.2 IMPLEMENTACION PGIO - EJE AMBIENTAL. 

 
Realizar la gestión ambiental del proyecto en ejecución mediante adopción de la Guía 

de manejo ambiental para el sector de la construcción, el cual contiene las 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7953943&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7953943&isFromPublicArea=True&isModal=False
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orientaciones técnicas, metodológicas y procedimentales para garantizar la gestión, 

manejo y desempeño ambiental sostenible de obras de construcción, de 
infraestructura y edificaciones dentro del Distrito Capital, identificación de aspectos e 
impactos ambientales y mitigación de estos por medios de indicadores y 

seguimientos, dándole cumplimiento a la normatividad legal ambiental vigente, 
incluyendo lo expuesto por la Secretaría Distrital Ambiental, Resolución 0932 de 2015 

y Resolución 01115 de 2012. En los riesgos cuya valoración del impacto es superior 
o mayor a 4 (PMI,2017), el contratista implementará los planes de acción que 

mantengan bajo control el peligro y prevengan la lesión y/o la enfermedad. En todo 
caso como mínimo se deberá implementar los planes de acción para controlar las 
actividades relacionadas con: 

 
▪ Emisiones. 

▪ Vertimientos. 
▪ Manejo de combustibles. 
▪ Uso o afectación de fuentes hídricas. 

▪ Manejo de escombros y otros residuos sólidos (Comunes, especiales y 
peligrosos). 

▪ Consumo de materiales de rio o cantera. 
▪ Interacción con la comunidad. 
▪ Ruido. 

▪ Afectación de especies nativas (flora y fauna) 
 

5.3 IMPLEMENTACION PGIO - EJE CALIDAD. 
 

Con base en las especificaciones técnicas del proyecto y la normatividad legal vigente 

a cumplir, se debe presentar un plan de calidad específico para el proyecto, elaborado 
conforme con los parámetros establecidos en la última actualización de las normas 

NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. Se debe considerar las características 
que afectan la calidad de la obra que requieran de una inspección (medición, ensayo, 
verificación), identificando los siguientes criterios:  

 
▪ Actividad / Prueba o Ensayo.  

▪ Norma que aplica.  
▪ Variable de control. 
▪ Método de control 

▪ Criterio de aceptabilidad 
▪ Frecuencia de control 

▪ Responsable del control 
▪ Registro 
▪ Fecha de inspección 

 
La totalidad de los ensayos de laboratorio necesarios para verificar la calidad de los 

materiales y la calidad de las obras ejecutadas dando cumplimiento a las 
especificaciones técnicas, deberán ser contemplados por el contratista en la 

elaboración de su propuesta. 
 
5.4 ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO.  

 
A. ADMINISTRACIÓN 

 

1. PERSONAL 

CANTIDAD DESCRIPCION DEL CARGO  DEDICACIÓN MES 
SALARIO 
MENSUAL  

FACTOR 
PRESTACIONAL 

PLAZO 

CANTIDAD DE 
PERSONAL / 

DEDICACION/SALARIO 
/ PLAZO/FACTOR 
PRESTACIONAL 

1.1 PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS  A B C D F = A * B * C * D 

1 Director / Residente de Obra 50% $ 5.824.023,12 1,87 2,5 $ 13.613.654,00 

Funciones: (Dirigir, coordinar, verificar la ejecución de todas las actividades de obras en los plazos requeridos por el contratante. Esto incluye la coordinación de todas las 
áreas técnicas, así como las solicitudes provenientes de la parte administrativa, jurídica, legal y social en los que hubiere necesidad de su participación. 
Producción de informes de --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------acuerdo con las solicitudes de la entidad 
contratante. Participación en comités. Entrega de productos, y seguimiento del plan de calidad de la empresa). Debe ser un Profesional de la Ingeniería (o 
Arquitectura), con especialización en dirección o gerencia de proyectos y los conocimientos técnicos mínimos necesarios para velar por la adecuada ejecución 
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de la obra en concordancia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de Construcción vigentes, con la Planificación estipulada para la ejecución y, 
en general, con las condiciones acordadas legalmente con el Contratante de la obra.) 

1 Profesional SISOMA 50% $ 2.454.760,08 1,87 2,5 $ 5.738.002,00 

Funciones: (Velar por el cumplimiento de los protocolos y normatividad S&SO y Ambiental de la entidad contratante y de la firma contratista, esto incluye asesorar y tomar 
decisiones en cuanto a procesos constructivos, modificaciones a planos, planeación de actividades, formulación de ensayos, capacitaciones, control de 
materiales, residuos, y todo lo relacionado con la seguridad industrial y el impacto ambiental que genere la obra. Estará bajo la supervisión del director de Obra. 
Debe ser un Profesional especialista en SISO o gestión HSEQ, con los conocimientos técnicos mínimos necesarios para velar por la adecuada ejecución de la 
obra en concordancia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de Construcción vigentes, en general, con las condiciones acordadas legalmente 
con el Contratante de la obra.) 

1.2 TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO DEDICACIÓN MES 
SALARIO 
MENSUAL  

FACTOR 
PRESTACIONAL 

PLAZO 

CANTIDAD DE 
PERSONAL / 

DEDICACION/SALARIO 
/ PLAZO/FACTOR 
PRESTACIONAL 

1 MAESTRO GENERAL 100% $ 2.454.760,08 1,87 2,5 $11.476.003,00 

1 ALMACENISTA 50% $ 1.623.500,00 1,87 2,5 $3.794.931,00 

1.3 ADMINISTRATIVO      

1 Administrador 5% $ 2.454.760,08 1,91 2,5 $586.074,00 

1 Contador 5% $ 2.454.760,08 1,91 2,5 $586.074,00 

1 Secretaria 5% $ 1.623.500,00 1,91 2,5 $387.610,63 

1 Mensajero 5% $ 1.423.500,00 1,91 2,5 $ 339.861,00 

1. SUBTOTAL COSTOS  DE PERSONAL $36.522.210 

       

DESCRIPCION   COSTO MES 
DURACION 

MESES 
VALOR ($) 

Suministro y consumo de servicios públicos durante la 
ejecución del proyecto 

  $ 100.000,00 2,5 $ 250.000,00 

Mantenimientos, Equipos, Herramienta   $ 50.000,00 2,5 $ 125.000,00 

Registro fotográfico, Videos, Informes   $ 20.000,00 2,5 $ 50.000,00 

Registro y elaboración planos récord   $ 20.000,00 2,5 $ 50.000,00 

elaboración Manuales operación y mantenimiento   $ 50.000,00 2,5 $ 125.000,00 

Gastos de mobiliario, papelería, fotocopias, etc   $ 100.000,00 2,5 $ 250.000,00 

Sotfware/Hardware para obra   $ 50.000,00 2,5 $ 125.000,00 

2. SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES  $ 975.000,00 

       

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN (1+2) $37.497.210,00 

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO 10,90% 

       

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS 

3.1 IMPUESTOS 

DESCRIPCIÓN VR. BASE IMPUESTO % VALOR ($) 

ICA   $412.003.047 6,9/1000 $ 2.842.821,02 

4 x 1000   $412.003.047 4/1000 $ 1.648.012,19 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL   $412.003.047 5,0% $ 20.600.152,35 

Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia   $412.003.047 0,5% $ 2.060.015,24 

SUBTOTAL IMPUESTOS $27.151.001 

3.2 GARANTIAS 

DESCRIPCIÓN VR. BASE % ASEGURADO 
VR. 

ASEGURADO 
PRIMA 

ASEGURADORA 
VALOR TOTAL ($) 

CUMPLIMIENTO $412.003.047 10% $ 41.200.305,00 0,30% $123.601 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES $412.003.047 5% $ 20.600.152,00 0,55% $206.002 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA $412.003.047 20% $ 82.400.609,00 0,75% $824.006 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL $284.700.000 200SMMLV $ 284.700.000,00 0,05% $142.350 

IVA    19,00% $246.232 

SUBTOTAL GARANTÍAS $1.542.191 

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS $28.693.192 

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO 3.1+3.2 8,40% 

       

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 19,30% 

       

I. IMPREVISTOS      3,00% 

       

U. UTILIDAD     5,00% 

       

A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)    SUMATORIA DE 
(A+I+U) 

27,30% 

Fuente: Grupo de Recursos Físicos 

 

En este orden de ideas, el valor total del presupuesto oficial conforme al resultado 
que arrojó el estudio de mercado corresponde a un valor de CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO DOS 
PESOS ($446.919.102) M/CTE, incluyendo todos los impuestos a lo que haya 
lugar. 

 
Para la presente contratación se afectará el Certificado de disponibilidad presupuestal 

número 134025 de 30 de abril de 2025 (Anexo 18 CDP 134025) emitido por la 
Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 
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Nota 1: El valor de la cotización deberá incluir todos los costos (directos e indirectos, 

impuestos, I.V.A y contribuciones). 

6. FORMA DE PAGO  
 

El MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor pactado en el contrato, en tres 
(3) pagos previa presentación de las facturas, certificación de recibido a satisfacción 

suscrita por el supervisor del contrato, visto bueno de la supervisión y certificación 
de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo establecido 
en la Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007, así:  

 

No. PAGO DESEMBOLSO CONCEPTO 

1 
Por avance de 

obra mensual 

Por acta parcial de obra con avance mensual de 

actividades, equivalente obra ejecutada mes vencido de 

la ejecución del proyecto, acorde a la programación de 

obra aprobada por la Supervisión del MVCT. 

2 
Por avance de 

obra mensual 

Por acta parcial de obra con avance mensual de 

actividades, equivalente obra ejecutada mes vencido de 

la ejecución del proyecto, acorde a la programación de 

obra aprobada por la Supervisión del MVCT. 

3 

Hasta el 100% 

del total 

contratado y 

recibido a 

satisfacción 

Por acta de entrega final de obra con recibido a 

satisfacción del supervisor del MVCT, hasta el 100% de la 

ejecución efectivamente recibida por el Ministerio. 

 
El valor del contrato es de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO DOS PESOS ($446.919.102) M/CTE 
incluyendo todos los impuestos a lo que haya lugar. 

 
Los pagos se realizarán por conducto de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, 
previa presentación de los informes correspondientes, de la certificación de recibido 

a satisfacción por parte del supervisor del contrato en el que conste el cumplimiento 
de este durante el respectivo periodo y la constancia de pago de los aportes al Sistema 

General de Seguridad Social Integral, la cual deberá corresponder a lo legalmente 
exigido. En todo caso los pagos se harán conforme lo establecido en el Manual de 
Contratación vigente, Circulares y/o demás disposiciones que se emitan al interior del 

Ministerio para tal efecto. Los pagos señalados se realizarán con sujeción al PAC. 

7. ANÁLISIS DEL SECTOR Y COSTOS. 
 

El análisis del sector se publica en un documento adjunto, ver anexo No. 3 Estudio 
del Sector y Costos, del presente estudio previo. 

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  
 

Serán revisados por los integrantes de los comités evaluadores designados de 
acuerdo con las reglas contenidas en el presente proceso para tal fin, por lo tanto, 
gozan de plena autonomía en el ejercicio de sus actividades. 

 
8.1 CAPACIDAD JURÍDICA DEL PROPONENTE 

 
1. Carta de presentación de la propuesta (Formato 1). La propuesta debe presentar 

cumplimiento lo expuesto en artículo 20. PROPUESTAS Y CONTRATOS de la Ley 

842 de 2003. Cuando el representante legal o apoderado del proponente individual 
persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural –

consorcio o unión temporal–, no posee título de una de las profesiones catalogadas 
como ejercicio de la ingeniería civil y/o arquitectura, los documentos tipo señalan 
de forma uniforme que la oferta debe ser avalada por un profesional inscrito en el 

registro profesional en el COPNIA y/o en el CPNAA. 
2. Documento Compromiso de Transparencia. 
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3. Certificado de constitución, existencia y representación legal. 

4. Documento de constitución del consorcio o unión temporal (En caso de ser 
necesario). 

5. Autorización para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal de la 

sociedad se encuentre limitado en sus facultades para contratar). 
6. Certificación de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social y aportes 

parafiscales y/o Certificado de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales 
del mes de presentación de la oferta. 

7. Garantía de seriedad de la propuesta. 
8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. 
9. Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República. 

10.Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM 
11.Inscripción en el Registro de Proponentes de acuerdo con el Decreto 1082 de 

2015.  
12.Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal. 
  

Nota: Tener en cuenta si es persona plural (Consorcio o Unión Temporal) para que la 
información se presente por cada uno de los miembros que la constituyen. 
 

8.2 REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

8.2.1 EXPERIENCIA HABILITANTE 

 
Los proponentes deberán demostrar y suministrar información sobre su experiencia, 
como requisito habilitante. Esta experiencia deberá demostrarse mediante contratos 

ejecutados 100% al cierre del presente proceso de selección por el proponente, con 
entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea similar al de este proceso, es decir 

que esté relacionado. Dichas experiencias deberán estar registradas en el RUP.  
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información 

consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación 
del FORMATO 3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, este documento debe presentarlo 

el Proponente Plural y no sus integrantes y (iii) alguno de los documentos válidos 
para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 8.2.1.5. Debido a la 

naturaleza del proceso y teniendo en cuenta sus componentes fundamentales, el 
proponente deberá demostrar el cumplimiento de la experiencia, teniendo en cuenta:  
 

8.2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. 

 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 

 
A. Que hayan contenido la ejecución de: CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O OPTIMIZACIÓN DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL. 
Por lo menos uno (1) de los contratos aportados como experiencia, debe contemplar 

la ejecución de actividades relacionadas con el objeto del presente proceso y que 
hayan sido ejecutada en edificaciones con clasificación patrimonial o bienes de interés 

cultural del orden nacional establecidas por el Ministerio de Cultura mediante 
resolución de declaratoria. Los contratos deberán haberse ejecutado en su totalidad 
y la sumatoria del valor de los contratos acreditados deberá ser igual o superior al 

100% del presupuesto oficial de esta contratación. 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 
cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento 

debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 
 



 

 

FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

Versión: 18.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-19 
 

Página 36 de 72 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio              
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia    
PBX: (601) 914 21 74                         

                    

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 

subsanación en los términos del numeral 8. En caso de que el oferente no subsane 
se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor 
aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de 

experiencia general y específica solicitados. 
 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mí pyme o emprendimientos 
y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta 

como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 
Proponente pruebe la calidad de Mí pyme y de emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo 

los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
 

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 
 
C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y 

máximo cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla 
del numeral 8.2.1.7 de este documento.  

 
El Proponente persona natural o jurídica que pruebe la calidad de Mí pyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y 
los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas 

que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de seis (6) contratos. 

 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mí pyme 

y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

 
Para el caso de proponentes plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga 

una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal y pruebe la calidad de Mí pyme o emprendimiento y empresa de 
mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 

2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 

solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de seis (6) contratos. 
 

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la 

unión temporal y pruebe la calidad de Mí pyme y de emprendimiento y empresa de 
mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá 

demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será 
posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes 

del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 

Para acreditar la condición de Mí pyme, el Proponente entregará copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o 

empresas de mujeres, se realizará mediante el diligenciamiento del Formato 13 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse 

con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 
específica requerida. 
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Nota: En las convocatorias limitadas a Mí pyme únicamente se aplicará este criterio 
diferencial respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres. 
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de 
selección. Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del 

contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo 
final, liquidación o acta final, salvo que de los documentos del numeral 8.2.1.5. se 

derive tal información.  
 
E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a 

edificaciones debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de 

enero de 1998.  
 
F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en 

edificaciones podrá haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en 
la cual se expidió la NSR-98. 

 
G. Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia 
solicitada, este deberá haber iniciado ejecución luego del 15 de julio de 2010, fecha 

en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la 
fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  

 
H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe 
haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió 

haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de 
Contratación.  

 
I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos 
ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas 

establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto que se pretende ejecutar 
deberá cumplir con los estándares y normativa establecida para Colombia. 

 
J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con 
más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus 

socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en 
el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP 

deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o 
contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona 
jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o 

constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado 
este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado 

registrada en el RUP. 
 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente 
Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas 
o constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido 

experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser acreditados como experiencia en 
el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente 

Plural solo podrá acreditar una misma experiencia una sola vez. 
 
K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno, 

o algunos, de los documentos establecidos en el numeral 8.2.1.5.  
 

L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre 
relacionada con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las 
siguientes:  

 
▪ Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).  
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▪ Infraestructura de transporte. 

▪ Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, 
plantas de tratamiento). 

▪ Obras de urbanismo y paisajismo. 

 
8.2.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA. 
 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el clasificador de bienes y servicios, el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el 72. 

 
B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 
contratos celebrados por el interesado, identificados con el clasificador de bienes y 

servicios hasta el tercer nivel. 
 

C. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 

pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio 
en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán máximo los siete (7) 

contratos allegados de mayor valor. 
 
D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 

integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 
experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por 

ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno 
(1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. 
En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta 

experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 
cumplir con contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en  
el numeral 8.2.1.1 y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 

Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 
8.2.1.7 independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten 

contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el 
“número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" 
de que trata el numeral citado. 

 
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del 
integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos 

para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a 
tener RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado 
en Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, 

o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En 
estos casos, la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de 
selección será la presentada multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo 

el integrante o los integrantes que presentan la oferta. 
 

G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá 

aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la 
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Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente 

Proceso de Contratación. 
 
H. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 

valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en 
el Pliego de Condiciones. En los contratos aportados como experiencia que contengan 

actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura requerida, la Entidad 
Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con 

este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas 

dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos 
establecidos en el numeral 7.2.1.5. de este documento. En todo caso, la Entidad 

Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 8 de este documento, 
requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y alcances de la 
intervención. De no lograrse la discriminación de los valores y el alcance de las 

intervenciones ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no 
lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

 
I. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que 
con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los 

terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se 
entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus 

representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial 
para demostrar su propia experiencia. 
 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán 
para probar la experiencia requerida. 

 
8.2.1.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE 
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida 

deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 12 11  
Servicios de construcción de edificios comerciales y 

de oficinas. 

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción 

72  
10 29 

Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 

72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia 

deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o 
servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego 
de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación de la 

experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los 
códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incorporarlos 

en el Formato 3 – Experiencia. 
 
8.2.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente 

información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en el numeral 
8.2.1.5.:  
 

A. Contratante. 
 

B. Objeto del Contrato. 
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C. Principales actividades ejecutadas. 

 
D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia 
contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social 

que permita establecer su alcance, en los casos que aplique. 
 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de 
suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 7.2.1.5. de 

forma expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 

evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta 
el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

 
F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al 
momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente 

coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que 
de los documentos del numeral 7.2.1.5. de forma expresa así se determine.  

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer 

día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 
H. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural. 

 
8.2.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera 

verificar información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar 
uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la 

Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 
diligenciados y suscritos por el contratante, el Contratista o el interventor, según 
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos 

aportados por el Proponente para la acreditación de la experiencia, se tendrá en 
cuenta el orden de prevalencia indicado a continuación: 

 
A. Acta de liquidación. 
 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada 

debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 
 
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de 

acreditar la fecha de inicio. 
 

E. En los casos de certificaciones de obra en construcción nueva, ampliación, 
adecuación (cambiar el uso de una edificación o parte de ella), modificación, 
restauración, reforzamiento o reconstrucción se debe allegar copia de la licencia 

de construcción y/o licencia de urbanismo. 
 

F. Planos récord finales de obra. 
 
G. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse 

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la persona jurídica o natural 
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cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 

reconocerá experiencia alguna al cedente. 
 
H. Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como: 

el Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar 
suscritos por las personas que intervinieron en su formación o estar publicados en 

el SECOP. 
  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá 
aportar, además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha 
de terminación del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del 

Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de 

Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se 
expide el documento del profesional. 
 

8.2.1.6 PARA SUBCONTRATOS 
 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
 

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con 
Entidades Estatales el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a 

continuación: 
 
A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha 

de terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante 
legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio 

Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de 
Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  
 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó 
el subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato 

principal y la siguiente:  
 
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida 

en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para 
subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) 

certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no 
se requería autorización. 

 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 

principal suscrito con la Entidad Estatal.  
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los 

literales A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes 
niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las 

disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el 
primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo 
contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre 

una Entidad Estatal y un particular. 
 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo 
Proceso de Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas 
solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá 

acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación 
de la experiencia.  
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Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el 
contratista directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la 
subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos 

de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar 
a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 

contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos 
en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá 

responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se 
contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 

subcontratación. 
 
8.2.1.7 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 

 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 

siguiente manera: 
 
Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada 

 

Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75 % 

De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en 

este numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de 
una Mí pyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, 

ya sean seis (6) o siete (7) contratos -dependiendo si acredita una o ambas 
condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por 
ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 

 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados 

(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos 
en este Pliego de Condiciones. El Proponente cumple el requisito de experiencia si la 

sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados 
en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla 
anterior. 

  
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la 

experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla 
anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla 
en los términos contemplados en la sección 8. 

8.2.1.8 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. 

 

Para el presente proceso, los proponentes deberán contar con mínimo el siguiente 
personal: 
 

Tabla No. 1 Perfiles equipo de trabajo. 
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El proponente debe presentar diligenciado el Formato 10. FORMATO ÚNICO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, para el profesional 

Director/Residente de Obra, identificando claramente el cumplimiento del periodo 
exigido, el número de proyectos específicos y adjuntar las hojas de vida, los soportes 

correspondientes y la demás la documentación solicitada en el presente numeral.  
 
Para el Profesional Especialista en SISO o equivalencia y maestro de obra el oferente 

deberá aportar el FORMATO 10A - Personal Mínimo Requerido, en el cual manifieste 
que cuenta con el personal para la ejecución del contrato; previamente a la 

suscripción del acta de inicio deberá allegar las hojas de vida y soportes de 
certificaciones de formación académica y experiencia del personal, las cuales serán 

aprobadas por el supervisor del contrato. 
 
Nota 1: El “equipo de trabajo” establecido en la Tabla 1 Perfiles equipo de trabajo es 

requisito mínimo para la presentación de la oferta. Si el contratista ofrece dos (2) o 
más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos 

deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo 
cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes 
en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de 

Contratación. 
 

Nota 2: Los núcleos básicos de conocimiento corresponden a la clasificación del 
Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) del Ministerio de 
Educación y guardan concordancia con la Clasificación única de ocupaciones para 

Colombia CUOC.  
 

Nota 3: Si el (o los) candidato(s) cuenta(n) con título de postgrado con un nivel 
superior al solicitado, en los mismos núcleos básicos de conocimiento exigidos, 
cumplirá con el requisito de nivel educativo solicitado.  

 

PROFESIONAL 
CANTIDAD 

MÍNIMA 
DEDICACIÓN 

MÍNIMA 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
RELACIONADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
HABILITANTE 

Director/Residente 
de Obra 

1 50% 

Arquitecto o 
ingeniero civil, 
residente con 
postgrado 

especialista 
en 
Programación, 
Dirección y/o 
Gestión de 
proyectos o 
afines. 

30 meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada 

Experiencia específica en dos 
(02) proyectos como director 
en proyectos de obras 
similares al objeto del 
presente proceso de 
selección, una de las 
certificaciones debe 
contemplar la ejecución de 
actividades relacionadas con 
el objeto del presente proceso 
y que hayan sido ejecutadas 
en edificaciones con 
clasificación patrimonial o 
bienes de interés cultural. 
Demostrada mediante 
certificaciones y resolución de 
declaratoria expedida por el 
Ministerio de Cultura. 

Profesional 
Especialista en 
SISO o 
equivalencia. 

1 50% 

Profesional 
Especialista 
en SISO o 
equivalencia. 

30 meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada 

Experiencia específica en dos 
(02) proyectos como 
profesional especialista en 
SISO en Proyectos similares al 
objeto del presente proceso 
de selección. Demostrada 
mediante certificación. ente 
proceso de selección. 
Demostrada mediante 
certificación.  

MAESTRO DE 
OBRA 

1 100% 

Maestro de 
obra 
(Profesional 
Auxiliar de la 
Ingeniería con 
Tarjeta 
Profesional 
vigente) 

24 meses de 
experiencia 
relacionada 

Experiencia específica en dos 
(02) proyectos como maestro 
de obra similares al objeto del 
presente proceso de 
selección. Demostrada 
mediante certificaciones. 
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El proponente deberá aportar para el profesional Director/Residente de Obra 

propuesto, los siguientes documentos:  
 

1. Copia del título profesional y de postgrado y/o actas de grado. Copia de la 

tarjeta profesional y la certificación de vigencia y/o antecedentes de la 
profesión vigente. 

2. Carta de intención suscrita por el miembro del equipo de trabajo mediante la 
cual se compromete a: (i) desarrollar el objeto contractual en caso de que el 

proponente sea adjudicatario del contrato, (ii) desarrollar las actividades de 
acuerdo con las obligaciones y actividades requeridas en el Anexo Técnico del 
contrato y (iii) asistir de manera presencial a todas las reuniones a las que sea 

convocado por el Supervisor del contrato (iv) autorizar que la información de 
la hoja de vida y los soportes sean publicados en la plataforma de SECOP. 

Además, certificar que:  
 

▪ Conozco y acepto la postulación al perfil de (especificar para cada caso), que 

el proponente ha realizado.  
▪ Que he leído y comprendido los documentos del proceso y por lo tanto declaro 

que cumplo con los requisitos de formación y experiencia para el perfil al que 
he sido propuesto.  

▪ Que prestaré mis servicios para el proponente (estipular nombre completo) 

como parte del equipo de trabajo, en caso de que su oferta resultare 
adjudicataria del presente proceso.  

▪ Declaro, bajo la gravedad de juramento, que no he participado en la 
preparación o elaboración de los estudios y documentos previos para el 
presente proceso de concurso de méritos.  

▪ No soy funcionario ni tengo un contrato de prestación de servicios profesional 
y apoyo a la gestión en ejecución con el MINISTERIO. No estar incurso en 

causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la ley. 
  

3. Experiencia profesional relacionada: se debe relacionar en el Formato 10 de la 

experiencia habilitante debidamente diligenciado y firmado por el profesional 
propuesto y el proponente, indicando el cumplimiento del tiempo requerido con 

la relación de la experiencia mínima exigida en la Tabla 1 Perfiles equipo de 
trabajo. Acorde a lo expuesto en el artículo 11 del Decreto Ley 785 de 2005, la 
experiencia relacionada es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan 

funciones similares a las del cargo a proveer o en una determinada área de 
trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio. El Ministerio No 

efectuará revisión de las certificaciones para este requerimiento y computará 
el tiempo solicitado acorde a lo diligenciado en el formato y serán validadas 
acorde a lo descrito en el numeral 6 de la presente nota al oferente 

seleccionado en el proceso. 
 

4. Experiencia específica Habilitante: para el reconocimiento de la experiencia 
habilitante se debe relacionar en el Formato 10, la participación en proyectos 

mínimos exigidos para el cargo. El proponente deberá adjuntar los certificados 
laborales o contractuales expedidos por la entidad contratante o actas de 
liquidación que acrediten la experiencia, las cuales deben contener mínimo la 

siguiente información:  
 

▪ Nombre del contratante o empleador.  
▪ Nombre del contratista o empleado.  
▪ Teléfono de la Entidad contratante o del Empleador.  

▪ Objeto y/o descripción del contrato* o del cargo ocupado.  
▪ Funciones y/o actividades y/o obligaciones del empleado o contratista, 

según corresponda  
▪ Fecha de inicio del contrato o del ejercicio del cargo. Incluyendo el día, 

mes y año. (dd/mm/aa).  

▪ Fecha de terminación del contrato o del ejercicio del cargo. Incluyendo el 
día, mes y año**. (dd/mm/aa) 
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▪ En el caso de relacionar experiencias en Bienes de Interés Cultural – BIC 

debe adjuntar el acto administrativo mediante el cual fue declarado BIC 
presentado la certificación, sin esta el MVCT no procederá a habilitar la 
experiencia.  

 
*Si del objeto del contrato certificado se desprende con total certeza cuales 

fueron las actividades ejecutadas, y que con éstas se demuestra el 
cumplimiento de la experiencia requerida, no es necesario que en el contenido 

de la certificación se describa de manera separada las funciones o actividades 
del empleado o contratista.  
 

**Para los contratos en ejecución: Cuando la fecha de terminación sea 
posterior a la fecha de expedición de la certificación, para efectos del cálculo 

de la experiencia se tendrá en cuenta esta última.  
 
En los casos en que la experiencia sea con organismos o agencias de 

Cooperación Internacional y de la Banca Multilateral, se podrá aportar copia del 
contrato y un certificado de la entidad contratante donde se evidencie tanto el 

cumplimiento del mismo como las fechas de inicio y terminación de actividades 
(Incluyendo día, mes y año). En el evento que el certificado contenga dichas 
fechas, así como las actividades no se deberá aportar el contrato. 

  
5. En los casos que determine la ley se deberá aportar la tarjeta profesional o 

matrícula profesional según corresponda y la certificación o constancia de 
vigencia profesional y antecedentes disciplinarios de la misma o sus 
equivalentes dependiendo de la profesión; por otra parte, los egresados de 

universidades extranjeras, requerirán la resolución de convalidación del título 
del Ministerio de Educación Nacional y la tarjeta profesional o matrícula 

profesional, expedido por los Consejos Profesionales o autoridad competente 
según corresponda.  
 

6. Para el caso de extranjeros se deberá tener visa de trabajo (vigente) 
correspondiente que permita desempeñar la profesión, ocupación, actividad 

laboral u oficio en Colombia, deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos 
para los nacionales colombianos, consagrados en las normas vigentes, y 
acreditará los documentos respectivos tales como la convalidación de títulos, 

el permiso o licencia provisional, matrícula, tarjeta profesional o constancia de 
experiencia, expedido por los Consejos Profesionales o autoridad competente 

según corresponda.  
 
En caso de no diligenciarse o no encontrase en los documentos aportados las fechas 

de inicio, terminación del contrato, el MINISTERIO rechazará la documentación y el 
proponente deberá subsanar en debida forma. El MINISTERIO se reserva el derecho 

de verificar los soportes de los miembros del equipo y toda la documentación aportada 
de cada proponente con el fin de corroborar su veracidad.  

 
La experiencia profesional exigida contará, para cada profesional a partir de la 
terminación de materias, se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas 

con el sistema de seguridad social en salud en las cuales la experiencia profesional se 
computará a partir de la inscripción o registro profesional, de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 229 del Decreto – Ley 019 de 2012. Por otra parte, la experiencia 
docente no se considerará como válida en el presente proceso. 

 

La experiencia profesional en ingeniería obtenida antes de la expedición y entrada en 
vigencia de la Ley 842 de 2003, se contabiliza a partir de la terminación y aprobación 

de todas las materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación 
profesional. Esta situación deberá ser acreditada mediante certificación expedida por 
la respectiva Institución de Educación Superior o, a falta de este documento, a partir 

de la expedición del título profesional. A partir de la vigencia de la Ley 842 de 2003, 
para el ejercicio de la ingeniería, sus profesiones afines y de sus profesiones 
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auxiliares, solo se contabilizará como experiencia profesional, la obtenida después del 

otorgamiento de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, 
tal como se establece en el artículo 12 de dicha disposición”. 

 

Para la verificación del cálculo de la experiencia del personal propuesto no se tendrá 
en cuenta la experiencia profesional simultánea, es decir, no se contará más de una 

vez el tiempo de experiencia válida para una misma persona, por lo tanto, los periodos 
traslapados sólo se contarán una sola vez.  

 
Nota 4: Si verificada la documentación aportada, el comité técnico evaluador 
evidencia que no cumple con los requisitos exigidos en el presente pliego de 

condiciones, el oferente podrá dentro del término establecido para el traslado de la 
evaluación realizar la subsanación correspondiente.  

 
Nota 5: Los certificados presentados parar el equipo de trabajo que sean expedidos 
por el proponente solamente podrán acreditar experiencia que haya sido 

efectivamente prestada con aquel que expide la certificación. En ningún caso estas 
certificaciones podrán acreditar, para un integrante del equipo de trabajo, experiencia 

obtenida con terceros, en la cual aquel que certifica no tuvo ninguna participación.  
 
Nota 6: Ningún integrante ofertado o presentado por el proponente adjudicado para 

conformar el equipo de trabajo podrá tener en ejecución un contrato de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión directamente con el MINISTERIO.  

 
Nota 7: La experiencia profesional relacionada, habilitante y del factor de calidad 
para el personal que se presenta tanto en el equipo mínimo y en conjunto con factor 

de calidad puede complementarse entre sí cumpliendo lo expuesto en el numeral 3 
de la nota 3.  

 
Nota 8: El proponente con su oferta deberá adjuntar el Formato 10. FORMATO ÚNICO 
PARA LA PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, para el 

profesional Director/Residente de Obra propuesto en formato Excel (*.xls o * xlsx), 
la experiencia específica habilitante es de obligatoria presentación las certificaciones 

que soportan su relación, solo la experiencia relacionada es obligatoria a presentar 
para el proponente adjudicatario del proceso. En caso de no relacionarse en este 
anexo la experiencia solicitada, esta no será tenida en cuenta. 

 
Nota 9: Equivalencias, los perfiles profesionales que presenten equivalencia para sus 

títulos de postgrado como lo es el Profesional Especialista SISO, podrán utilizarse las 
siguientes:  
 

1. Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
1.1. Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se 

acredite el título profesional, o  
1.2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 

contrato, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
obligaciones del mismo, o  
1.3. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título 

profesional exigido en el requisito del respectivo contrato, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las obligaciones de este, y un (1) año de 

experiencia profesional. 
 
Para efectos del análisis de la información del personal mínimo requerido, se tendrán 

en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

a. Las hojas de vida del Profesional Especialista en SISO o equivalencia y maestro de 
obra, soportes de este personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 
adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista 

para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  
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b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de 

un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los 
Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede 
ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la 

dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el 

Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede 
suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.  

 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 

prestación de servicios directa.  
 
e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos 

que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 
profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el 

valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso 
en que sea establecido un valor de honorarios de referencia. 

 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan 
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  

 
g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles cada vez que la 

Entidad los requiera, para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con 

el tiempo de dedicación exigido para cada personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores 
costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual 

solicita dicho cambio. 
 

i. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 
equivalencia identificada en Nota 9. 

 

El personal relacionado será contratado por el contratista y su costo debe incluirse 
dentro de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles 

que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecución del 
proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles 
profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según 

su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 
contractual y las obligaciones derivadas del Contratista. A pesar de que el proponente 

puede diseñar su equipo de trabajo como lo desee y puede vincular al proyecto 
cuantas personas considere pertinentes, y del nivel que estime más apropiado para 

el proyecto, como requisito mínimo de la oferta y para la ejecución del contrato se 
debe tener en cuenta el Equipo de Trabajo, descrito en la Tabla 1 Perfiles equipo de 
trabajo.  

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 

necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, 
este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la 
Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, 

ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y 
operacional mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato. 
 

8.3 REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

8.3.1. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
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Los requerimientos habilitantes de capacidad financiera y organizacional son 

determinados en función de los índices financieros necesarios para valorar la 
capacidad del proponente, a efectos de determinar su solvencia y liquidez. 
 

Los proponentes deberán presentar los documentos que a continuación se relacionan 
y si se trata de consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá 

presentarlos individualmente. 
 

DOCUMENTACIÓN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES 
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

▪ La evaluación de la capacidad financiera y organizacional de las propuestas se 
efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de Proponentes 

(RUP), vigente y en firme. 
 

▪ Los indicadores de la capacidad financiera y organizacional deben acreditarse 

conforme a las reglas generales del Decreto 1082 de 2015; es decir, con la 
información contable del año inmediatamente anterior.  

 
▪ En el caso de personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, cuya 

legislación propia del país de origen establezca una fecha de corte diferente a la 

prevista en este pliego, deberán acreditar este hecho en debida forma. 
 

▪ Para sociedades constituidas en el año 2025, la evaluación de la capacidad 
financiera y la capacidad de organización de las propuestas se efectuará a partir 
de la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), vigente y 

en firme de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 
1082 de 2015. 

 
DOCUMENTACIÓN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera 

que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de 
origen y conforme con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, con los valores 
convertidos a la moneda legal colombiana y a la tasa de cambio de la fecha de corte 

de estos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de 
acuerdo con la normatividad vigente del país de origen: 

 
▪ El estado de situación financiera y el estado de resultados con corte a 31 de 

diciembre de la última vigencia fiscal, acompañados de la traducción simple al 

idioma castellano, expresados en pesos colombianos a la tasa representativa 
del mercado (TRM) de la fecha de corte de estos, indicando la tasa de 

conversión y firmados por el contador público colombiano que los hubiere 
convertido. 

 
▪ Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado 

de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 

Contadores. 
 

▪ Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: 
Activo Corriente, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total, Patrimonio, 
Utilidad operacional y Gastos de Intereses, con corte a 31 de diciembre de la 

última vigencia fiscal. En caso de presentarse discrepancias, entre la 
información consignada en el Formulario Financiero y el Balance General 

Convertido, prevalecerá la información consignada en el Balance General 
Convertido aportado en la propuesta. 

 

Las disposiciones de este proceso en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin 
perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades 



 

 

FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

Versión: 18.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-19 
 

Página 49 de 72 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio              
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia    
PBX: (601) 914 21 74                         

                    

extranjeras, con sucursal en Colombia, se les aplicarán las reglas de las Sociedades 

Colombianas.  
 
Si algunos de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del proponente 

extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberá hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento. Así mismo, se podrá acreditar este requisito mediante 

certificación expedida por una firma de auditora externa.  
 

REQUISITOS DE CONVERSIÓN PARA ESTADOS FINANCIEROS EXPRESADOS 
EN MONEDA EXTRANJERA 
 

Cuando los estados financieros estén expresados en monedas extranjeras deberán 
convertirse, a pesos colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se 

describe: 
 
▪ Si el estado de situación financiera está expresado originalmente en dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, los valores se convertirán a pesos colombianos, 
utilizando para ello el valor de la tasa representativa del mercado correspondiente 

a la fecha de cierre, certificada por el Banco de la República, para lo cual el 
proponente deberá indicar la tasa utilizada para la conversión. 

 

▪ Si el estado de situación financiera está expresado originalmente en una moneda 
o unidad de cuenta diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, 

deberán convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente 
a la tasa de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda a la fecha de cierre. 
Hecho esto, se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 

 
▪ Los valores que se presenten en el estado de resultados del periodo se convertirán 

a las tasas de cambio de la fecha de las transacciones o a la tasa promedio del 
periodo que defina el proponente, siempre que durante este no se haya presentado 
una variación significativa de la tasa. 

 
▪ La conversión de estados financieros a pesos colombianos deberá estar certificado 

por el representante legal y contador o revisor fiscal. 
 

PROPONENTES PLURALES 

 
▪ Tratándose de estructuras plurales, los requisitos de capacidad financiera y 

organizacional se van a evaluar teniendo en cuenta los lineamientos contenidos 
en el Manual vigente para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. 

 
▪ Para el cálculo de los indicadores expresados en valores numéricos absolutos, se 

aplicará el método denominado “Sumatoria Simple”, cuyo resultado es obtenido 
de la suma de los valores que, por cada concepto, cuenta contable o elemento, 

aporte cada uno de los miembros del oferente plural. 
 

▪ Para los indicadores que provienen de la división de valores de las cuentas 

contables o elementos de los estados financieros, se aplicará el método 
denominado “Ponderación de los componentes de los indicadores, bajo esta 

opción, cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada 
componente del indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente 
plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). 

 
▪ En las estructuras plurales, donde al menos uno de los Miembros sea una Entidad 

Sin Ánimo de Lucro (ESAL), se evaluarán los indicadores específicos requeridos 
para cada uno de sus Miembros, de acuerdo con la naturaleza de su constitución, 
debiendo cumplir el límite exigido de manera individual. Para los demás 

indicadores, la evaluación se llevará a cabo mediante la ponderación de sus 
componentes. 
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▪ Para el caso de las estructuras plurales todos los integrantes que la conforman 
deben aportar la documentación financiera requerida, como se establece en el 
presente pliego de condiciones. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
▪ No se admiten aproximaciones para el cumplimiento del límite del indicador 

establecido. 
 

▪ En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores de capacidad 

financiera y organizacional requeridos, la propuesta será NO HABIL, para el 
proceso. 

 
8.3.1.1. CAPACIDAD FINANCIERA 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 
1082 de 2015, los interesados en presentar oferta en el presente proceso de selección 

deberán acreditar el cumplimiento de los indicadores financieros que se describen a 
continuación, teniendo en cuenta que se establecieron de acuerdo con el estudio del 
sector. 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ – RAZÓN CORRIENTE 

 
Este indicador mide la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo. Mide el valor del activo corriente que queda disponible, 

una vez cubierto el pasivo corriente. 
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 = (
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
) 

 
Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en 
marco del proceso de selección deben acreditar como requisito habilitante, un 

indicador de liquidez mayor o igual a uno punto sesenta y tres (1.63). 
 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 
 
Este indicador mide la intensidad de toda la deuda a largo plazo del proponente con 

relación a sus activos totales, adicionalmente muestra la proporción en que el 
proponente este financiado por terceros. 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
) 

 

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en 
marco del proceso de selección deben acreditar como requisito habilitante, un 
indicador de endeudamiento menor o igual a cero punto setenta (0.70). 

 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 

 
Refleja la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones 
financieras con terceros. En la medida que se produzca mayor Cobertura de Intereses, 

menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus Obligaciones Financieras. 
 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 = (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
) 

 

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en 
marco del proceso de selección deben acreditar como requisito habilitante, un 
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indicador de razón de cobertura de intereses mayor o igual a uno punto cuarenta y 

nueve (1.49) 
 
NOTA: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular 

el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente CUMPLE 
el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO 

CUMPLE con el indicador de razón de cobertura de intereses. 
 

8.3.1.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
Es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del 

contrato en función de su organización interna. Dado que la Ley no permite tener en 
cuenta certificaciones independientes sobre organización de los proponentes como 
requisitos habilitantes y que la capacidad organizacional de un proponente privado 

para producir resultados para sus clientes y accionistas está dada por su rentabilidad, 
el decreto 1082 de 2015 en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3, definió los 

indicadores de rentabilidad para medir esta capacidad, teniendo en cuenta que un 
actor en el sector privado está bien organizado cuando es rentable, incorporándose 
así la capacidad de organización como objeto de verificación de cumplimiento como 

requisitos habilitantes. 
 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes 
requisitos de rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo. 
 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) 
 

Mide la capacidad de generación de Utilidad Operacional por cada peso invertido en 
el Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de 
los accionistas y mejor la Capacidad Organizacional, mide el rendimiento del 

accionista o inversionista que le ha generado la empresa en el patrimonio. 
 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en 
marco del proceso de selección deben acreditar como requisito habilitante, un 

indicador de razón de rentabilidad del patrimonio mayor o igual a cero punto cero 
cuatro (0.04). 
 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) 
 

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor 
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 

organizacional del proponente.  
 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en 
marco del proceso de selección deben acreditar como requisito habilitante, un 

indicador de razón de rentabilidad del activo mayor o igual a cero punto cero uno 
(0.01). 

 

8.3.2. CAPACIDAD RESIDUAL 

 

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad 
residual de Proceso de Contratación (CRPC). Así: 

 
𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
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Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso 
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en 

uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad 

residual, la Entidad rechazará la oferta.  
 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya 
lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas 
para el cálculo de la capacidad residual. 

 
8.3.2.1. Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación 

(CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 

deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 
𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto Oficial Estimado 
 

Para el presente proceso: CRPC= POE 

 
8.3.2.2. Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente (CRP). 

 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

 
CRP =Capacidad residual del Proponente  

CO =  Capacidad de Organización  
E = Experiencia 
CT = Capacidad Técnica 

CF= Capacidad Financiera 
SCE = Saldos de Contratos en Ejecución 

 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de estos en la 

estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía 
para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 

Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa 
la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restará de la capacidad 
residual total del Proponente Plural. 

 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula 
porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor 
multiplicador de los demás factores. 
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El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

 

Años de información 

financiera 
Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 

años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a 
USD125.000. 

 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los 

siguientes documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del 

año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco 

(5) años, firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o 

contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo 

en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 

vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores 

independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en 

el presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal 
en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado 

de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 

en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, 
en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación 

propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la 

información financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados 
pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la 

fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en el numeral 7.2.4.3 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA; ii) presentados de 
acuerdo con las normas NIIF; y iii) firmados por el contador público colombiano que 

los hubiere convertido. 
 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito 

por una firma de auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado 

por medio de la relación entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados 
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con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Anexo 6 

Capacidad Residual; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos 

equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así: 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un 
Proponente Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 

objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar 
a porcentaje. 

 
El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Anexo 6 aplicación en 

Excel llamada “Capacidad Residual”, el cual contiene los contratos inscritos en el 
segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así 
mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año 

de publicación del Pliego de Condiciones del proceso de selección. 
 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, 
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles bien sean 

públicos o privados. La información de los Contratos soportados con las certificaciones 
de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles deben 

ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presente. La información de la 
aplicación en Excel llamada “Capacidad Residual” deberá ser diligenciada acorde a lo 
expuesto en: https://www.colombiacompra.gov.co/tema/capacidad-residual.  

 
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 

convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el Pliego de 
Condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta 
el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/tema/capacidad-residual
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Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de 

corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, 
la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad 
residual del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de 

capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su 
índice de liquidez sea indeterminado, El Ministerio otorgará el mayor puntaje en el 
componente de capacidad financiera (CF). 

 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta 

el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología 
vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme con la cual 
desarrollen actividades relacionadas directamente con la construcción. 

 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o 

sin Sucursal en Colombia deben diligenciar el Anexo 6 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El Proponente debe presentar el Anexo No. 6 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por 
el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en 

ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; 
ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, 

mes, año, y iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el 
porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado. En el certificado 

debe constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 
I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 

durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un 

contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá 

en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 

presentación de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o 

privadas para realizar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los 
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Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, 

así como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No 

se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 

liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por 

el Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales 

el Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato 

debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de 

presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está 

suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución 

diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato 

expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días 

pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el Contrato es ejecutado por 

una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva 

estructura.  

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia 
deben diligenciar al igual, el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona 

natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello lo 
descrito en el Pliego de Condiciones. 

 
Nota: Se solicita a los proponentes diligenciar la aplicación en Excel de Colombia 

Compra Eficiente llamada “Capacidad Residual” Formato 5B. para: (a) ayudar a las 
Entidades Estatales a establecer la Capacidad Residual en los Procesos de 
Contratación de obra pública; (b) ofrecer a los proponentes una herramienta para 

verificar si cuentan con la Capacidad Residual exigida en los Procesos de Contratación 
en los cuales tienen interés y para acreditar ésta en tales Procesos; y (c) ofrecer a 

las Entidades Estatales una herramienta para verificar la información presentada por 
los proponentes para acreditar la Capacidad Residual.  
 

Enlace: 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/copia_de_kres

idualv4-12-12-2018.xlsm reporte suscrito por el representante legal y su revisor fiscal 
si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente. 
 

8.4 EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la escogencia del contratista se 
efectúa con arreglo a las modalidades de selección, entre las cuales está la Selección 
Abreviada. Como causal de Selección Abreviada está la contratación de menor 

cuantía. El Artículo 5 de la misma Ley, establece el principio de selección objetiva, 
con base en el cual se debe escoger el ofrecimiento más favorable a la Entidad y a 

los fines que ella busca, con lo cual, los factores de escogencia y calificación que se 
establecerán en los términos y condiciones para la contratación deben atender a este 

principio. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del Artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 

Único Reglamentario No. 1082 de 2015, la oferta más ventajosa será la que resulte 
de aplicar la ponderación de los elementos de calidad y precio, soportados en puntajes 

o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos habilitantes (capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad 
organizacional, capacidad residual, experiencia y condiciones técnicas mínimas), para 

lo cual se tendrá en cuenta la información contenida en el RUP, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 

No. 1082 de 2015. 
 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/copia_de_kresidualv4-12-12-2018.xlsm
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/copia_de_kresidualv4-12-12-2018.xlsm
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En ese sentido, el MINISTERIO tendrá en cuenta para la selección objetiva el 

ofrecimiento más favorable, en términos de calidad, con base en los criterios definidos 
en la Ley 1150 de 2007 y sobre un total de cien (100) puntos distribuidos, de acuerdo 
con el siguiente cuadro: 

 

Criterio Puntaje Máximo 

1. Oferta económica Hasta 45,5 puntos 

2. Factor de calidad:  

2.1 implementación del programa de gerencia de 

proyectos 

Hasta 10 puntos 

2.2 mantenimiento preventivo programado para 

inspeccionar y asegurar la integridad de la membrana, 
incluye limpieza. 

Hasta 15 puntos 

3. Apoyo a la Industria Nacional  Hasta 20 puntos 

4. Factor de sostenibilidad técnico ambiental 

agregado 

Hasta 9 puntos 

5. Emprendimientos y empresas de mujeres Hasta 0,25 puntos 

6. Mí pyme Hasta 0,25 puntos 

TOTAL Hasta 100 PUNTOS 

 

NOTA 1: El Ministerio consultará y analizará las anotaciones vigentes que reposen 
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 

2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, 
cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 

registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor 
de calidad 

 
NOTA 2: El Ministerio deberá reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos 
(2) a los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales 

durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, 
sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 

incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones 
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 

jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 

2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 

NOTA 3: En las convocatorias limitadas a Mí pyme el puntaje por este concepto se 
trasladará al puntaje de oferta económica, quedando únicamente en este caso un 
puntaje máximo de 45,5 puntos. 

8.4.1 OFERTA ECONÓMICA. (45,5 puntos). 

 

Se evaluará(n) la(s) oferta(s) económica(s) allegada(s) de conformidad con la 
información establecida en el Formato Propuesta Económica. El Proponente deberá 
adjuntar debidamente diligenciado y suscrito el Formato Propuesta Económica, en el 

formato (Excel) suministrado por el Ministerio, con los valores expresados en Moneda 
Legal Colombiana (sin centavos). Se verificarán aritméticamente las propuestas 

habilitadas jurídica, financiera, técnica y con la experiencia solicitada. 
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El proponente deberá tener en cuenta que el valor total de la propuesta económica, 

una vez efectuadas las correcciones aritméticas, no debe superar el valor total del 
presupuesto estimado para la presente convocatoria. Todos los precios unitarios 
propuestos, incluidos los valores del AIU, no podrán ser mayores al 100% del 

respectivo presupuesto estimado, si no cumple lo anterior, la propuesta será 
rechazada y no será considerada para ningún efecto en la evaluación económica 

 
El valor de la propuesta económica debe contemplar todos los costos directos e 

indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos 
y la administración de estos. 
 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 

nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las autoridades. 
 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus 
ofertas deben tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente 

por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos 
deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las 
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

 
Los Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 

constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos análisis de Precios Unitarios y el precio 
de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer 

dentro del plazo establecido en el Cronograma para allegar observaciones al proyecto 
de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 

 
8.4.1.1. A.I.U. 
 

El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre 
el proponente, futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato. 

 
El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en 
la propuesta económica. Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) 

y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. 
que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U 

establecido en el Anexo 5 presupuesto oficial. En consecuencia, el Proponente puede 
configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre 
que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por el Ministerio en 

el Anexo No. 3. Estudio del Sector y Costos. 
 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en las 

obligaciones del contrato y deben involucrar la implementación de los componentes 
del Plan de Gestión Integral de Obra, como mínimo en sus componentes y valoración 
de los ejes S&SO, AMBIENTAL y CALIDAD. 

 
S&SO: Contempla delimitación interna de excavaciones, área de trabajo en altura, 

delimitaciones materiales, delimitación escombros, delimitación sendero peatonal, 
cerramientos de zonas con riesgo para transeúntes, seguimiento y control a las 
condiciones seguras en las que el personal operativo de obra realiza las actividades 

correspondientes a los procesos constructivos, además de las condiciones seguras, 
también se generaliza los elementos de protección necesarios para la actividad. 

 
AMBIENTAL: Contempla controlar dentro del manejo ambiental la contaminación 
generada por el ruido de la maquinaria, y la contaminación generada por residuos 

sólidos producto del material resultante de excavaciones o demoliciones como 
también de desechos generados por el personal que labora en obra. kit de 
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señalización ambiental, puntos ecológicos para disposición de residuos domésticos, 

lavado de herramientas, brigada de aseo y recolección de residuos. 
 
CALIDAD: hace referencia a área al control del área técnico de la obra, para lo cual 

se desarrolla mediante ensayos de laboratorio y buen manejo de materiales de 
construcción los cuales aseguran la calidad de la infraestructura. 

 
8.4.1.2. Correcciones aritméticas  

 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 

exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 

ha sido erróneamente realizada. 

 

B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los Precios Unitarios 

contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya 

lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o 

superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente 

del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por defecto al número entero. 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 8.5.  

 
8.4.1.3. Precio artificialmente bajo  
 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no 
parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo 

con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente en el 
estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. 
del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía 

para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de 
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

8.4.1.4. Determinación del método para la ponderación de la propuesta 
económica 

 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de 
acuerdo con las siguientes alternativas: 

 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa 
de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (en su sitio web: 
[https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]). 
 

La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que 
rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la 

Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha 
efectiva de cierre del proceso. [Por ejemplo, si el cierre del proceso se realiza el 10 
de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 

12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero] 
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El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 

cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 
obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido 
rechazadas y se encuentran válidas. Las propuestas que al aplicar las fórmulas 

obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. 
En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del 
cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad 

ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número 
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores 

es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

Donde: 
▪ 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

▪ m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 

Entidad Estatal. 

▪ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje 

será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para 

las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 45,5] 

Donde: 
▪ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 

▪ 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 

puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la 

mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 45,5] 

Donde: 

▪ 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo 

de la mediana. 

▪ 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 

0,0 puntos. 
 

B. Media Geométrica 
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Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para 

el respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el 
siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

▪ MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

▪ V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

▪ Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

▪ n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará 

el máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso 
o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor 
correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 45,5 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 

0,0 puntos. 
 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y 

el promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

▪ 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

▪ 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

▪ 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 45,5 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

45,5 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 

Donde: 

▪ 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

▪ 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 

puntos. 

 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica 

de menor valor. 
𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

▪ 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

▪ m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad 

Estatal. 

▪ 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
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La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
45,5 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

▪ 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

▪ 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 
0,0 puntos. 

8.5 FACTOR DE CALIDAD (25 puntos) 

 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos  10 

(ii) mantenimiento preventivo programado para inspeccionar y 

asegurar la integridad de la membrana, incluye limpieza. 
Hasta 15 

Total Hasta 25 

 
El Ministerio consultará y analizará las anotaciones vigentes que reposen en el 

Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En 
el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas 

o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con 
alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se 

descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad. 
 
8.5.1 Implementación Del Programa De Gerencia De Proyectos (10 puntos) 

 
El Ministerio asignará 10 puntos al proponente que se comprometa a instaurar un 

programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7 – Factor 
de calidad, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en 
este sentido asume.  

 
Para efectos del proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 
del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la 
aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, 

ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos 
requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y 

expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre 
otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos 
y el riesgo. 

 
Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá presentar e implementar el 

programa de Gerencia de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en 
los periodos de intervención del contrato en las áreas de la ingeniería o de la 
arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes 

condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto: 
 

A. Opción 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management 

Professional), con mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador, 

Gerente, Líder o director de Proyectos en inmuebles BIC. 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 
diploma que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como 

certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar 
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certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en 

gerencia de proyectos. 
 

B. Opción 2: Profesional que acredite tener una especialización, maestría o 

doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo seis (6) meses de 

experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos en 

inmuebles BIC. 

Para comprobar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado 
y/o diploma que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como 

copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o 
actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los 

que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la especialización, maestría o doctorado no sea específica en Gerencia de 

Proyectos, se deberá aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y 
certificación de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados 

guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  
 

Para efectos del presente Pliego, se entiende por pénsum académico, como el 
documento que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de 
estudio de una determinada carrera. 

 
Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo 

estudios en las áreas de: 
 

▪ Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

▪ Gerencia del talento humano 

▪ Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección 

y control)  

▪ Planeación Estratégica 

▪ Finanzas 

El programa de gerencia de proyectos estará sujeto al seguimiento de la supervisión 

durante la ejecución del Contrato. 
 

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el 
Proponente deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de 
Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.2.2. 

 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o 

director de proyectos en inmuebles de Bienes de Interés Cultural, se tendrá en 
consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada 
en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento 

de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo 
traslapado. 

 
8.5.2.  Mantenimiento preventivo programado para inspeccionar y asegurar 
la integridad de la cubierta incluye limpieza. (15 puntos). 

 
El Ministerio asignará 15 puntos al proponente que se comprometa a efectuar dos (2) 

mantenimientos preventivos programado para inspeccionar y asegurar la integridad 
de la cubierta, incluye limpieza o 5 puntos al proponente que se comprometa a 
efectuar un (1) mantenimiento preventivo programado para inspeccionar y asegurar 

la integridad de la cubierta, incluye limpieza. Ofrecimiento por efectuar mediante la 
suscripción del Formato 14 Factor de Calidad II, en el cual bajo la gravedad de 

juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. 
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Alternativa  Puntaje 

1 

Un mantenimiento preventivo programado para 

inspeccionar y asegurar la integridad de la membrana 

incluye limpieza. 

5 

2 

Dos mantenimientos preventivos programados para 

inspeccionar y asegurar la integridad de la membrana 

incluyen limpieza. 

15 

 
Este mantenimiento tiene como objetivo prolongar la vida útil de la cubierta, prevenir 
daños y filtraciones, y mantener su funcionamiento óptimo. El alcance mínimo por 

desarrollar en esta actividad es: 
 

Cobertura del Mantenimiento 
Área de la Membrana: Toda la superficie de la  
Membrana y sus accesorios 

Frecuencia: Mantenimiento semestral durante un período de un año. 

 
Actividades Específicas Incluidas 

 
Inspección Visual Completa: 
Revisión de la integridad de la membrana, buscando perforaciones, goteras o 

desplazamientos. 
Inspección de las fijaciones y soportes para asegurar que están en buen estado. 

Verificación de la presencia de humedad, moho o señales de filtraciones. 
Limpieza de la Cubierta: 
Remoción de hojas, ramas y otros desechos que puedan acumularse en la superficie. 

Limpieza de canaletas y bajantes para asegurar un drenaje adecuado del agua de 
lluvia. 

Aplicación de productos de limpieza específicos para eliminar suciedad incrustada y 
evitar el crecimiento de moho, algas u otro agente externo 

 
Mantenimiento de Elementos Complementarios: 
Inspección y limpieza de sistemas de drenaje y canaletas. 

Revisión de sistemas de seguridad instalados, como redes de protección y barandas. 
 

Informe de Inspección: 
Elaboración de un informe detallado de cada inspección, incluyendo fotos y 
descripciones de las condiciones encontradas y las acciones realizadas. 

Recomendaciones para reparaciones mayores o mantenimiento adicional, si es 
necesario. 

 
Recursos Necesarios 
Personal: 

Equipo de Mantenimiento: 2 a 3 técnicos especializados en mantenimiento de 
membranas  

Supervisor Técnico: 1 ingeniero o técnico supervisor para coordinar y supervisar las 
actividades. 

 

Equipos y Herramientas: 
Escaleras y andamios para acceso seguro al área de instalación 

Herramientas de mano para reparaciones menores (martillos, destornilladores, 
selladores, etc.). 
Equipos de limpieza (sopladores, cepillos, mangueras, productos de limpieza 

especializados). 
Equipos de seguridad (arneses, cascos, guantes, redes de protección). 

 
Materiales: 
Materiales de fijación (clavos, tornillos, etc.). 
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8.6 FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO 

(HASTA 9 PUNTOS) 
 
El Ministerio asignará un puntaje de hasta nueve (9) puntos al proponente que se 

comprometa a ofrecer elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico 
ambiental agregado, mediante la suscripción del Formato 12, en el cual bajo la 

gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. 
Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del 

análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo 
que los Proponentes que no presenten el Formato 12 no serán acreedores de puntaje 
por este factor. 

 
Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, 

una vez ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será 
objeto de vigilancia por la supervisión en la ejecución del Contrato de obra. 
 

Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

 
I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este 

factor serán asumidos por el Contratista.  

 
II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la supervisión en la 

ejecución del Contrato.  
 

III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos 

compromisos, que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad 

podrá acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, de 

acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas 
propias de la ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las 

obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, 
licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento 
territorial, requeridos para el desarrollo de la obra. 

 
8.6.1. PROGRAMA DE POST CONSUMO (3 PUNTOS) 

  
El proponente que acredite su vinculación activa a un programa de posconsumo para 
la adecuada disposición final y/o aprovechamiento de los residuos generados deberá 

presentar el FORMATO 12 debidamente diligenciado, acompañado de: 
 

(i) Al menos una (1) certificación expedida por el gestor autorizado de 
residuos (RCD), que acredite la correcta gestión de los residuos 
provenientes de obras ejecutadas, con una vigencia no mayor a un (1) 

año contado a partir de la fecha de publicación del presente proceso. 
(ii) (ii) Programa de posconsumo implementado, que demuestre de forma 

verificable la vinculación formal del oferente, mediante la presentación 
de un certificado expedido por el gestor del programa o por la autoridad 
competente, con una vigencia no mayor a un (1) año contado a partir 

de la fecha de publicación del presente proceso., que respalde el 
cumplimiento de esta obligación. 

 
i. INSTALACIÓN DE JARDÍNES CON FINES ORNAMENTALES 

HORIZONTALES O VERTICALES (6 PUNTOS) 

 
 

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta 
propia un jardín con fines ornamentales, de forma horizontal, según la disponibilidad 
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de espacio que cuente el predio en el cual será adelantado el proyecto de 

infraestructura, será acreedor de seis (6) puntos. 
 
Entendiéndose un jardín en los términos definidos en el Diccionario de la Lengua 
Española como un terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales. Dicho 
jardín será vertical, bajo los siguientes lineamientos: 
  

Alternativa M2 del predio M2 del jardín vertical 

1 
Menor o igual a 

2.000 
15 

 
El tamaño establecido para el jardín podrá ser implementado en dos zonas 

independientes del predio logrando que la suma de estos sea igual al establecido y 
ofertado. Las especies que sean destinadas para este factor serán de tipo nativo de 
preferencia, y será el contratista quien establezca cuáles emplear. Para su instalación 

el contratista deberá proveer los cuerpos de andamio certificado y el personal deberá 
contar con el curso avanzado de trabajo en alturas. 

 
El mantenimiento y conservación de los jardines con fines ornamentales será 
responsabilidad del Ministerio, o a quien esta designe y no del Contratista. 

 
El cumplimiento de estos requisitos otorgará al proponente un puntaje de hasta nueve 

(9) puntos. 
 
Cuadro. Puntaje asignado por Factores De Sostenibilidad Técnico Ambiental 

Agregado 

Concepto Puntaje  

Programa post consumo  Hasta 3 

Instalación de jardines con fines ornamentales horizontales o 

verticales 
Hasta 6 

Total Hasta 9 

 

8.7 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 20 PUNTOS) 
 

En cumplimiento de lo señalado en la Ley 816 de 2003 “por medio de la cual se apoya 
a la industria nacional a través de la contratación pública” y en aplicación de lo 

establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 2015, los Proponentes 
pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios 

extranjeros. En ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos 
aspectos. 

 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Cuadro. Puntaje asignado por apoyo a la Industria Nacional 

Criterio Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

 
8.7.1. Promoción de servicios nacionales o contrato nacional. (hasta 20 
puntos) 

 
El servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona natural 

colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por 
estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales 
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relevantes definidos por el Ministerio para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el 

porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el 

Proceso de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un 
Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si 

por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla 
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará 

con el diligenciamiento del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9 A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la 

oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 
 

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
realizada en fecha 21/08/2025, de las actividades que presentan un peso porcentual 
mayor al 8,5% del promedio acorde a la metodología propuesta por CCE, se 

determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra se encuentran 
incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. 

del Decreto 1082 de 2015.  
 
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son: 
 

No. Bien nacional relevante 
Fecha de 

inscripción 

Fecha de 

vigencia 

No. de partida 

arancelaria 

% de 

participación 

Puntaje 

individual 

de cada 

bien  

1. 

CARPA EN LONA PVC CON 

ESTRUCTURA METALICA TUBO 

CUADRADO 

20241025013

0355 

2025-10-30 3926909090 17,58% 20 

 

Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se 
comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para 

el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta 
respectiva no podrá someterse a condicionamientos. 

 
B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes 

requeridos para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro 

de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes 
que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan 

a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos para la ejecución del contrato.  

 

C. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes 
podrá incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de 

la incorporación del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, 
su composición deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales 
prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que 

dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la 
industria nacional. 

 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha 

conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  
 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (7.3.4.1) 
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No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

2. 

Colombianos en asocio 

con extranjeros con 

trato nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (7.3.4.1) 

3. 

Únicamente integrado 

por extranjeros con 

trato nacional 

La regla de origen del país con 

el que se tenga acuerdo 

comercial o la del Decreto 1082 

de 2015. Si el Proponente 

Plural no especifica a cuál regla 

se acoge, se aplicará la del 

Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (7.3.4.1) 

4. 

Proponente plural en el 

que al menos uno de los 

integrantes es 

extranjero sin trato 

nacional. 

No aplica la regla de origen del 

Decreto 1082 de 2015, ni la de 

los países de origen. 

Incorporación de 

componente nacional en 

servicios extranjeros 

(7.3.4.2) 

 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
 

8.8 PUNTAJE POR CRITERIOS DIFERENCIALES EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS DE MUJERES. (0,25 PUNTOS) 

 
La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al 
Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con 

domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 

complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – 

Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación 
requerida. Si el Proponente debió subsanar dicho formato y/o los documentos 

exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto 
al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para 

demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de 
evaluación.  

 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de 

los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal. 

 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mí pyme. 

 
8.9 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA. (0,25 PUNTOS) 
 

La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al 
Proponente que acredite la calidad de Mí pyme domiciliada en Colombia de 

conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia 
con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. 

 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado 

del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, 
éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes 

relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia 
solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 

certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que 
obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
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Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de Mí pyme y tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 
9. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
En caso de empate, EL MINISTERIO agotará los factores de desempate establecidos 

en los numerales 1 al 11 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, con el fin de dirimir 
un empate cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situación en 
la puntuación. Regulada por el Decreto 1860 del 2021 

 
 

10. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 
 
El Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma 

completa e íntegra, esto es, respondiendo todos los puntos del Pliego de Condiciones 
y adjuntando los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda 

hacer valer en el proceso. 
 
En caso de ser necesario, la Entidad debe solicitar a los Proponentes durante el 

proceso de evaluación, y a más tardar en el informe de evaluación, las aclaraciones, 
precisiones o solicitudes de documentos que puedan ser subsanables. No obstante, 

los Proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas 
en los aspectos que otorgan puntaje, ni tampoco en los factores de desempate, los 
cuales podrán ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes deberán 

allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que fueron 
requeridos y a más tardar hasta el término de traslado del informe de evaluación, es 

decir, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir del día hábil 
siguiente a la publicación del informe de evaluación.  
 

En caso de que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluación la 
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o 

al Proponente, ya sea en relación con los requisitos habilitantes o para aclarar 
aspectos que otorgan puntaje o son factores de desempate, y por ende no los haya 
requerido, podrá hacerlo posteriormente, brindándole al Proponente un término igual 

al establecido para el traslado del informe de evaluación, con el fin de que los allegue. 
En caso de que sea necesario, la Entidad ajustará el Cronograma. Lo aquí descrito 

también aplicará cuando la observación a la oferta provenga de otro Proponente y se 
hubiere realizado en el traslado del informe de evaluación. 
 

El proceso adelantado en el SECOP II se subsanarán por medio de mensajes, en la 
forma prevista en la plataforma. 

 
Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo 

los necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que 
los mismos deben ser aportados por los Proponentes desde la presentación de la 
oferta. No obstante, pueden ser aclarados o ser objeto de explicación. 

 
En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al 

proceso o a las ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y 
demostrar su procedencia y oportunidad.  
 

En cumplimiento del deber de publicidad de la actividad contractual y en procura de 
la transparencia del Proceso de Contratación, la Entidad deberá publicar en el SECOP 

tanto las observaciones realizadas por los proponentes como las respuestas a las 
mismas, así como los requerimientos de subsanación, explicación o aclaración, y las 
respuestas a estos, dentro del término de tres (3) días hábiles siguientes a su 

expedición o presentación.  
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11. INFORMACIÓN INEXACTA. 

 
La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada 
por el Proponente. Para esto, se puede acudir a las autoridades, personas, empresas 

o entidades respectivas. Cuando exista inconsistencia entre la información 
suministrada por el Proponente y la verificada por la Entidad, la información que se 

pretende demostrar se entenderá como no acreditada.  
 

La Entidad remitirá copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los 
cuales la información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir 
una posible falsedad, sin que el Proponente haya demostrado lo contrario, y rechazará 

la oferta. 
 

12. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO  

 
El Anexo No. 6 Matriz Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante 

la ejecución del Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la 
consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso 
de ocurrencia y quién es su responsable, entre otros aspectos. 

 
Con arreglo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el artículo 

2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y en los lineamientos del Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por 
Colombia Compra Eficiente, respecto del presente proceso de selección, el Ministerio 

ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos previsibles desde su 
planeación hasta la liquidación del contrato:  

 
Revisar el Manual establecido por la Agencia Colombia Compra Eficiente para su 
análisis.  

 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo

_web.pdf 
 

No obstante lo anterior, durante el término de observaciones, los posibles oferentes 
o interesados en participar en el proceso deberán manifestar a la entidad, teniendo 
en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, la 

existencia de posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan 
afectar el equilibrio económico del mismo de conformidad con lo expresado por el 

artículo 863 del código de comercio, según el cual, las partes deberán proceder de 
buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los 
perjuicios que se causen. 

  
En consecuencia, la Entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con 

circunstancias previsibles por el contratista que afecten dicho equilibrio económico y 
que no hayan sido manifestadas por el mismo. 
 

La Matriz de Riesgos se presenta en el anexo No. 6 Matriz – Riesgos. 
 

13. GARANTÍAS 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 

1082 de 2015, el CONSULTOR se obligará a garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas a favor del MINISTERIO, con ocasión de la ejecución del 

contrato y de su liquidación a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura 
del riesgo señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 (Contrato 
de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y garantía bancaria). De 

acuerdo con la naturaleza, el objeto del contrato, las obligaciones establecidas, el 
personal que ha de utilizar el ejecutor de la obra menor y los riesgos definidos, el 

MINISTERIO considera que dentro del presente contrato se debe cubrir los siguientes 
riesgos:  

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf
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1. Cumplimiento del contrato: por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato y una vigencia igual a la de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más, con inicio a partir de la fecha de firma del acta 

de inicio del contrato. 
 

2. Calidad y estabilidad de la obra: por una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato y una vigencia igual a la de ejecución 

del contrato y cinco (5) año más, con inicio a partir de la fecha de recibo a 
satisfacción del Contrato por el Ministerio. 

 

3. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 
por la suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y 

una vigencia igual a la ejecución del contrato y TRES (3) AÑOS más, con inicio 
a partir de la fecha de la firma del acta de inicio del contrato.  
 

4. Responsabilidad Civil extracontractual: El Contratista deberá constituir a 
su nombre y el del personal vinculado al contrato, un seguro que cubra la 

responsabilidad civil extracontractual frente a terceros, derivada de la 
ejecución del contrato, por una cuantía equivalente a 200 s.m.m.l.v., con una 
vigencia igual a la del contrato y seis meses más. Acorde a la suficiencia 

requerida en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. 
 

14. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR 
UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO 

 
Teniendo en cuenta el objeto y la cuantía del proceso de selección, la cual asciende a 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE 
MIL CIENTO DOS PESOS ($446.919.102) M/CTE incluidos honorarios, A.I.U. y 
todos los impuestos, tasas y contribuciones de ley. El Proceso de Contratación está 

sujeto a los Acuerdos Comerciales que se señalan a continuación. En consecuencia, 
las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos 

Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, se tratan como 
Ofertas de bienes y servicios colombianos y tienen derecho al puntaje para estimular 
la industria nacional. 
 
 

 
Acuerdo Comercial 

 

 
Vigente 

 
Entidad 

Estatal 

Cubierta 

Valor del 

Proceso de 

Contratación 

superior al 

umbral del 

Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por 

el Acuerdo 

Comercial 

 
Alianza Pacífico 

Chile SI SI NO NO NO 

México SI SI NO NO NO 

Perú SI SI NO NO NO 

Canadá SI SI NO NO NO 

Chile SI SI NO NO NO 

Corea SI SI NO NO NO 

Costa Rica SI SI NO NO NO 

Estados Unidos SI SI NO NO NO 

Estados AELC SI SI NO NO NO 

México SI SI NO NO NO 

 
Triángulo Norte 

El Salvador SI SI SI NO SI 

Guatemala SI SI SI NO SI 

Honduras SI SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI NO NO NO 

Israel SI SI NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda del 

Norte 

SI SI NO NO NO 

Comunidad Andina SI SI SI NO SI 
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Fuente: Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de 

contratación CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021. 
 
Cordialmente,  

 
 
 
 
 

 
______________________________ 

JANNETH SANTANA ADAMES 
Coordinadora Grupo Recursos Físicos.  
 

Elaboró: Andrés Camilo Jiménez Carrascal – Arquitecto contratista, Grupo de Recursos Físicos  

              Justo Mauricio Cepeda – Arquitecto contratista, Grupo de Recursos Físicos  

              Mauricio Correa Mendieta – Ing. Electricista contratista, Grupo de Recursos Físicos  

 
Revisó: Salim Arana García / Contratista subdirección de servicios administrativos.  
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