Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8347965
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(9/19/2025 4:17:49 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8347965
Objeto del contrato	Consultoría para la actualización de estudios, diseños y trámite de licencia para la construcción de Cafetería de la Sede El Lembo Fase I.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	11/22/2025 12:00 *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto//

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EJE TECNICO

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 901881585

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EJE TECNICO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	270-000104-37

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Gustavo Adolfo Tabares Burgos* ***Fecha de aprobación:*** *9/22/2025 5:35:29 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jhon Alexander Marín Mendoza* ***Fecha de aprobación:*** *9/23/2025 8:46:17 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas para terminar *(9/23/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/22/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas para terminar *(9/23/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/22/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas para terminar *(9/23/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/22/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 horas para terminar *(9/23/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8347965
Proveedor EJE TECNICO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 No 26 - 79
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Carrera 8 No 26 - 79
Código postal 57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El contrato será ejecutado en la ciudad de Pereira, SENA Regional Risaralda, ubicado en la Carrera 8 No. 26-79 Pereira	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.8347965

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							50,032,955.00	36,743,630.00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

81101500	Consultoría para la actualización de estudios, diseños y trámite de licencia para la construcción de Cafetería de la Sede El Lembo Fase I.	1.00	UN	50,032,955.00	36,743,630.00	50,032,955.00	36,743,630.00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	912110 - CDP 9125.pdf	912110 - CDP 9125.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-046-ESTUDIOSPREVIOSV03 CONSULTORIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-011447.pdf	GCCON-F-046-ESTUDIOSPREVIOSV03 CONSULTORIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-011447.pdf	(detalle)
☐	1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.pdf	1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-039-ConsolidadoevaluacionV03 (3).pdf	GCCON-F-039-ConsolidadoevaluacionV03 (3).pdf	(detalle)
☐	PROPUESTA ECONOMICA - CONSULTORIA CAFETERIA EL LEMBO.pdf	PROPUESTA ECONOMICA - CONSULTORIA CAFETERIA EL LEMBO.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 ok.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 ok.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jhon Alexander Marín M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 18523981	Guardar y notificar
Supervisor	ALDUBITH FERNANDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 16226608	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Jhon Alexander Marín M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 18523981	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jhon Alexander Marín Mendoza	9/23/2025 8:46:17 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Jhon Alexander Marín Mendoza
Supervisor	ALDUBITH FERNANDO RAMIREZ ELEJALDE	9/23/2025 8:46:17 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Jhon Alexander Marín Mendoza
Ordenador del pago	Jhon Alexander Marín Mendoza	9/23/2025 8:46:17 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Jhon Alexander Marín Mendoza

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	36,743,630
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		36,743,630

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9125	CDP	No se ha iniciado		50,087,755 COP	36-02-00-066-912110	-	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -