Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8329780
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(16/09/2025 10:07:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8329780
Objeto del contrato	Contratar la compra e instalación de dos (2) motores fuera de borda 200 HP de 4T y accesorios para su funcionamiento en el marco del proyecto "Fortalecimiento Marítimo: Modernización del ambiente de construcciones navales para el fortalecimiento de la FPI y desarrollo tecnológico del CNPB SENA", vigencia 2025
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(23/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CNPB

COLOMBIA, Buenaventura

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CASA AGRONAUTICA SAS

COLOMBIA, Buenaventura
Número de documento 900652567

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CASA AGRONAUTICA SAS	Bancolombia	Ahorros	84310747199

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GERARDO RIVERA PATARROYO* ***Fecha de aprobación:*** *17/09/2025 11:42:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MAURICIO GOMEZ BETANCOURT* ***Fecha de aprobación:*** *17/09/2025 12:16:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8329780_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías? Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(22/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(22/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(22/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(22/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	17 horas de tiempo transcurrido *(22/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(20/09/2025 11:42:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17950436	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	628.840.647,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17915607	Seriedad de la oferta	-	34.274.064,00 COP	-	4/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8329780
Proveedor CASA AGRONAUTICA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA SIMÓN BOLIVAR KILOMETRO 5
Ubicación CO-VAC-76109 - Buenaventura
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Buenaventura
Dirección AVENIDA SIMÓN BOLIVAR KILOMETRO 5
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA SIMÓN BOLIVAR KILOMETRO 5	COLOMBIA > Valle del Cauca > Buenaventura

1 CO1.PCCNTR.8329780

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
342.740.646,00	334.789.600,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		Motor fuera de borda de 200 HP 4T, Longitud del eje mm (pul) X 635 (25"), sistema de						

1	26101500	encendido eléctrico, peso X 275 kg, tipo de motor DOHC 24-valvulas, sistema de combustible Inyección electrónica secuencial multipunto, número de cilindros V6 (55), cilindrada 3,614 cm³, diámetro por carrera 95 x 85 mm, potencia máxima 147.0 kw, rango de operación máximo 5,000 - 6,000 rpm, dirección remoto, capacidad de aceite 8.0 lts, sistema de encendido totalmente transistorizado, alternador 12V 54A, montaje del motor amortiguador de goma, sistema de trimado y elevación asistidos electrónicamente, relación de engranajes 2.29:1, cambios F-N-R, escape por el centro de la hélice, selección de hélice 17", 18.5", 20", 21.5", giro de hélice derecho, hélice de 3 aspas.	1,00	UN	109.288.332,00	108.500.000,00	109.288.332,00	108.500.000,00
2	26101500	Motor fuera de borda de 200 HP 4T, Longitud del eje mm (pul) X 635 (25"), sistema de encendido eléctrico, peso X 275 kg, tipo de motor DOHC 24-valvulas, sistema de combustible Inyección electrónica secuencial multipunto, número de cilindros V6 (55), cilindrada 3,614 cm³, diámetro por carrera 95 x 85 mm, potencia máxima 147.0 kw, rango de operación máximo 5,000 - 6,000 rpm, dirección remoto, capacidad de aceite 8.0 lts, sistema de encendido totalmente transistorizado, alternador 12V 54A, montaje del motor amortiguador de goma, sistema de trimado y elevación asistidos electrónicamente, relación de engranajes 2.29:1, cambios F-N-R, escape por el centro de la hélice, selección de hélice 17", 18.5", 20", 21.5", giro de hélice izquierdo, hélice de 3 aspas.	1,00	UN	111.240.332,00	111.800.000,00	111.240.332,00	111.800.000,00
3	25174200	Bomba de agua SEAFLO O NOVA RAD maceradora para aguas residuales, con sistema automático 12v, seafloo de 45lpm, para baño, cocina en embarcaciones marina y fluviales, espiga, switche de encendido, adaptadores, abrazaderas, con tanque acumulador de 10 psi	1,00	UN	3.380.032,00	3.180.000,00	3.380.032,00	3.180.000,00
4	26111700	Bomba eléctrica de 24 voltios succión x descarga 1"x1" para uso solar con paneles con llave de paso cierre rápido en bronce cheque en bronce de 1" toma rejilla de fondo 1" tubo, abrazaderas en acero inoxidable panel switche encendido y apagado.	1,00	UN	2.977.350,00	2.700.000,00	2.977.350,00	2.700.000,00
5	25111900	Bomba SEAFLO o NOVA RAD de diafragma de CC 12 V, 3.0 GPM, 45 PSI. material polipropileno, fuente de alimentación batería, voltaje 12v, peso 4.2 kg. Caudal máximo 3 gl por minuto, altura de elevación máxima 6 mt, estilo presión, interruptor basculante de panel de bomba de sentina de 3 vías, 32 V/24 V/12 V, automático, apagado/manual con disyuntor de 15 A integrado, indicador, pasa casco, manguera, abrazadera acero inoxidable, cable tipo marino, un acumulador presurizado, presión máxima 125 psi (8.6 bar); volumen: 1 litro; puerto: rosca macho de 13 mm (1/2 pulgada) pre-presurizado a 10 psi (0.78 bar) con diafragma incorporado. tanque acumulador de 10 psi	2,00	UN	2.662.350,00	2.490.000,00	5.324.700,00	4.980.000,00
6	39121700	KIT DE DIRECCION HIDRAULICA Cabrilla o timón en acero inoxidable, cabezote o botella HH5271-3 SEA SEA STAR/DOMETIC, DOS cilindros HC5375-3, manguera de aceite de 5/16 x 30 mt, manguera de llenado de 5/16 x 50 cm, juego de acoples rápidos y seguro en bronce, acople en BRONCE TIPO TEE, terminales uniones en bronce, SEIS litros aceite hidráulico sintético, dos lengüetas en acero inoxidable, kit taibar o unión dos motores de 1-1/2"x 4 metros roscada en las puntas con rotulas escualizables, tornillería. certificación ABYC y NMMA.	1,00	UN	29.254.832,00	27.000.000,00	29.254.832,00	27.000.000,00
7	39121700	BATERIA Tipo 8D, 12 v, 1800 amperios, largo 524 mm, ancho 280 mm, alto 247 mm.	2,00	UN	2.684.031,00	2.520.000,00	5.368.062,00	5.040.000,00
8	39121700	GUAYA CONTROL Longitud 42 pies, exterior pulido.	4,00	UN	3.246.731,00	2.980.000,00	12.986.924,00	11.920.000,00
9	25111900	EXTENSION ARNES PARA BATERIA Dos líneas de uso marino, cale calibre No 4, largo 14 mt, terminales de uso marino soldados, grafados con protección, termo encogibles.	2,00	UN	1.833.300,00	1.800.000,00	3.666.600,00	3.600.000,00
10	27111500	PLATINA PARA MONTAJE DE CAJAS DE CONTROL DE VELOCIDADES Material acero inoxidable, largo 26 cm, ancho 11.5 cm, espesor 4 mm.	2,00	UN	1.216.220,00	965.000,00	2.432.440,00	1.930.000,00
11	72154300	EXTENSION ARNES PARA CAJA DE CONTROL O MANDOS De 5 metros (2 por motor), con sus terminales originales de conexión.	4,00	UN	1.076.700,00	1.020.000,00	4.306.800,00	4.080.000,00
12	27111500	PLATINA PROTECTORA DE ESPEJO LARGA Y CORTA Material acero inoxidable, largo 29.5 cm, ancho 5 cm, espesor 5 mm.	4,00	UN	195.034,00	193.500,00	780.136,00	774.000,00
13	39121700	Kit instalación o conexión de motores, pasacasco o fuelles, tornillos acero inox, abrazaderas plásticas y fijas, cinta aislante, cinta teflón, terminales eléctricos, pasacascos para bomba de achique, mangueras de salida, abrazadera en acero inox, automáticos con rejillas, panel switche bomba y panel luces, tomacorriente en USB Y tipo cigarrera, dos regletas de 10 puestos, dos switche master para desconexión de baterías, cable 3x14, terminales No 4, cable batería No 4, cable marino No 8.	1,00	UN	10.838.332,00	10.000.000,00	10.838.332,00	10.000.000,00
14	27111500	Pernos de 6 pulgadas de largo para anclaje de motores largos con tuerca seguida y tuerca de seguridad arandelas	12,00	UN	50.234,00	46.300,00	602.808,00	555.600,00
15	25111922	CABO Material polipropileno, trenzadom diametro de 1" /25mm, cargar de roptura 5400 kg	200,00	M	35.925,00	33.000,00	7.185.000,00	6.600.000,00
16	39121700	KIT DE HERRAMIENTA Caja (contenedor), llave para bujías, llaves mixtas números 10-11-12-13-14-17-19, llave para drenaje de aceite, llave para tornillos de tapas laterales, alicate, pinza, corta frío, hombre solo, destornillador de pala, destornillador de estría, martillo de bola, martillo de caucho.	1,00	UN	2.211.300,00	2.130.000,00	2.211.300,00	2.130.000,00
17	72154300	MONTAJE (INSTALACION) DE MOTORES FUERA DE BORDA Y ACCESORIOS	1,00	UN	30.896.666,00	30.000.000,00	30.896.666,00	30.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 5 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 11:42:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
19- RE- Físico No. 76-07430-2025-(76) - Elaboró 769126 - ADJUDICACIÓN.pdf	19- RE- Físico No. 76-07430-2025-(76) - Elaboró 769126 - ADJUDICACIÓN.pdf	(detalle)
20- GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 SAMC-VLL-CNPB-0008-2025.pdf	20- GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 SAMC-VLL-CNPB-0008-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MAURICIO GOMEZ BET	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94400100	Guardar y notificar
Supervisor	MIGUEL ANGEL CASAÑ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16.705.958	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MAURICIO GOMEZ BET	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94400100	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT	5 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 12:16:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT
Supervisor	MIGUEL ANGEL CASAÑAS ARANGO	5 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 12:16:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT
Ordenador del pago	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT	5 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 12:16:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	334.789.600
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		334.789.600

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000057	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-076-912610

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8925	CDP	Con Compromiso	1.056.591.687 COP	342.740.647 COP	36-02-00-076-912610	Validado	Editar

Saldo de CDP 1.056.591.687 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 342.740.647 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 15/07/2025 3:13 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	167925	Presupuestal (CDP)	17/09/2025 12:00 AM	Generado	334.789.600 COP	334.789.600 COP	-	C-3605-1300-3-40402A-3605001-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 334.789.600 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 334.789.600 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 17/09/2025 4:48 PM