Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8318562
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(12/09/2025 12:06:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3317-2025
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS NIÑOS. NIÑAS. ADOLESCENTES Y JÓVENES REGISTRADOS, PRIORIZADOS Y FOCALIZADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA; DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD, LAS CONDICIONES TÉCNICAS. TIPOS Y MODALIDADES DEFINIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PAE Y LAS RESOLUCIONES QU
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	50 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(22/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/04/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DEL CAUCA

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DEL TAMBO

COLOMBIA, El Tambo
Número de documento 800160520

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DEL TAMBO	DAVIVIENDA	Ahorros	346000130234

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ARY MEDARDO SANCHEZ ROSERO* ***Fecha de aprobación:*** *15/09/2025 1:14:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SOR INES LARRAHONDO CARABALI* ***Fecha de aprobación:*** *15/09/2025 6:56:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8318562_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑Sí ☐No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☑Sí ☐No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 500

Fecha límite para entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(18/09/2025 4:52:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO.pdf	-	GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17936978	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	711.750.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	28/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17933081	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	711.750.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	28/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.17934706	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	13.432.826.035,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	28/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17891127	Seriedad de la oferta	-	381.425.115,00 COP	-	23/11/1900 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8318562
Proveedor ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DEL TAMBO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 6 NO. 3-82 EDIF DE LA GOBERNACION DEL CAUCA
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CARRERA 6 NO. 3-82 EDIF DE LA GOBERNACION DEL CAUCA
Código postal 19001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ARGELIA	COLOMBIA > Cauca > Argelia
2	BALBOA	COLOMBIA > Cauca > Balboa
3	BOLIVAR	COLOMBIA > Cauca > Bolívar
4	FLORENCIA	COLOMBIA > Cauca > Florencia
5	MERCADERES	COLOMBIA > Cauca > Mercaderes
6	PATIA	COLOMBIA > Cauca > Patía
7	SUCRE	COLOMBIA > Cauca > Sucre

1 CO1.PCONTR.8318562

1.1 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.814.251.150,00	3.814.251.150,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		50193000	OFERTA ECONOMICA PRECIO TOTAL - SUR	1,00	UN	3.814.251.150,00	3.814.251.150,00	3.814.251.150,00	3.814.251.150,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DECRETO DELEGACION PAE MAYORITARIA 1053-09-2025..pdf	DECRETO DELEGACION PAE MAYORITARIA 1053-09-2025..pdf	(detalle)
ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN LP 398- 2025.docx OK.pdf	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN LP 398- 2025.docx OK.pdf	(detalle)
CLAUSULADO ELECTRONICO ZONA 5 - 2025.pdf	CLAUSULADO ELECTRONICO ZONA 5 - 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SOR INES LARRAHOND	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	34390218	Guardar y notificar
Supervisor	NEIDA LORENA RUIZ LO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	25485962	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	NEIDA LORENA RUIZ LOPEZ	1 día de tiempo transcurrido *(22/09/2025 2:58:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JANIO GALINDEZ ANACONA
Ordenador del Gasto	SOR INES LARRAHONDO CARABALI	7 días de tiempo transcurrido *(15/09/2025 6:56:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SOR INES LARRAHONDO CARABALI
Supervisor	DELLY JENNYTH DELGADO VELASCO	7 días de tiempo transcurrido *(15/09/2025 6:56:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SOR INES LARRAHONDO CARABALI

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑ Sí ☐ No *	3.814.251.150
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		3.814.251.150

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2025000030006	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2025000030006	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	35325	2025000030006	CDP	Generado	17.671.138.600 COP	17.671.138.600 COP	3.814.251.150 COP	No se ha iniciado	-	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	34225	Regalías (CDP)	-	No se ha iniciado	3.814.251.150 COP	3.814.251.150 COP	0 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.814.251.150 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.814.251.150 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -