Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8214808
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	19/08/2025 4:58:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8214808
Objeto del contrato	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER; LOTE 1 PROVINCIAS METROPOLITANA Y YARIGUÍES; LOTE 2 PROVINCIAS GUANENTÁ Y COMUNERA; LOTE 3 PROVINCIAS DE GARCÍA ROVIRA Y SOTO NORTE.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	5 horas de tiempo transcurrido *(23/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑Sí ☐No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☐Sí ☑No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑Sí ☐No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO VICON 2025

COLOMBIA, Piedecuesta
Número de documento 901799906

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO VICON 2025			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *VIAS Y EDIFICACIONES JS S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *23/09/2025 4:50:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *23/09/2025 5:11:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Devolución del pago anticipado
- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días para terminar *(26/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
7. Respuesta observaciones proyecto de pliegos OBRA-SEÑALIZACION (1).pdf	-	7. Respuesta observaciones proyecto de pliegos OBRA-SEÑALIZACION (1).pdf	Descargar	Detalle
9.3.. Estudios previos Señalización definitivo.pdf	-	9.3.. Estudios previos Señalización definitivo.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17704839	Seriedad de la oferta	-	183.180.301,00 COP	-	1 día de tiempo transcurrido *(21/09/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8214808
Proveedor CONSORCIO VICON 2025
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cl. 37 #10-30
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga

País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección Cl. 37 #10-30
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PROVINCIA METROPOLITANA, YARIGUIES, GUANENTÁ, COMUNERA, GARCIA ROVIRA Y SOTONORTE	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCONTR.8214808

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							501.213.290,73	468.920.653,73
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72103300	LOTE 1 PROVINCIAS METROPOLITANA Y YARIGUÍES	1,00	UN	501.213.290,73	468.920.653,73	501.213.290,73	468.920.653,73

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							488.317.995,73	456.855.336,73
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72103300	LOTE 2 PROVINCIAS COMUNERA Y GUANENTÁ	1,00	UN	488.317.995,73	456.855.336,73	488.317.995,73	456.855.336,73

1.3 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							481.377.717,73	450.400.877,73
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72103300	LOTE 3 PROVINCIAS GARCÍA ROVIRA Y SOTO NORTE	1,00	UN	481.377.717,73	450.400.877,73	481.377.717,73	450.400.877,73

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
33. Anexo 5- Minuta del Contrato DEFINITIVO (1) CONSORCIO VICON 2025 - firmada.pdf	33. Anexo 5- Minuta del Contrato DEFINITIVO (1) CONSORCIO VICON 2025 - firmada.pdf	(detalle)
RUT CONSORCIO VICON 2025.pdf	RUT CONSORCIO VICON 2025.pdf	(detalle)
9.4. CBP 150 DEMARCACION Y SEÑALIZACION.pdf	9.4. CBP 150 DEMARCACION Y SEÑALIZACION.pdf	(detalle)
9.5. CDP 25001367.pdf	9.5. CDP 25001367.pdf	(detalle)
OFERTA ECONÓMICA L1.pdf	OFERTA ECONÓMICA L1.pdf	(detalle)
OFERTA ECONÓMICA L2.pdf	OFERTA ECONÓMICA L2.pdf	(detalle)
OFERTA ECONÓMICA L3.pdf	OFERTA ECONÓMICA L3.pdf	(detalle)
3. DOCUMENTO CONSORCIAL.pdf	3. DOCUMENTO CONSORCIAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JESICA JULIANA MENDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098733575	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ	23/09/2025 5:11:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *
Recursos Propios	

(Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	1.376.176.868,19	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *		
	Total	1.376.176.868,19	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024004680090	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024004680090	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	25001367	CDP	No se ha iniciado		1.831.810.160 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-